



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00062/2022

Às 10:00 horas do dia 21 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal OS 17/2022 de 22/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 43678-0/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00062/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a reforma da cobertura do bloco principal do Sesc Samambaia e instalação de novos portões.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção / reforma predial

Descrição Complementar: Contratação de empresa de engenharia para a reforma da cobertura do bloco principal do Sesc Samambaia e instalação de novos portões

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 720.593,3000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 500,00

Aceito para: PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 616.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - Manutenção / reforma predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.200.199/0001-05	PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 685.849,9500	R\$ 685.849,9500	21/07/2022 08:08:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para a reforma da cobertura do bloco principal do Sesc Samambaia e instalação de novos portões						
	Porte da empresa: ME/EPP						
24.906.430/0001-35	THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 710.593,3000	R\$ 710.593,3000	11/07/2022 18:43:30
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratação de empresa de engenharia para a reforma da cobertura do bloco principal do Sesc Samambaia e instalação de novos portões.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
05.031.451/0001-00	POLI PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 719.632,8400	R\$ 719.632,8400	20/07/2022 17:20:44
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para a reforma da cobertura do bloco principal do Sesc Samambaia e instalação de novos portões						
	Porte da empresa: ME/EPP						
00.394.874/0001-70	ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 720.591,0700	R\$ 720.591,0700	20/07/2022 08:19:19
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para a reforma da cobertura do bloco principal do Sesc Samambaia e instalação de novos portões						
	Porte da empresa: ME/EPP						
00.881.154/0001-30	OMEGA ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 720.591,0700	R\$ 720.591,0700	20/07/2022 14:22:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para a reforma da cobertura do bloco principal do Sesc Samambaia e instalação de novos portões

Porte da empresa: ME/EPP

11.186.149/0001-23	CONSULTORIA E ENGENHARIA NEMOTO EIRELI	Não	Não	1	R\$ 720.593,3000	R\$ 720.593,3000	19/07/2022 09:40:32
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para a reforma da cobertura do bloco principal do Sesc Samambaia e instalação de novos portões.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.313.205/0001-46	R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 720.593,3000	R\$ 720.593,3000	20/07/2022 21:15:56
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para a reforma da cobertura do bloco principal do Sesc Samambaia e instalação de novos portões

Porte da empresa: ME/EPP

38.027.876/0001-02	CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 720.593,3000	R\$ 720.593,3000	21/07/2022 08:34:05
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para a reforma da cobertura do bloco principal do Sesc Samambaia e instalação de novos portões

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 720.593,3000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:00:01:280
R\$ 720.593,3000	38.027.876/0001-02	21/07/2022 10:00:01:280
R\$ 720.593,3000	28.313.205/0001-46	21/07/2022 10:00:01:280
R\$ 720.591,0700	00.394.874/0001-70	21/07/2022 10:00:01:280
R\$ 720.591,0700	00.881.154/0001-30	21/07/2022 10:00:01:280
R\$ 719.632,8400	05.031.451/0001-00	21/07/2022 10:00:01:280
R\$ 710.593,3000	24.906.430/0001-35	21/07/2022 10:00:01:280
R\$ 685.849,9500	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:00:01:280
R\$ 719.130,0000	05.031.451/0001-00	21/07/2022 10:05:32:250
R\$ 710.000,0000	38.027.876/0001-02	21/07/2022 10:05:36:590
R\$ 697.506,3000	00.881.154/0001-30	21/07/2022 10:06:03:897
R\$ 684.563,6000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:08:17:067
R\$ 684.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:08:47:027
R\$ 697.000,0000	38.027.876/0001-02	21/07/2022 10:09:59:393
R\$ 683.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:11:29:193
R\$ 683.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:12:41:127
R\$ 719.000,0000	28.313.205/0001-46	21/07/2022 10:13:58:503
R\$ 682.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:15:29:993
R\$ 696.900,0000	28.313.205/0001-46	21/07/2022 10:15:30:173
R\$ 696.400,0000	38.027.876/0001-02	21/07/2022 10:16:01:737
R\$ 681.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:16:52:053
R\$ 696.300,0000	28.313.205/0001-46	21/07/2022 10:17:07:077
R\$ 680.000,0000	24.906.430/0001-35	21/07/2022 10:17:56:727
R\$ 695.800,0000	38.027.876/0001-02	21/07/2022 10:18:38:590
R\$ 678.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:19:13:553
R\$ 679.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:19:22:780
R\$ 677.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:19:50:330
R\$ 677.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:20:37:973
R\$ 676.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:22:17:703
R\$ 676.000,0000	24.906.430/0001-35	21/07/2022 10:22:38:237
R\$ 675.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:23:10:673
R\$ 674.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:24:00:493
R\$ 672.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:24:23:537
R\$ 671.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:25:56:467

R\$ 669.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:26:21:090
R\$ 668.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:27:41:737
R\$ 667.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:28:19:890
R\$ 666.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:29:06:590
R\$ 665.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:29:36:370
R\$ 664.000,0000	24.906.430/0001-35	21/07/2022 10:29:44:773
R\$ 662.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:30:00:027
R\$ 660.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:31:07:350
R\$ 658.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:31:29:057
R\$ 657.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:32:45:883
R\$ 695.700,0000	28.313.205/0001-46	21/07/2022 10:33:05:067
R\$ 654.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:33:18:453
R\$ 653.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:34:50:760
R\$ 653.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:35:09:813
R\$ 652.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:35:43:560
R\$ 649.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:36:01:643
R\$ 648.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:37:09:140
R\$ 647.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:37:32:430
R\$ 695.300,0000	38.027.876/0001-02	21/07/2022 10:37:42:747
R\$ 646.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:38:10:083
R\$ 645.500,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:38:29:160
R\$ 645.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:39:45:223
R\$ 643.800,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:40:13:057
R\$ 643.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:40:52:463
R\$ 642.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:41:20:403
R\$ 641.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:42:48:370
R\$ 639.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:43:41:640
R\$ 638.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:44:26:440
R\$ 695.200,0000	28.313.205/0001-46	21/07/2022 10:45:30:993
R\$ 637.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:45:33:733
R\$ 636.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:46:45:683
R\$ 694.800,0000	38.027.876/0001-02	21/07/2022 10:46:47:280
R\$ 635.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:47:15:493
R\$ 634.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:48:08:060
R\$ 633.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:48:27:170
R\$ 632.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:49:52:093
R\$ 631.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:50:14:610
R\$ 630.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:51:27:173
R\$ 629.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:51:59:257
R\$ 628.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:53:04:297
R\$ 628.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:53:23:430
R\$ 627.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:54:46:607
R\$ 626.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:55:18:677
R\$ 625.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:56:36:047
R\$ 625.000,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:57:00:073
R\$ 624.500,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:57:35:717
R\$ 623.500,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:58:10:887
R\$ 623.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 10:59:29:843
R\$ 622.500,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 10:59:55:053
R\$ 622.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 11:00:31:660
R\$ 621.400,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 11:00:51:197
R\$ 620.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 11:02:16:160
R\$ 619.500,0000	23.200.199/0001-05	21/07/2022 11:02:47:860
R\$ 618.000,0000	11.186.149/0001-23	21/07/2022 11:03:52:550
R\$ 694.700,0000	28.313.205/0001-46	21/07/2022 11:05:34:483
R\$ 694.300,0000	38.027.876/0001-02	21/07/2022 11:07:19:940

R\$ 617.500,0000

23.200.199/0001-05

21/07/2022 11:08:15:960

R\$ 617.000,0000

11.186.149/0001-23

21/07/2022 11:09:31:953

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
23.200.199/0001-05	21/07/2022 11:11:32:083	21/07/2022 11:13:49:720	Fornecedor enviou lance	R\$ 616.900,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/07/2022 10:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/07/2022 11:11:32	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	21/07/2022 11:11:32	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	21/07/2022 11:13:49	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 23.200.199/0001-05 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 616.900,0000.
Encerramento	21/07/2022 11:13:49	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/07/2022 13:00:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/07/2022 14:03:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05.
Recusa de proposta	29/07/2022 10:13:21	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSULTORIA E ENGENHARIA NEMOTO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.186.149/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 617.000,0000. Motivo: Desclassificada pelo não cumprimento do subitem 14.6 do Edital, conforme exposto em chat no dia 21/07/2022, às 12h05.
Aceite de proposta	29/07/2022 10:17:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 616.900,0000.
Habilitação de fornecedor	29/07/2022 10:17:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	21/07/2022 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2022 10:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	21/07/2022 10:00:41	Bom dia, Srs. Licitantes! Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e a título de colaboração, faremos alguns avisos:
Pregoeiro	21/07/2022 10:00:48	a) Esclarecemos que, apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução Sesc nº. 1.252/2012.
Pregoeiro	21/07/2022 10:00:55	b) Todos os senhores, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Com isso, caso declararem reunir essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, solicitamos que encarem o processo licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Pregoeiro	21/07/2022 10:01:11	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é automática. Entretanto, conforme previsto no subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, sendo ela inaplicável como desempate.
Pregoeiro	21/07/2022 10:01:43	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois, conforme determinação do subitem 14.6, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Pregoeiro	21/07/2022	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no Portal

	21/07/2022 10:01:54	de Compras e as especificações constantes no Termo de Referência - TR (Anexo I), prevalecerão as últimas. f) Aguardem conectados. O Licitante que for convocado em qualquer fase e não se manifestar no prazo de 05 (cinco) minutos poderá ser desclassificado e ter seus direitos exauridos.
Pregoeiro	21/07/2022 10:03:26	Srs. Licitantes, informamos que já está em andamento a fase de lances. Com isso, solicitamos que sejam dados seus melhores lances.
Pregoeiro	21/07/2022 10:07:04	Srs. Licitantes, melhorem suas propostas!
Pregoeiro	21/07/2022 10:09:47	Último minuto! Melhorem seus lances!
Pregoeiro	21/07/2022 10:11:17	Último minuto! Melhorem seus lances, srs. Licitantes!
Pregoeiro	21/07/2022 10:13:58	Último minuto! Melhorem seus lances!
Pregoeiro	21/07/2022 10:15:05	Último minuto!
Pregoeiro	21/07/2022 10:17:12	Último minuto! Melhorem seus lances!
Sistema	21/07/2022 11:11:32	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2022 11:11:32	Sr. Fornecedor PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 23.200.199/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 11:16:32 do dia 21/07/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Pregoeiro	21/07/2022 11:12:36	Reiteramos: Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é automática. Entretanto, conforme previsto no subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, sendo ela inaplicável como desempate.
Sistema	21/07/2022 11:13:49	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 23.200.199/0001-05 enviou um lance no valor de R\$ 616.900,0000.
Sistema	21/07/2022 11:13:49	O item 1 está encerrado.
Sistema	21/07/2022 11:14:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	21/07/2022 11:18:02	Prezados licitantes, tendo em vista a previsão no subitem 1,3 do Edital e os reiterados avisos durante a realização do certame, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006.
Pregoeiro	21/07/2022 11:18:21	Dessa forma, conforme avisos ao longo do certame, caso ocorresse a convocação automática para LANCE DE DESEMPATE, este procedimento seria DESCONSIDERADO.
Pregoeiro	21/07/2022 11:18:58	Reafirmamos: conforme previsto no subitem 1,3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, sendo ela inaplicável como desempate.
Pregoeiro	21/07/2022 11:20:08	Sendo assim, o lance que empatou o item do certame foi DESCONSIDERADO.
Pregoeiro	21/07/2022 11:20:48	Feitas essas observações, procederemos às licitantes subsequentes para o referido item.
Pregoeiro	21/07/2022 11:44:59	Para CONSULTORIA E ENGENHARIA NEMOTO EIRELI - Sr. Licitante, bom dia.
Pregoeiro	21/07/2022 11:59:00	Para CONSULTORIA E ENGENHARIA NEMOTO EIRELI - O senhor tem 5 minutos para responder ao chat, conforme informado nos avisos iniciais.
Pregoeiro	21/07/2022 12:05:29	Tendo em vista o disposto no subitem 14.6 do Edital e o abandono do certame pela empresa CONSULTORIA E ENGENHARIA NEMOTO EIRELI, procederemos à convocação das licitantes remanescentes.
Pregoeiro	21/07/2022 12:24:54	Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Boa tarde, Sr. Licitante.
23.200.199/0001-05	21/07/2022 12:28:03	boa tarde, Senhor pregoeiro
Pregoeiro	21/07/2022 12:29:59	Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Sr. Licitante, questionamos se o valor de R\$ 616.900,00 é o menor que o senhor consegue apresentar ao objeto do certame.
23.200.199/0001-05	21/07/2022 12:33:48	Senhor pregoeiro, considerando que esta proposta relativa a fase de desempate foi invalidada, consideramos nossa proposta anterior, que ficamos em segundo lugar, a proposta válida.
Pregoeiro	21/07/2022 12:36:02	Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - De qualquer sorte, questionamos se o valor de R\$ 617.000,00 é o menor que o senhor consegue apresentar ao objeto do certame.
23.200.199/0001-05	21/07/2022 12:39:52	Senhor pregoeiro, nosso menor preço é de R\$618000,00. Realmente o desconto foi bastante alto para este tipo de obra e a inflação galopante vigente no país.

Pregoeiro	21/07/2022 12:51:04	Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Sr. Licitante, levando em consideração o disposto no subitem 11.3 do Edital e que o sistema do Comprasnet impossibilita o aceite de proposta de valor superior ao último lance ofertado pelo licitante, não conseguimos aceitar valor superior a R\$ 616.900,00.
Pregoeiro	21/07/2022 12:52:25	Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Com isso, questionamos se o valor de R\$ 616.900,00 é o menor que o senhor consegue apresentar ao objeto do certame.
23.200.199/0001-05	21/07/2022 12:54:10	Sr. Pregoeiro, aceitamos fazer neste valor de R\$ 616.900,00.
Pregoeiro	21/07/2022 12:55:51	Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Tudo bem. Dessa forma, solicitamos que o senhor anexe a proposta atualizada assim que for convocado. O senhor consegue fazê-lo em 1 (uma) hora?
23.200.199/0001-05	21/07/2022 12:58:18	Sr. Pregoeiro, Precisariamos de 2 (duas) horas
Pregoeiro	21/07/2022 13:00:12	Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Tudo bem. Conforme dispõe o subitem 14.1.1 do Edital, o senhor disporá de até 2 (duas) horas para realizar esse procedimento. Ok?
Sistema	21/07/2022 13:00:37	Senhor fornecedor PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	21/07/2022 13:02:07	Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa. Retornaremos às 15h.
Pregoeiro	21/07/2022 13:02:23	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa. Retornaremos às 15h.
Sistema	21/07/2022 14:03:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	21/07/2022 15:00:56	Está reaberta a sessão.
Pregoeiro	21/07/2022 15:01:18	Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Proposta recebida.
Pregoeiro	21/07/2022 15:03:22	Dessa forma, informamos que a sessão será suspensa para análise técnica da proposta apresentada. Retornaremos no dia 27/07/2022, às 10h. Agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	27/07/2022 10:06:11	Srs. Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	27/07/2022 10:10:33	Ante a ausência de parecer técnico da proposta detentora do menor preço, informamos que a reabertura do presente pregão será reagendada para sexta-feira, dia 29/07/2022, às 10h. Agradecemos a compreensão de todos.
Pregoeiro	29/07/2022 10:05:30	Bom dia, Srs. Licitantes.
Sistema	29/07/2022 10:17:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/07/2022 10:18:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/07/2022 às 10:39:00.
Pregoeiro	29/07/2022 10:50:27	Srs. Licitantes, diante da ausência de intenção de recursos, vamos encerrar a sessão pública do Pregão em epígrafe e a Ata será lavrada. Agradecemos a participação de todos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/07/2022 09:09:40	
Abertura da sessão pública	21/07/2022 10:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	21/07/2022 11:14:10	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	21/07/2022 15:05:12	Previsão de reabertura: 27/07/2022 10:00:00; Análise técnica da proposta.
Reativação	27/07/2022 10:05:13	
Suspensão administrativa	27/07/2022 10:11:36	Previsão de reabertura: 29/07/2022 10:00:00; Prorrogação de prazo para análise técnica da proposta.
Reativação	29/07/2022 10:03:21	
Abertura do prazo	29/07/2022 10:17:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do	29/07/2022	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/07/2022 às 10:39:00.

prazo

10:18:14

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:50 horas do dia 29 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FABIO ZACARIAS DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

GILLIANE GOMES DOS ANJOS NOVAIS
Equipe de Apoio

JEAN ALVES COLARES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

