

Pregão Eletrônico

926637.402020 .7028 .4660 .19339695074



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00040/2020

Às 09:01 horas do dia 03 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal OS Nº 11/2020 de 04/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1637-3, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00040/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição e instalação de piso emborrachado para academia.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: REVESTIMENTO PISO

Descrição Complementar: REVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM, ESPESSURA 15 MM, COR BÁSICA PRETA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 290

Valor Máximo Aceitável: R\$ 62.346,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Metro quadrado

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 27.840,0000 .

Histórico

Item: 1 - REVESTIMENTO PISO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.207.598/0001-18	NEW LINE ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA Marca: Aubicon Fabricante: Aubicon Modelo / Versão: PISO IMPACT SOFT PESO LIVRE Espessura: 15 mm (vari	Sim	Sim	290	R\$ 175,1364	R\$ 50.789,5560	01/09/2020 23:00:47
11.165.722/0001-12	BARCELONA PISOS DE BORRACHA EIRELI Marca: Barcelona Fabricante: Barcelona Modelo / Versão: Barcelona GYM 15	Sim	Sim	290	R\$ 210,0000	R\$ 60.900,0000	02/09/2020 18:42:57
33.037.274/0001-04	BRAZA CONSTRUTORA EIRELI Marca: AUBICON Fabricante: AUBICON Modelo / Versão: PISO IMPACT SOFT - PESO LIVRE 15 MM - PRETO	Sim	Sim	290	R\$ 213,0000	R\$ 61.770,0000	03/09/2020 05:50:25
14.466.705/0001-03	PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI Marca: ECOFLOOR Fabricante: ECOFLOOR Modelo / Versão: SOFT PESO LIVRE	Sim	Sim	290	R\$ 214,0000	R\$ 62.060,0000	27/08/2020 11:46:54

17.078.511/0001-29	EDSON ANDRE DALLABONA	Sim	Sim	290	R\$ 214,0000	R\$ 62.060,0000	02/09/2020 14:37:10
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de revestimento para academia, tipo soft peso livre, espessura de 15mm, placas de 50 x 50cm, cor preta.</p> <p>Marca: PLT PISOS Fabricante: PLT PISOS Modelo / Versão: PLT GYM 15MM</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM, ESPESSURA 15 MM, COR BÁSICA PRETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EMBORRACHADO PARA ACADEMIA Características: - Tipo gym Soft Peso Livre; - Material: SBR; - Espessura: 15mm; - Cor: preta; - Placas de 50 x 50 cm.</p>							
37.144.771/0001-62	SERRANA CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	290	R\$ 214,0000	R\$ 62.060,0000	03/09/2020 07:27:41
<p>Marca: AUBICON Fabricante: AUBICON Modelo / Versão: SOFT PESO LIVRE</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preços para aquisição e instalação de piso emborrachado para academia</p>							
07.445.807/0001-87	CONSTRUTORA WQ LTDA	Sim	Sim	290	R\$ 214,9000	R\$ 62.321,0000	02/09/2020 17:54:09
<p>Marca: ECOFLOR Fabricante: ECOFLOR Modelo / Versão: Piso para academia emborrachado, reciclado de pneu</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e Instalação de Piso para academia emborrachado, reciclado de pneu, Espessura de 15mm, Placas 50x50cm, cor preta, anti-impacto, anti-ruído, antiderrapante, resistente, isolante térmico acústico reduzindo o barulho.</p>							
29.197.982/0001-35	MALBEC CONSTRUÇOES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	290	R\$ 214,9800	R\$ 62.344,2000	03/09/2020 08:40:46
<p>Marca: DECORTECH Fabricante: DECORTECH Modelo / Versão: ULTRA IMPACT</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM, ESPESSURA 16 MM, COR BÁSICA PRETA</p>							
03.526.560/0001-72	GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA	Sim	Sim	290	R\$ 214,9800	R\$ 62.344,2000	03/09/2020 08:55:05
<p>Marca: Barcelona Fabricante: Barcelona Modelo / Versão: Gym</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EMBORRACHADO PARA ACADEMIA Características: - Tipo Aubi Soft Peso Livre; - Material: SBR; - Espessura: 15mm; - Cor: preta; - Placas de 50 x 50 cm.</p>							
27.115.994/0001-48	TESEU ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	290	R\$ 214,9880	R\$ 62.346,5200	02/09/2020 19:30:22
<p>Marca: DIVERSOS Fabricante: DIVERSOS Modelo / Versão: 15MM</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM, ESPESSURA 15 MM, COR BÁSICA PRETA</p>							
08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	Sim	Sim	290	R\$ 214,9900	R\$ 62.347,1000	01/09/2020 08:37:59
<p>Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: FLEX</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EMBORRACHADO PARA ACADEMIA Características: - Tipo Aubi Soft Peso Livre; - Material: SBR; - Espessura: 15mm; - Cor: preta; - Placas de 50 x 50 cm.</p>							
21.347.527/0001-67	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI	Sim	Sim	290	R\$ 214,9900	R\$ 62.347,1000	02/09/2020 11:09:06
<p>Marca: Piso Emborrachado Fabricante: Piso Emborrachado Modelo / Versão: Piso Emborrachado em Placa</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM, ESPESSURA 15 MM, COR BÁSICA PRETA</p>							
06.926.324/0001-31	ADEL TECNOLOGIA EIRELI	Não	Não	290	R\$ 214,9900	R\$ 62.347,1000	02/09/2020 15:00:59
<p>Marca: MARIA Fabricante: MARIA Modelo / Versão: PISO EMBORRACHADO</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM, ESPESSURA 15 MM, COR BÁSICA PRETA</p>							

17.992.979/0001-24	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS - EIRE	Sim	Sim	290	R\$ 214,9900	R\$ 62.347,1000	03/09/2020 08:16:25
	Marca: Barcelona Fabricante: Barcelona Modelo / Versão: 50 x 50 cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EMBORRACHADO PARA ACADEMIA Características: - Tipo Aubi Soft Peso Livre; - Material: SBR; - Espessura: 15mm; - Cor: preta; - Placas de 50 x 50 cm.						
27.596.969/0001-23	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Sim	Sim	290	R\$ 300,0000	R\$ 87.000,0000	02/09/2020 13:38:14
	Marca: Barcelona Fabricante: Barcelona Modelo / Versão: 50 x 50 cm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EMBORRACHADO PARA ACADEMIA Características: - Tipo Aubi Soft Peso Livre; - Material: SBR; - Espessura: 15mm; - Cor: preta; - Placas de 50 x 50 cm.						
11.594.621/0001-67	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	290	R\$ 300,0000	R\$ 87.000,0000	02/09/2020 17:23:51
	Marca: AUBICON Fabricante: AUBICON Modelo / Versão: AUBICON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EMBORRACHADO PARA ACADEMIA CARACTERÍSTICAS: - TIPO AUBI SOFT PESO LIVRE; - MATERIAL: SBR; - ESPESSURA: 15MM; - COR: PRETA; - PLACAS DE 50 X 50 CM.						
35.046.831/0001-89	REVESTE SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	Sim	Sim	290	R\$ 350,0000	R\$ 101.500,0000	28/08/2020 15:59:34
	Marca: Daud Fabricante: Daud Modelo / Versão: Daud Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVESTIMENTO PISO, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 50 CM, COMPRIMENTO 50 CM, ESPESSURA 15 MM, COR BÁSICA PRETA						
23.291.920/0001-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	290	R\$ 10.000,0000	R\$ 2.900.000,0000	02/09/2020 15:46:28
	Marca: eco vida Fabricante: eco vida Modelo / Versão: eco vida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EMBORRACHADO PARA ACADEMIA Características: - Tipo Aubi Soft Peso Livre; - Material: SBR; - Espessura: 15mm; - Cor: preta; - Placas de 50 x 50 cm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.900.000,0000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 101.500,0000	35.046.831/0001-89	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 87.000,0000	27.596.969/0001-23	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 87.000,0000	11.594.621/0001-67	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.347,1000	21.347.527/0001-67	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.347,1000	08.973.569/0001-45	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.347,1000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.347,1000	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.346,5200	27.115.994/0001-48	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.344,2000	29.197.982/0001-35	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.344,2000	03.526.560/0001-72	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.321,0000	07.445.807/0001-87	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.060,0000	17.078.511/0001-29	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.060,0000	37.144.771/0001-62	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 62.060,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 61.770,0000	33.037.274/0001-04	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 60.900,0000	11.165.722/0001-12	03/09/2020 09:01:17:473
R\$ 50.789,5560	31.207.598/0001-18	03/09/2020 09:01:17:473
* R\$ 50,7000	11.165.722/0001-12	03/09/2020 09:33:11:170
R\$ 50.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:33:22:870
R\$ 50.600,0000	21.347.527/0001-67	03/09/2020 09:33:25:943

R\$ 49.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:34:10:480
R\$ 48.993,3900	31.207.598/0001-18	03/09/2020 09:34:24:600
R\$ 50.200,0000	17.078.511/0001-29	03/09/2020 09:35:11:033
R\$ 47.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:35:29:787
R\$ 54.810,0000	37.144.771/0001-62	03/09/2020 09:35:38:893
R\$ 48.990,0000	17.078.511/0001-29	03/09/2020 09:36:03:387
R\$ 46.993,9000	31.207.598/0001-18	03/09/2020 09:36:19:617
R\$ 45.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:36:39:907
R\$ 52.000,0000	29.197.982/0001-35	03/09/2020 09:36:59:150
R\$ 42.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:37:05:083
R\$ 40.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:37:26:653
R\$ 39.999,0000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:37:36:690
R\$ 38.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:38:08:530
R\$ 37.999,0000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:38:30:670
R\$ 60.000,0000	27.115.994/0001-48	03/09/2020 09:38:39:243
R\$ 35.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:38:42:833
R\$ 34.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:39:13:087
R\$ 33.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:39:37:637
R\$ 46.993,8900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:40:01:473
R\$ 32.900,0000	11.165.722/0001-12	03/09/2020 09:40:21:073
R\$ 54.809,9900	35.046.831/0001-89	03/09/2020 09:40:55:780
R\$ 59.999,7900	11.594.621/0001-67	03/09/2020 09:40:57:497
R\$ 46.992,8900	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:40:58:347
R\$ 46.992,8800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:41:07:583
R\$ 46.991,8800	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:41:27:483
R\$ 31.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:41:32:930
R\$ 46.991,8700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:41:35:750
R\$ 46.990,8700	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:41:53:113
R\$ 52.200,0000	07.445.807/0001-87	03/09/2020 09:41:53:977
R\$ 40.000,0000	17.078.511/0001-29	03/09/2020 09:42:06:690
R\$ 46.990,8600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:42:11:503
R\$ 39.999,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:42:20:383
R\$ 30.800,0000	11.165.722/0001-12	03/09/2020 09:42:25:670
R\$ 29.400,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:42:48:360
R\$ 28.000,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 09:44:44:750
R\$ 46.000,0000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:44:53:607
R\$ 39.000,0000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:46:23:707
R\$ 38.999,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:46:32:083
R\$ 38.998,0000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:47:58:097
R\$ 38.997,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:48:03:427
R\$ 38.996,0000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:48:27:313
R\$ 38.995,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:48:39:807
R\$ 38.995,0000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:49:21:700
R\$ 38.994,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:49:27:883
R\$ 37.998,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:49:47:187
R\$ 37.997,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:49:54:250
R\$ 37.996,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:50:00:020
R\$ 37.996,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:50:05:407
R\$ 37.995,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:50:08:387
R\$ 37.995,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:50:14:253
R\$ 37.994,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:50:19:423
R\$ 38.500,0000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:50:20:100
R\$ 37.994,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:50:27:443
R\$ 37.993,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:50:30:590
R\$ 37.800,0000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:50:46:770
R\$ 37.992,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:50:47:243
R\$ 37.799,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:50:51:473
R\$ 37.799,0000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:50:55:730
R\$ 37.790,0000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 09:51:16:600
R\$ 37.798,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:51:21:670
R\$ 37.789,0000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:51:27:127
R\$ 37.788,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:51:35:477

R\$ 37.787,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:51:51:907
R\$ 37.787,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:52:02:923
R\$ 37.786,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:52:03:113
R\$ 37.785,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:52:22:757
R\$ 37.786,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:52:26:047
R\$ 37.784,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:52:31:050
R\$ 37.784,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:52:40:287
R\$ 37.783,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:52:45:453
R\$ 37.782,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:52:53:663
R\$ 37.783,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:52:55:480
R\$ 37.782,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:53:10:670
R\$ 37.781,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:53:12:710
R\$ 37.780,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:53:35:410
R\$ 37.779,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:53:43:603
R\$ 37.780,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:53:49:800
R\$ 37.778,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:53:54:653
R\$ 37.778,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:54:04:970
R\$ 37.777,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:54:08:937
R\$ 37.777,9800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:54:26:603
R\$ 39.999,9900	03.526.560/0001-72	03/09/2020 09:54:30:813
R\$ 37.776,9800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:54:43:520
R\$ 37.775,9800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:54:57:690
R\$ 37.776,9700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:55:01:987
R\$ 37.774,9800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:55:04:753
R\$ 37.775,9700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:55:06:033
R\$ 37.773,9800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:55:13:763
R\$ 37.774,9700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:55:18:217
R\$ 37.773,9700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:55:23:130
R\$ 37.772,9800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:55:28:650
R\$ 37.772,9700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:55:32:690
R\$ 37.771,9800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:55:36:030
R\$ 37.771,9700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:55:41:747
R\$ 37.770,9800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:55:41:933
R\$ 37.770,9700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:55:51:650
R\$ 37.769,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:56:04:980
R\$ 37.768,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:56:21:850
R\$ 37.769,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:56:22:483
R\$ 37.767,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:56:27:447
R\$ 37.768,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:56:33:157
R\$ 37.766,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:56:35:297
R\$ 37.767,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:56:41:640
R\$ 37.765,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:56:50:227
R\$ 37.766,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:56:51:287
R\$ 37.765,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:56:58:530
R\$ 37.764,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:56:59:883
R\$ 37.764,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:57:22:513
R\$ 37.763,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:57:29:000
R\$ 37.763,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:57:40:387
R\$ 37.762,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:57:44:350
R\$ 37.762,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:57:58:200
R\$ 37.761,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:58:05:863
R\$ 37.760,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:58:17:463
R\$ 37.761,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:58:23:757
R\$ 37.759,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:58:25:030
R\$ 37.758,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:58:29:863
R\$ 37.758,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:58:37:220
R\$ 37.757,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:58:44:943
R\$ 37.757,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:58:54:343
R\$ 37.756,9700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:58:55:877
R\$ 37.756,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:59:14:287
R\$ 37.755,9600	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:59:33:887
R\$ 37.755,9500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:59:41:230

R\$ 37.754,9600	23.291.920/0001-01	03/09/2020 09:59:42:250
R\$ 37.754,9500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 09:59:54:433
R\$ 37.753,9500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:00:08:830
R\$ 37.753,9400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:00:13:917
R\$ 37.752,9400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:00:29:243
R\$ 37.751,9400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:00:40:117
R\$ 37.752,9300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:00:43:597
R\$ 37.750,9400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:00:55:807
R\$ 37.751,9300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:01:02:993
R\$ 37.749,9400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:01:03:407
R\$ 37.749,9300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:01:15:807
R\$ 37.748,9400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:01:16:287
R\$ 37.748,9300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:01:29:957
R\$ 37.747,9300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:01:53:527
R\$ 37.747,9200	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:01:59:767
R\$ 37.746,9300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:02:04:183
R\$ 27.985,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 10:02:09:873
R\$ 37.746,9200	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:02:20:367
R\$ 37.745,9300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:02:36:013
R\$ 37.744,9300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:03:03:767
R\$ 37.745,9200	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:03:05:163
R\$ 37.744,9200	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:03:20:780
R\$ 37.743,9300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:03:20:967
R\$ 37.743,9200	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:03:26:860
R\$ 37.742,9200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:03:35:863
R\$ 37.741,9200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:03:44:273
R\$ 37.742,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:03:48:770
R\$ 37.740,9200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:04:04:967
R\$ 37.741,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:04:14:223
R\$ 37.739,9200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:04:27:023
R\$ 37.740,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:04:33:530
R\$ 37.738,9200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:04:40:947
R\$ 37.739,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:04:45:530
R\$ 37.737,9200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:04:49:377
R\$ 37.738,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:04:50:647
R\$ 37.736,9200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:04:57:793
R\$ 37.737,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:05:03:867
R\$ 37.735,9200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:05:06:253
R\$ 37.736,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:05:10:177
R\$ 37.735,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:05:22:743
R\$ 37.734,9200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:05:29:447
R\$ 37.733,9200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:05:43:253
R\$ 37.734,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:05:46:257
R\$ 37.733,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:05:58:890
R\$ 37.732,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:06:24:027
R\$ 37.731,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:06:32:897
R\$ 37.730,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:06:41:290
R\$ 37.730,9000	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:06:46:940
R\$ 37.729,9000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:06:54:950
R\$ 37.729,8900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:07:01:653
R\$ 37.728,9000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:07:03:867
R\$ 37.728,8900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:07:31:047
R\$ 37.727,9000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:07:34:360
R\$ 37.727,8900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:07:41:457
R\$ 37.726,8900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:08:16:457
R\$ 37.726,8800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:08:28:230
R\$ 37.725,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:08:56:707
R\$ 37.724,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:09:07:610
R\$ 37.724,8700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:09:17:950
R\$ 37.723,8700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:09:27:837
R\$ 37.722,8700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:09:38:743
R\$ 37.723,8600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:09:40:220

R\$ 37.721,8700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:09:55:667
R\$ 37.722,8600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:09:56:580
R\$ 37.720,8700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:10:07:227
R\$ 37.721,8600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:10:09:047
R\$ 37.720,8600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:10:16:870
R\$ 37.719,8700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:10:22:110
R\$ 37.719,8600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:10:32:180
R\$ 37.718,8600	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:10:52:550
R\$ 37.717,8600	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:11:05:513
R\$ 37.716,8600	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:11:15:167
R\$ 37.677,1800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:11:16:640
R\$ 37.676,1800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:11:32:877
R\$ 37.675,1800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:11:43:827
R\$ 37.648,7600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:11:49:177
R\$ 37.674,1800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:11:50:800
R\$ 37.647,7600	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:12:11:307
R\$ 37.646,7600	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:12:32:013
R\$ 37.617,0100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:12:32:360
R\$ 37.616,0100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:12:42:943
R\$ 37.600,4700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:12:50:907
R\$ 37.599,4700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:13:07:307
R\$ 37.599,1400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:13:27:120
R\$ 37.598,1400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:13:47:650
R\$ 37.563,5000	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:14:00:397
R\$ 37.562,5000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:14:58:213
R\$ 37.530,7300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:15:13:910
R\$ 37.529,7300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:15:30:710
R\$ 37.528,7300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:15:36:547
R\$ 37.482,1900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:15:37:747
R\$ 37.527,7300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:15:44:260
R\$ 37.481,1900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:15:53:160
R\$ 37.462,0700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:16:02:427
R\$ 37.461,0700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:16:14:040
R\$ 37.460,0700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:16:27:947
R\$ 37.443,5900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:16:31:483
R\$ 37.442,5900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:16:48:463
R\$ 37.432,1400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:16:58:527
R\$ 37.441,5900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:17:02:053
R\$ 37.431,1400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:17:22:490
R\$ 37.407,5900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:17:30:567
R\$ 37.430,0000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 10:17:33:650
R\$ 37.430,1400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:17:34:087
R\$ 37.406,5900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:17:42:360
R\$ 37.375,0300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:17:51:087
R\$ 37.405,5900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:17:56:370
R\$ 37.374,0300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:18:04:777
R\$ 37.343,2200	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:18:13:863
R\$ 37.342,2200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:18:27:987
R\$ 37.341,2200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:18:32:873
R\$ 37.299,5200	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:18:38:143
R\$ 37.340,2200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:18:40:443
R\$ 37.298,5200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:18:57:997
R\$ 37.297,5200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:19:06:223
R\$ 37.269,6700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:19:19:173
R\$ 37.268,6700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:19:34:567
R\$ 37.266,3000	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:19:38:163
R\$ 37.265,3000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:20:17:920
R\$ 37.264,3000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:20:26:863
R\$ 37.239,5700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:20:32:297
R\$ 37.238,5700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:20:58:413
R\$ 37.237,5700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:21:12:207
R\$ 37.201,6100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:21:15:360

R\$ 37.236,5700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:21:32:640
R\$ 37.200,6100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:21:35:870
R\$ 37.194,0400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:21:47:080
R\$ 37.199,6100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:21:56:343
R\$ 37.193,0400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:22:01:947
R\$ 37.181,7700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:22:20:213
R\$ 37.192,0400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:22:24:957
R\$ 37.180,7700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:22:32:483
R\$ 37.137,5100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:22:41:273
R\$ 37.136,5100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:22:54:680
R\$ 37.135,5100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:23:17:533
R\$ 37.124,3400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:23:17:720
R\$ 37.123,3400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:23:46:573
R\$ 37.122,3400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:24:00:223
R\$ 37.117,8400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:24:05:860
R\$ 37.121,3400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:24:08:737
R\$ 37.116,8400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:24:19:770
R\$ 37.116,8000	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:24:29:100
R\$ 37.115,8000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:24:45:647
R\$ 37.115,7500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:24:51:430
R\$ 37.114,8000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:24:57:190
R\$ 37.114,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:25:13:457
R\$ 37.113,8000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:25:25:640
R\$ 37.113,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:25:45:147
R\$ 37.112,8000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:25:51:523
R\$ 37.112,7000	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:25:58:523
R\$ 37.111,8000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:26:01:033
R\$ 37.111,7000	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:26:12:503
R\$ 37.110,7000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:26:39:427
R\$ 37.110,6700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:26:47:603
R\$ 37.109,7000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:26:47:873
R\$ 37.109,6200	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:26:53:020
R\$ 37.108,6200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:27:11:010
R\$ 37.108,5300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:27:15:930
R\$ 37.107,5300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:27:35:380
R\$ 37.106,5300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:27:49:090
R\$ 37.106,4400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:27:55:147
R\$ 37.105,4400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:28:13:507
R\$ 37.105,3500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:28:24:993
R\$ 37.104,3500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:28:35:463
R\$ 37.103,3500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:28:52:213
R\$ 37.103,2600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:29:12:053
R\$ 37.102,3500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:29:26:270
R\$ 37.102,2600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:29:52:327
R\$ 37.101,3500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:30:05:703
R\$ 37.101,2600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:30:22:167
R\$ 37.100,3500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:30:26:070
R\$ 37.099,3500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:30:47:960
R\$ 37.100,2600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:30:49:687
R\$ 37.099,2600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:31:04:683
R\$ 37.098,2600	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:31:21:907
R\$ 37.098,1900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:31:39:743
R\$ 37.097,1900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:32:03:593
R\$ 37.096,1900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:32:22:497
R\$ 37.095,1900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:32:34:390
R\$ 37.096,1500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:32:38:313
R\$ 37.094,1900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:32:47:330
R\$ 37.095,1300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:32:54:337
R\$ 37.094,1300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:33:10:663
R\$ 37.093,1300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:33:30:543
R\$ 37.093,1100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:33:48:633
R\$ 37.092,1300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:33:53:767

R\$ 37.092,0700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:34:10:710
R\$ 37.091,1300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:34:19:580
R\$ 37.090,1300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:34:30:827
R\$ 37.091,0500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:34:36:320
R\$ 37.090,0500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:34:49:443
R\$ 37.089,1300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:34:55:077
R\$ 37.089,0500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:35:12:883
R\$ 37.088,1300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:35:18:250
R\$ 37.088,0500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:35:28:197
R\$ 37.087,0500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:35:38:730
R\$ 37.087,0000	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:35:46:203
R\$ 37.086,0000	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:36:05:157
R\$ 37.085,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:36:32:307
R\$ 37.084,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:37:04:720
R\$ 37.084,8800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:37:08:833
R\$ 37.083,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:37:17:680
R\$ 37.083,8000	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:37:34:340
R\$ 37.082,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:37:50:277
R\$ 37.081,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:38:13:370
R\$ 37.082,8000	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:38:16:977
R\$ 37.081,7800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:38:27:077
R\$ 37.080,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:38:36:520
R\$ 37.080,7800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:38:49:883
R\$ 37.079,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:38:50:707
R\$ 37.078,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:39:04:660
R\$ 37.079,7800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:39:05:490
R\$ 37.078,7800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:39:13:733
R\$ 37.077,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:39:25:367
R\$ 37.077,7800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:39:34:150
R\$ 37.076,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:39:36:800
R\$ 37.076,7800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:39:55:790
R\$ 37.075,7800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:40:08:310
R\$ 37.075,7300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:40:18:977
R\$ 37.074,7800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:40:28:810
R\$ 37.074,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:40:45:287
R\$ 37.073,7800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:40:49:237
R\$ 37.073,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:41:14:723
R\$ 37.072,7800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:41:15:230
R\$ 37.072,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:41:30:517
R\$ 37.071,7800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:41:31:737
R\$ 37.071,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:41:43:490
R\$ 37.070,7800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:41:46:637
R\$ 37.070,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:42:07:403
R\$ 37.069,7800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:42:18:417
R\$ 37.069,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:42:28:513
R\$ 37.068,7800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:42:29:390
R\$ 37.067,7800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:42:55:450
R\$ 37.068,6900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:42:57:247
R\$ 37.067,6900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:43:11:093
R\$ 37.066,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:43:29:430
R\$ 52.985,0000	37.144.771/0001-62	03/09/2020 10:43:37:167
R\$ 37.066,5900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:43:39:203
R\$ 37.065,5900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:43:53:857
R\$ 37.064,5900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:44:05:033
R\$ 37.065,5100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:44:10:083
R\$ 37.063,5900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:44:21:693
R\$ 37.064,5100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:44:24:910
R\$ 37.063,5100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:44:29:020
R\$ 37.062,5100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:45:22:967
R\$ 37.061,5100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:45:33:893
R\$ 37.062,4400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:45:38:680
R\$ 37.060,5100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:45:47:730

R\$ 37.061,4400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:45:50:933
R\$ 37.059,5100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:46:12:453
R\$ 37.060,4300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:46:20:123
R\$ 37.059,4300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:46:37:963
R\$ 52.983,0000	37.144.771/0001-62	03/09/2020 10:46:46:513
R\$ 37.058,4300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:46:47:730
R\$ 37.057,4300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:46:56:597
R\$ 37.058,4100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:47:04:323
R\$ 37.057,3300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:47:21:637
R\$ 37.056,4300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:47:25:630
R\$ 37.056,3300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:47:45:740
R\$ 37.055,3300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:48:03:663
R\$ 37.055,2700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:48:17:853
R\$ 37.054,2700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:48:34:103
R\$ 37.054,1700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:48:51:677
R\$ 37.053,1700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:49:18:130
R\$ 37.053,1300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:49:30:757
R\$ 37.052,1700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:49:38:587
R\$ 37.052,1300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:49:54:177
R\$ 37.051,1700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:49:59:623
R\$ 37.051,1300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:50:05:660
R\$ 37.050,1300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:50:28:357
R\$ 37.050,0500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:50:36:113
R\$ 37.049,0500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:50:50:993
R\$ 37.048,0500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:50:56:547
R\$ 37.048,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:50:59:500
R\$ 37.047,0500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:51:14:160
R\$ 37.047,9500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:51:15:180
R\$ 37.046,0500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:51:19:163
R\$ 37.045,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:51:28:277
R\$ 37.044,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:52:18:907
R\$ 37.044,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:52:35:897
R\$ 37.043,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:52:39:300
R\$ 37.043,9100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:52:50:270
R\$ 37.042,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:53:05:140
R\$ 37.041,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:53:22:013
R\$ 37.040,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:53:37:657
R\$ 37.041,8300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:53:42:613
R\$ 37.039,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:53:58:137
R\$ 37.040,8300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:53:58:463
R\$ 37.039,8100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:54:15:553
R\$ 37.038,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:54:18:923
R\$ 37.038,8100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:54:32:183
R\$ 37.037,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:54:34:323
R\$ 37.037,8100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:54:48:110
R\$ 37.036,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:54:48:893
R\$ 37.035,9100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:54:58:767
R\$ 37.035,8800	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:55:05:700
R\$ 37.034,8800	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:55:29:290
R\$ 37.034,8600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:55:39:790
R\$ 37.033,8600	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:56:07:543
R\$ 37.033,8100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:56:16:870
R\$ 37.032,8100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:56:44:650
R\$ 37.032,7900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:56:51:497
R\$ 37.031,8100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:56:53:097
R\$ 37.031,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:57:11:207
R\$ 37.030,8100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:57:24:450
R\$ 37.029,8100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:57:30:097
R\$ 37.028,8100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:57:35:760
R\$ 37.029,7900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:57:37:033
R\$ 37.028,7700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:57:46:397
R\$ 37.027,8100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:57:56:253

R\$ 37.027,7400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:58:14:030
R\$ 37.026,8100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:58:19:653
R\$ 37.026,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:58:31:867
R\$ 37.025,8100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:58:40:140
R\$ 37.024,8100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:58:48:340
R\$ 37.025,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:58:49:107
R\$ 37.024,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:58:56:780
R\$ 37.023,8100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:58:59:477
R\$ 37.023,7100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:59:12:613
R\$ 37.022,7100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 10:59:39:670
R\$ 37.022,6100	17.992.979/0001-24	03/09/2020 10:59:51:960
R\$ 37.021,6100	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:00:20:053
R\$ 37.021,5400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:00:26:820
R\$ 37.020,5400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:00:46:577
R\$ 37.020,4500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:01:00:137
R\$ 37.019,5400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:01:07:080
R\$ 37.019,4500	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:01:15:070
R\$ 37.018,4500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:01:30:347
R\$ 37.017,4500	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:01:44:510
R\$ 37.018,3900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:01:48:450
R\$ 37.017,3700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:01:51:493
R\$ 37.016,3700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:02:04:917
R\$ 37.016,3400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:02:13:743
R\$ 37.015,3400	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:02:25:487
R\$ 37.015,2700	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:02:43:727
R\$ 37.014,2700	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:02:57:297
R\$ 37.014,1900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:03:07:620
R\$ 37.013,1900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:03:20:443
R\$ 37.013,1300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:03:25:037
R\$ 37.012,1300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:03:44:910
R\$ 37.012,0900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:03:48:143
R\$ 37.011,0900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:04:05:470
R\$ 37.011,0400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:04:10:150
R\$ 37.010,0900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:04:11:007
R\$ 37.009,9900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:04:17:247
R\$ 37.008,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:04:36:783
R\$ 37.008,9600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:04:51:257
R\$ 37.007,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:05:01:107
R\$ 37.007,9400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:05:13:853
R\$ 37.006,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:05:21:573
R\$ 37.006,8900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:05:31:667
R\$ 37.005,9900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:05:35:220
R\$ 37.005,8900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:05:47:107
R\$ 37.004,8900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:06:01:280
R\$ 37.004,8600	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:06:06:633
R\$ 37.003,8600	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:06:21:577
R\$ 37.003,8200	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:06:32:587
R\$ 37.002,8200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:06:41:880
R\$ 37.002,7200	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:06:50:483
R\$ 37.001,7200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:07:02:927
R\$ 37.001,6300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:07:11:027
R\$ 37.000,7200	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:07:11:833
R\$ 37.000,6300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:07:33:010
R\$ 36.999,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:07:59:837
R\$ 38.500,0000	17.078.511/0001-29	03/09/2020 11:08:17:813
R\$ 36.999,5400	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:08:20:163
R\$ 36.998,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:08:25:867
R\$ 36.998,5300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:08:41:383
R\$ 36.997,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:08:46:293
R\$ 36.996,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:08:51:833
R\$ 36.997,5300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:08:52:027
R\$ 36.995,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:08:57:417

R\$ 36.996,5300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:08:57:603
R\$ 36.995,5300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:09:11:033
R\$ 36.994,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:09:20:437
R\$ 36.993,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:09:31:570
R\$ 36.992,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:09:42:800
R\$ 36.991,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:09:53:727
R\$ 36.990,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:10:18:510
R\$ 36.989,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:10:41:807
R\$ 36.988,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:11:02:290
R\$ 36.987,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:11:13:440
R\$ 36.986,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:11:42:293
R\$ 36.985,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:11:50:653
R\$ 36.984,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:12:04:483
R\$ 36.983,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:12:45:750
R\$ 36.982,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:13:06:237
R\$ 36.981,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:13:26:763
R\$ 36.980,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:13:53:360
R\$ 36.979,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:13:59:010
R\$ 36.978,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:14:32:663
R\$ 36.977,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:15:13:130
R\$ 36.976,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:15:33:423
R\$ 36.975,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:15:44:890
R\$ 36.974,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:16:05:407
R\$ 36.973,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:16:31:367
R\$ 36.972,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:16:42:550
R\$ 36.971,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:17:03:097
R\$ 36.970,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:17:17:137
R\$ 36.969,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:17:43:373
R\$ 36.968,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:17:49:013
R\$ 36.967,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:18:12:320
R\$ 36.966,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:18:38:190
R\$ 36.965,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:18:46:677
R\$ 36.964,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:19:23:353
R\$ 36.963,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:20:03:633
R\$ 36.962,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:20:24:107
R\$ 36.961,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:21:01:960
R\$ 36.960,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:21:22:423
R\$ 36.959,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:21:48:273
R\$ 36.958,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:22:08:713
R\$ 36.957,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:23:04:107
R\$ 36.956,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:23:24:517
R\$ 36.955,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:23:38:553
R\$ 36.954,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:23:59:180
R\$ 36.953,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:24:19:633
R\$ 36.952,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:24:39:973
R\$ 36.951,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:24:48:113
R\$ 36.950,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:25:24:023
R\$ 36.949,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:25:44:580
R\$ 36.948,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:25:52:990
R\$ 36.947,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:26:04:067
R\$ 36.946,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:26:44:973
R\$ 36.945,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:27:05:503
R\$ 36.944,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:27:13:897
R\$ 36.943,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:27:34:410
R\$ 36.942,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:28:30:013
R\$ 36.941,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:29:04:703
R\$ 36.940,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:29:25:040
R\$ 36.939,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:29:45:593
R\$ 36.938,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:30:14:940
R\$ 36.937,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:30:35:310
R\$ 36.936,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:31:01:210
R\$ 36.935,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:31:12:497

R\$ 36.934,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:31:23:810
R\$ 36.933,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:31:44:433
R\$ 36.614,6900	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:31:58:807
R\$ 36.932,6300	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:32:10:337
R\$ 36.613,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:32:30:707
R\$ 36.612,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:32:45:627
R\$ 36.346,5300	17.992.979/0001-24	03/09/2020 11:32:47:550
R\$ 36.611,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:32:52:523
R\$ 36.610,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:33:04:180
R\$ 36.609,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:33:35:933
R\$ 36.608,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:34:36:293
R\$ 36.607,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:34:41:990
R\$ 36.606,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:34:52:940
R\$ 36.605,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:35:15:957
R\$ 36.604,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:35:46:040
R\$ 36.603,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:36:06:443
R\$ 36.602,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:36:54:423
R\$ 36.601,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:37:14:873
R\$ 36.600,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:37:23:257
R\$ 36.599,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:37:52:323
R\$ 36.598,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:38:26:393
R\$ 36.597,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:38:46:897
R\$ 36.596,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:39:24:617
R\$ 36.595,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:39:44:857
R\$ 36.594,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:40:19:350
R\$ 36.593,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:40:29:120
R\$ 36.592,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:40:36:927
R\$ 36.591,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:40:47:817
R\$ 36.590,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:40:58:763
R\$ 36.589,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:41:47:200
R\$ 36.588,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:41:52:900
R\$ 36.587,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:42:06:793
R\$ 36.586,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:42:33:263
R\$ 36.585,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:43:17:263
R\$ 36.584,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:43:43:750
R\$ 36.583,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:43:51:023
R\$ 36.582,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:43:58:697
R\$ 36.581,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:44:21:963
R\$ 36.580,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:44:42:763
R\$ 36.579,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:44:47:663
R\$ 37.000,0000	06.926.324/0001-31	03/09/2020 11:44:59:053
R\$ 36.578,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:45:08:197
R\$ 36.577,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:45:17:157
R\$ 36.576,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:45:22:280
R\$ 36.575,6900	23.291.920/0001-01	03/09/2020 11:45:27:217
R\$ 27.840,0000	14.466.705/0001-03	03/09/2020 11:47:20:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2020 09:32:36	Item Aberto.
Exclusão de lance	03/09/2020 09:35:10	Exclusão do lance no valor de R\$ 50,7000.
Encerrado	03/09/2020 11:49:21	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2020 12:16:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2020 12:18:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2020 12:36:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2020 13:42:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2020 14:07:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2020 14:11:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03.
Aceite	08/09/2020 10:10:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 27.840,0000.
Habilitado	08/09/2020 10:10:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/09/2020 09:01:34	Bom dia Senhores Licitantes!
Pregoeiro	03/09/2020 09:02:13	Antes de iniciarmos o certame, daremos alguns avisos importantes!
Pregoeiro	03/09/2020 09:20:01	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESC nº 1.252/2012.
Pregoeiro	03/09/2020 09:24:24	b) Todos os senhores, no momento em que apresentarem proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Pregoeiro	03/09/2020 09:26:29	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL.
Pregoeiro	03/09/2020 09:27:59	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 14.5 a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Pregoeiro	03/09/2020 09:28:31	Aguardem enquanto verificamos as propostas cadastradas.
Pregoeiro	03/09/2020 09:32:36	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/09/2020 09:33:46	Senhores licitantes, está aberta a fase de lances. Solicitamos que ofertem seus preços.
Pregoeiro	03/09/2020 09:35:10	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 50,7000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	03/09/2020 11:49:21	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/09/2020 11:49:21	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/09/2020 11:55:26	Senhores, após a fase de lances iremos para o julgamento da proposta financeira e documentação habilitatória
Pregoeiro	03/09/2020 12:08:28	Para PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - Boa tarde Sr Licitante. Vamos negociar o valor ofertado? Qual o menor preço que essa empresa pode oferecer?
14.466.705/0001-03	03/09/2020 12:10:27	Boa tarde. Infelizmente não consigo baixar mais o preço. Está muito abaixo do preço estimado. Obrigado.
14.466.705/0001-03	03/09/2020 12:13:24	Será necessário enviar novamente os documentos de habilitação, uma vez que eles já foram enviados no cadastramento, ou somente a proposta de preços atualizada.
Pregoeiro	03/09/2020 12:14:02	Para PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - Ok. Vamos convocar anexo para o envio da proposta atualizada.
Pregoeiro	03/09/2020 12:14:39	Para PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - Vamos analisar a documentação e se for necessário, avisaremos
14.466.705/0001-03	03/09/2020 12:15:07	Ok. Obrigado.
Sistema	03/09/2020 12:16:13	Senhor fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/09/2020 12:18:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/09/2020 12:35:00	Para PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - Sr licitante, verificamos que será necessário enviar alguns documentos: cópias dos contrato referentes aos atestados de capacidade técnica compatível com o objeto, subitem 15.1.2 alínea a.5) do Edital, Enviar as certidões do subitem 15.1.3, alínea b, c, d, e do Edital. Atenção quanto ao prazo para o envio, conforme subitem 14.1 do edital.
Sistema	03/09/2020 12:36:16	Senhor fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

14.466.705/0001-03	03/09/2020 12:40:55	Ok. Estou providenciando. Obrigado>
14.466.705/0001-03	03/09/2020 12:59:34	Preciso que me seja concedido mais tem para juntar a documentação. Obrigado.
Sistema	03/09/2020 13:42:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
14.466.705/0001-03	03/09/2020 13:50:35	Enviei as notas fiscais e alguns contratos que originaram os atestados.
14.466.705/0001-03	03/09/2020 13:56:36	Só um instante que enviarei os outros contratos, Obrigado.
Pregoeiro	03/09/2020 13:58:38	Para PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - Recebido. Em análise
14.466.705/0001-03	03/09/2020 14:00:43	Caso haja a necessidade, abra o anexo para eu enviar os outros contratos. Obrigado.
Pregoeiro	03/09/2020 14:07:12	Para PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - Será aberto.
Sistema	03/09/2020 14:07:20	Senhor fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/09/2020 14:11:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.466.705/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/09/2020 15:18:01	Para PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - Boa tarde Sr licitante. Será encaminhado o processo para Análise e parecer técnico. Retornaremos, amanhã dia 04/09/2020 às 15h.
Pregoeiro	03/09/2020 15:18:59	Senhores licitantes, o processo será encaminhado para Análise e parecer técnico. Retornaremos, amanhã dia 04/09/2020 às 15h. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro	04/09/2020 15:05:41	Bom dia Srs Licitantes.
Pregoeiro	04/09/2020 15:08:54	Ainda não tivemos parecer área técnica. Iremos suspender novamente e reabriremos no próximo dia 08/09/2020 às 10h
Pregoeiro	08/09/2020 10:00:57	Bom dia Srs Licitantes
Pregoeiro	08/09/2020 10:08:16	Procederemos ao andamento do certame. Informamos que a área técnica manifestou parecer favorável à proposta e documentação apresentada pela empresa PISO BSB, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI. Abriremos prazo para que as licitantes, se assim desejarem, registre suas intenções de recurso com embasamentos para sua aceitação.
Sistema	08/09/2020 10:10:45	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/09/2020 10:11:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/09/2020 às 10:32:00.
Pregoeiro	08/09/2020 10:36:06	Tendo em vista que não houve registro de intenção de recurso, encerraremos a sessão e daremos prosseguimento aos trâmites para homologação e adjudicação.
Pregoeiro	08/09/2020 10:36:53	Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	03/09/2020 15:20:00	Previsão de Reabertura: 04/09/2020 15:00:00. Motivo: Para análise e parecer técnico
Reativado	04/09/2020 15:04:27	
Suspensão Administrativa	04/09/2020 15:13:00	Previsão de Reabertura: 08/09/2020 10:00:00. Motivo: Para análise e parecer técnico.
Reativado	08/09/2020 10:00:27	
Abertura de Prazo Informado	08/09/2020 10:10:45	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	08/09/2020 10:11:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/09/2020 às 10:32:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:37 horas do dia 08 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RITIELLA DE LIMA PIRES
Pregoeiro Oficial

ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED
Equipe de Apoio

VANESSA DA SILVA UCHOA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

