



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00011/2023

Às 10:00 horas do dia 02 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal O.S 030/2022 de 28/10/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 6200-6/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00011/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira

Descrição Complementar: Remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 294.817,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 227.999,8500 e com valor negociado a R\$ 227.996,6800 .

Histórico

Item: 1 - Instalação / Manutenção / remoção - Piso Madeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
42.893.478/0001-38	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 294.000,0000	R\$ 294.000,0000	01/03/2023 20:40:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.450.144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Não	1	R\$ 294.810,0500	R\$ 294.810,0500	17/02/2023 10:24:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.474.932/0001-60	BRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 294.817,0000	R\$ 294.817,0000	28/02/2023 11:16:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.445.807/0001-87	CONSTRUTORA WQ LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 294.817,0000	R\$ 294.817,0000	01/03/2023 14:40:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E RODAPÉ FLEXÍVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, NA UNIDADE SESC ESTAÇÃO 504 SUL							
Porte da empresa: ME/EPP							
47.063.120/0001-00	S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 294.817,0000	R\$ 294.817,0000	01/03/2023 16:02:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul.							
Porte da empresa: ME/EPP							

14.842.018/0001-45	GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 294.817,0000	R\$ 294.817,0000	01/03/2023 23:38:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul.							
Porte da empresa: ME/EPP							
09.080.523/0001-60	UNACON BR SOLUCOES TECNOLOGICAS E CONSTRUTIVAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 294.817,0000	R\$ 294.817,0000	02/03/2023 09:29:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul.							
Porte da empresa: ME/EPP							
08.355.328/0001-32	MDI ENGENHARIA CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 295.282,8000	R\$ 295.282,8000	01/03/2023 09:46:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.214.570/0001-17	IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/03/2023 16:08:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul, conforme edital e seus anexos.							
Porte da empresa: ME/EPP							
43.471.392/0001-80	H. A CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	01/03/2023 16:42:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul.							
Porte da empresa: ME/EPP							
35.551.503/0001-30	D&A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	02/03/2023 09:15:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul							
Porte da empresa: ME/EPP							
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 383.262,1000	R\$ 383.262,1000	28/02/2023 09:12:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Remoção e substituição de pisos vinílicos e rodapé flexível, fornecimento e instalação, na Unidade Sesc Estação 504 Sul. •Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos.							
•Prazo de validade da proposta: 60 dias.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 383.262,1000	18.707.234/0001-39	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 300.000,0000	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 300.000,0000	43.471.392/0001-80	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 300.000,0000	35.551.503/0001-30	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 295.282,8000	08.355.328/0001-32	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 294.817,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 294.817,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 294.817,0000	26.474.932/0001-60	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 294.817,0000	09.080.523/0001-60	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 294.817,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 294.810,0500	11.450.144/0001-66	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 294.000,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:00:00:897
R\$ 293.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:10:45:633
R\$ 293.800,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:13:36:083
R\$ 293.700,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:13:36:193
R\$ 293.600,0000	35.551.503/0001-30	02/03/2023 10:13:47:780
R\$ 293.500,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:13:47:890
R\$ 293.400,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:04:477
R\$ 293.300,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:04:613
R\$ 293.200,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:09:130

R\$ 293.100,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:09:227
R\$ 293.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:14:190
R\$ 292.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:14:503
R\$ 292.700,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:18:500
R\$ 292.600,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:18:600
R\$ 292.400,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:22:327
R\$ 292.300,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:22:437
R\$ 292.200,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:29:300
R\$ 292.100,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:29:397
R\$ 292.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:33:087
R\$ 291.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:33:187
R\$ 291.800,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:36:980
R\$ 291.700,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:37:083
R\$ 291.600,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:41:493
R\$ 291.500,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:41:643
R\$ 291.400,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:46:873
R\$ 291.300,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:46:990
R\$ 291.200,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:50:757
R\$ 291.100,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:50:863
R\$ 291.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:14:55:410
R\$ 290.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:14:55:867
R\$ 290.800,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:15:00:137
R\$ 290.700,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:15:00:257
R\$ 290.500,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:15:05:547
R\$ 290.400,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:15:05:657
R\$ 290.300,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:15:15:170
R\$ 290.200,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:15:15:273
R\$ 290.100,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:15:19:027
R\$ 290.000,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:15:19:133
R\$ 294.805,0900	08.355.328/0001-32	02/03/2023 10:15:19:160
R\$ 289.800,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:15:23:300
R\$ 289.700,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:15:23:417
R\$ 289.600,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:15:31:210
R\$ 289.500,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:15:31:317
R\$ 289.400,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:15:42:340
R\$ 289.300,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:15:42:460
R\$ 289.200,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:15:46:513
R\$ 289.100,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:15:46:670
R\$ 289.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:15:55:570
R\$ 288.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:15:55:680
R\$ 288.700,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:16:01:893
R\$ 288.600,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:16:02:050
R\$ 288.500,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:16:25:833
R\$ 293.597,2800	08.355.328/0001-32	02/03/2023 10:16:42:963
R\$ 288.400,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:16:46:477
R\$ 288.300,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:16:52:197
R\$ 288.200,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:16:52:300
R\$ 288.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:16:56:447
R\$ 287.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:16:56:583
R\$ 287.700,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:01:457
R\$ 287.600,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:01:683
R\$ 287.500,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:06:900
R\$ 287.400,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:07:033
R\$ 287.200,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:11:010
R\$ 287.100,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:11:127
R\$ 287.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:14:543
R\$ 286.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:14:643
R\$ 286.600,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:19:503
R\$ 286.500,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:19:610
R\$ 286.400,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:25:437

R\$ 286.300,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:25:550
R\$ 286.100,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:29:117
R\$ 286.000,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:29:237
R\$ 285.900,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:33:860
R\$ 285.800,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:33:960
R\$ 285.700,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:37:407
R\$ 285.600,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:37:537
R\$ 285.500,0000	09.080.523/0001-60	02/03/2023 10:17:40:263
R\$ 285.400,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:40:363
R\$ 285.300,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:44:007
R\$ 285.200,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:44:137
R\$ 285.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:47:407
R\$ 284.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:47:517
R\$ 284.600,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:53:180
R\$ 284.500,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:53:290
R\$ 284.400,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:17:57:567
R\$ 284.300,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:17:57:670
R\$ 284.200,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:18:01:823
R\$ 284.100,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:01:930
R\$ 283.900,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:18:05:667
R\$ 283.800,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:05:820
R\$ 283.600,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:18:09:793
R\$ 283.500,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:09:897
R\$ 280.100,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:18:18:080
R\$ 280.000,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:18:190
R\$ 279.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:18:23:503
R\$ 278.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:23:617
R\$ 278.600,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:18:28:563
R\$ 278.500,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:28:667
R\$ 278.400,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:18:35:167
R\$ 278.300,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:35:273
R\$ 278.200,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:18:39:727
R\$ 278.100,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:39:837
R\$ 275.100,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:18:41:277
R\$ 275.000,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:41:427
R\$ 277.900,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:18:44:813
R\$ 274.900,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:18:54:447
R\$ 274.800,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:54:553
R\$ 274.600,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:18:58:757
R\$ 274.500,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:18:58:870
R\$ 274.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:19:02:517
R\$ 273.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:19:02:660
R\$ 272.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:19:06:250
R\$ 271.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:19:06:370
R\$ 270.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:19:10:490
R\$ 269.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:19:10:603
R\$ 267.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:19:15:513
R\$ 266.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:19:15:647
R\$ 264.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:19:19:833
R\$ 263.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:19:19:950
R\$ 263.500,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:19:32:507
R\$ 263.400,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:19:32:607
R\$ 262.900,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:19:38:383
R\$ 262.800,0000	18.707.234/0001-39	02/03/2023 10:19:54:517
R\$ 262.600,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:20:01:200
R\$ 262.500,0000	18.707.234/0001-39	02/03/2023 10:20:18:517
R\$ 262.400,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:20:23:303
R\$ 262.300,0000	18.707.234/0001-39	02/03/2023 10:20:40:513
R\$ 262.100,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:21:09:450
R\$ 262.000,0000	18.707.234/0001-39	02/03/2023 10:21:26:510

R\$ 261.900,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:21:31:510
R\$ 261.800,0000	18.707.234/0001-39	02/03/2023 10:21:48:513
R\$ 261.600,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:21:58:477
R\$ 261.500,0000	18.707.234/0001-39	02/03/2023 10:22:14:513
R\$ 261.000,0000	35.551.503/0001-30	02/03/2023 10:22:31:440
R\$ 259.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:22:47:147
R\$ 258.900,0000	18.707.234/0001-39	02/03/2023 10:23:04:517
R\$ 159.500,0000	35.551.503/0001-30	02/03/2023 10:23:06:317
R\$ 258.000,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:23:38:660
R\$ 257.999,5400	18.707.234/0001-39	02/03/2023 10:24:02:903
R\$ 257.600,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:24:51:213
R\$ 250.000,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:24:59:140
R\$ 249.900,0000	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:25:23:077
R\$ 293.000,0000	26.474.932/0001-60	02/03/2023 10:25:24:093
R\$ 292.998,7900	08.355.328/0001-32	02/03/2023 10:26:28:333
R\$ 259.859,6300	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:27:17:750
R\$ 238.999,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:28:34:707
R\$ 238.999,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:28:38:403
R\$ 257.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:29:02:357
R\$ 256.999,3300	18.707.234/0001-39	02/03/2023 10:29:19:087
R\$ 238.899,8800	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:30:34:187
R\$ 238.899,8700	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:30:34:647
R\$ 235.900,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:31:50:353
R\$ 235.899,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:31:52:080
R\$ 238.768,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:32:20:260
R\$ 235.799,9900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:32:52:407
R\$ 235.799,9800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:33:55:963
R\$ 238.659,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:34:49:343
R\$ 235.699,9800	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:34:51:237
R\$ 235.255,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:35:37:777
R\$ 235.254,8900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:36:28:683
R\$ 235.155,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:37:05:137
R\$ 250.000,0000	07.445.807/0001-87	02/03/2023 10:37:51:153
R\$ 235.150,8900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:38:00:620
R\$ 235.055,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:38:16:360
R\$ 235.000,8900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:38:57:767
R\$ 235.000,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:40:01:080
R\$ 235.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:40:10:447
R\$ 234.855,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:40:13:023
R\$ 234.755,8900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:41:05:797
R\$ 234.555,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:41:32:873
R\$ 234.555,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:41:45:900
R\$ 234.455,8900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:41:49:570
R\$ 234.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:41:58:763
R\$ 234.255,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:42:08:480
R\$ 233.955,8900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:42:28:223
R\$ 233.900,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:42:47:070
R\$ 233.800,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:43:15:477
R\$ 233.999,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:43:43:627
R\$ 233.700,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:43:51:300
R\$ 233.699,8900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:44:13:777
R\$ 233.600,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:44:31:613
R\$ 233.500,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:44:48:157
R\$ 232.999,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:44:50:323
R\$ 232.899,8900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:45:06:387
R\$ 232.899,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:46:11:173
R\$ 232.800,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:46:17:430
R\$ 232.500,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:46:33:623
R\$ 232.400,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:46:41:543
R\$ 231.800,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:47:03:793

R\$ 232.399,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:47:09:850
R\$ 231.700,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:47:40:483
R\$ 231.600,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:48:11:280
R\$ 231.500,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:48:25:780
R\$ 232.199,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:48:36:417
R\$ 231.100,0000	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:48:53:197
R\$ 231.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:49:00:820
R\$ 230.999,8900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:49:37:160
R\$ 229.999,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:49:44:313
R\$ 229.900,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:49:58:970
R\$ 229.799,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:50:59:390
R\$ 229.799,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:51:03:143
R\$ 230.099,8900	42.893.478/0001-38	02/03/2023 10:51:08:133
R\$ 229.700,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:51:21:177
R\$ 229.699,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:51:22:220
R\$ 229.600,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:51:29:520
R\$ 229.599,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:51:31:050
R\$ 229.500,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:52:12:437
R\$ 229.499,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:52:13:130
R\$ 229.400,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:52:52:900
R\$ 229.399,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:52:55:763
R\$ 229.300,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:53:23:757
R\$ 229.299,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:53:25:660
R\$ 229.200,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:53:33:773
R\$ 229.199,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:53:34:283
R\$ 229.100,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:53:48:733
R\$ 229.099,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:53:51:117
R\$ 229.699,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:55:04:340
R\$ 229.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:55:19:223
R\$ 228.999,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:55:20:523
R\$ 229.599,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:56:28:407
R\$ 228.900,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:56:46:260
R\$ 228.899,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:56:47:550
R\$ 228.800,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 10:57:30:123
R\$ 228.799,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 10:57:30:443
R\$ 229.499,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:58:22:777
R\$ 229.399,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 10:59:13:753
R\$ 229.299,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 11:00:21:133
R\$ 228.700,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:01:05:990
R\$ 228.699,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:01:07:397
R\$ 228.600,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:02:24:237
R\$ 228.599,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:02:25:757
R\$ 228.500,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:03:44:743
R\$ 228.499,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:03:45:823
R\$ 228.400,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:05:08:227
R\$ 228.399,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:05:11:037
R\$ 228.300,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:06:18:260
R\$ 228.299,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:06:21:450
R\$ 228.200,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:07:13:923
R\$ 228.199,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:07:15:337
R\$ 228.100,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:07:53:180
R\$ 228.099,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:07:54:217
R\$ 229.199,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 11:09:07:477
R\$ 228.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:09:13:413
R\$ 227.999,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:09:14:763
R\$ 227.900,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:10:42:910
R\$ 227.899,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:10:43:357
R\$ 227.800,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:11:43:717
R\$ 227.799,8800	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:11:47:913
R\$ 227.500,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:13:10:163

R\$ 227.499,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:13:10:573
R\$ 227.400,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:13:50:490
R\$ 227.399,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:13:54:567
R\$ 227.300,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:14:42:253
R\$ 227.299,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:14:46:093
R\$ 227.200,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:16:02:930
R\$ 227.199,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:16:03:963
R\$ 227.100,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:16:48:403
R\$ 227.099,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:16:50:323
R\$ 227.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:18:24:780
R\$ 226.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:18:26:813
R\$ 228.999,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 11:20:16:623
R\$ 226.900,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:21:24:357
R\$ 226.899,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:21:28:417
R\$ 228.899,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 11:23:04:097
R\$ 226.800,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:23:18:027
R\$ 226.799,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:23:27:993
R\$ 225.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:24:05:963
R\$ 224.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:24:07:250
R\$ 224.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:25:20:843
R\$ 223.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:25:23:573
R\$ 223.500,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:25:29:157
R\$ 223.499,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:25:32:207
R\$ 223.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:25:40:363
R\$ 222.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:25:41:007
R\$ 222.500,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:27:25:043
R\$ 228.799,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 11:27:27:630
R\$ 222.499,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:27:28:870
R\$ 222.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:27:32:173
R\$ 221.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:27:35:987
R\$ 221.500,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:27:45:820
R\$ 221.499,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:27:46:337
R\$ 221.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:29:27:067
R\$ 220.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:29:30:180
R\$ 220.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:29:53:437
R\$ 219.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:30:18:717
R\$ 219.500,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:30:32:687
R\$ 219.499,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:30:35:480
R\$ 219.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:30:51:887
R\$ 218.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:30:52:137
R\$ 218.500,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:32:05:733
R\$ 218.499,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:32:06:033
R\$ 218.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:32:20:630
R\$ 217.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:32:22:887
R\$ 217.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:32:29:517
R\$ 216.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:32:31:497
R\$ 216.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:32:36:270
R\$ 215.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:32:38:943
R\$ 215.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:32:44:877
R\$ 214.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:32:47:503
R\$ 214.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:32:53:223
R\$ 213.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:32:55:937
R\$ 213.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:32:59:033
R\$ 212.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:33:00:407
R\$ 212.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:33:04:137
R\$ 211.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:33:04:797
R\$ 211.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:33:12:703
R\$ 210.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:33:13:570
R\$ 210.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:33:20:487
R\$ 209.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:33:22:690

R\$ 209.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:33:25:643
R\$ 208.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:33:26:907
R\$ 208.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:33:30:150
R\$ 207.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:33:31:290
R\$ 207.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:33:37:897
R\$ 206.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:33:40:043
R\$ 206.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:33:43:507
R\$ 205.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:34:10:957
R\$ 205.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:34:25:287
R\$ 228.599,8900	22.214.570/0001-17	02/03/2023 11:34:56:413
R\$ 204.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:35:36:840
R\$ 204.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:35:44:920
R\$ 203.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:35:45:440
R\$ 227.999,8500	22.214.570/0001-17	02/03/2023 11:36:14:643
R\$ 203.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:36:22:777
R\$ 202.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:36:24:970
R\$ 200.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:37:25:360
R\$ 199.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:37:29:720
R\$ 199.679,5000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:37:41:943
R\$ 199.679,4900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:37:45:793
R\$ 199.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:38:38:480
R\$ 198.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:38:40:947
R\$ 198.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:38:44:423
R\$ 197.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:38:45:523
R\$ 197.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:38:49:050
R\$ 196.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:38:49:920
R\$ 196.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:38:52:867
R\$ 195.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:38:54:280
R\$ 195.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:38:58:563
R\$ 194.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:39:02:380
R\$ 194.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:39:05:360
R\$ 193.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:39:07:297
R\$ 193.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:39:09:800
R\$ 192.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:39:11:663
R\$ 192.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:39:14:130
R\$ 191.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:39:16:713
R\$ 191.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:39:19:420
R\$ 190.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:39:21:063
R\$ 190.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:39:23:397
R\$ 189.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:39:25:433
R\$ 189.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:39:29:200
R\$ 188.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:39:29:783
R\$ 188.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:39:46:810
R\$ 187.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:39:50:790
R\$ 187.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:39:53:563
R\$ 186.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:39:55:630
R\$ 185.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:40:02:277
R\$ 184.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:40:03:987
R\$ 184.000,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:41:54:163
R\$ 183.999,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:42:08:233
R\$ 183.800,0000	47.063.120/0001-00	02/03/2023 11:44:04:620
R\$ 183.799,9900	14.842.018/0001-45	02/03/2023 11:44:06:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	02/03/2023 10:10:14	Item aberto para lances.
Encerramento	02/03/2023 11:46:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	02/03/2023 11:46:07	Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de proposta	02/03/2023 14:20:32	Recusa da proposta. Fornecedor: D&A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 35.551.503/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 159.500,0000. Motivo: Empresa desclassificada a pedido.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/03/2023 14:32:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 14.842.018/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/03/2023 15:01:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 14.842.018/0001-45.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/03/2023 10:11:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 14.842.018/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/03/2023 10:49:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 14.842.018/0001-45.
Recusa de proposta	08/03/2023 15:09:49	Recusa da proposta. Fornecedor: GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 14.842.018/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 183.799,9900. Motivo: Após análise pela área técnica, a empresa não atendeu aos requisitos para fins de comprovação da qualificação técnica.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/03/2023 15:41:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 47.063.120/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/03/2023 18:23:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 47.063.120/0001-00.
Recusa de proposta	13/03/2023 15:18:52	Recusa da proposta. Fornecedor: S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 47.063.120/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 183.800,0000. Motivo: Após análise pela área técnica, a empresa não atendeu aos requisitos para fins de comprovação da qualificação técnica.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 15:41:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 17:00:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 17:08:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 17:25:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 17:28:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 17:28:39	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 17:31:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 17:37:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 17:46:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/03/2023 17:48:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/03/2023 15:24:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2023 15:05:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17.
Aceite de proposta	20/03/2023 15:14:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 227.999,8500 e com valor negociado a R\$ 227.996,6800. Motivo: conforme negociação
Habilitação de fornecedor	20/03/2023 15:14:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	02/03/2023 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro	02/03/2023 10:05:46	Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS: a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.252/2012.
Pregoeiro	02/03/2023 10:06:04	b) Todos os senhores, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Pregoeiro	02/03/2023 10:06:41	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL.
Pregoeiro	02/03/2023 10:06:55	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 14.6, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Pregoeiro	02/03/2023 10:07:08	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo I), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo II), prevalecerão as últimas.
Pregoeiro	02/03/2023 10:07:15	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	02/03/2023 10:10:14	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	02/03/2023 10:10:15	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	02/03/2023 11:46:07	O item 1 está encerrado.
Sistema	02/03/2023 11:47:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	02/03/2023 11:48:20	Senhores Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	02/03/2023 11:49:06	Daremos uma pausa no Certame para o horário de almoço, retornaremos às 14 horas, para análise da documentação e proposta.
Pregoeiro	02/03/2023 11:49:10	Até breve!
Pregoeiro	02/03/2023 14:01:59	Boa tarde a todos os presentes. Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	02/03/2023 14:02:56	Para D&A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, consegue melhorar um pouco mais o valor da sua proposta?
Pregoeiro	02/03/2023 14:13:01	Para D&A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante?
35.551.503/0001-30	02/03/2023 14:15:32	Boa tarde Sr. Pregoeiro, enviei um e-mail pedindo desclassificação do meu lance que foi enviado devido a um erro de digitação. Tentei entrar em contato com o telefone descrito no edital, mais o número está incorreto. Esse valor de 159.500,00 está inexequível.
Pregoeiro	02/03/2023 14:19:29	Para D&A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, considerando que o e-mail enviado não identificou o valor do lance que deveria ter sido desconsiderado; Considerando ainda a previsão do edital, item 8.2, que informa que a licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances
Pregoeiro	02/03/2023 14:19:38	Para D&A CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - A empresa será desclassificada
Pregoeiro	02/03/2023 14:20:58	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, consegue melhorar o valor da sua proposta?
14.842.018/0001-45	02/03/2023 14:22:13	Boa tarde, Sr. Pregoeiro, informamos que atingimos nosso valor limite no lance. Nos mantemos á disposição.
Pregoeiro	02/03/2023 14:23:58	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Exercendo o meu dever de negociar, a empresa não consegue chegar no valor de R\$ 183.000,00?
14.842.018/0001-45	02/03/2023 14:24:56	Conseguimos sr Pregoeiro
Pregoeiro	02/03/2023 14:29:48	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, solicito q
14.842.018/0001-45	02/03/2023 14:31:34	Senhor Pregoeiro, a mensagem não saiu complemente.
Pregoeiro	02/03/2023 14:32:15	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - que proceda com a juntada da proposta ajustada ao valor negociado. Solicito ainda que proceda com a juntada dos documentos referente a comprovação da qualificação técnica e da certidão de falência e concordata.
Sistema	02/03/2023 14:32:26	Senhor fornecedor GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 14.842.018/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
14.842.018/0001-45	02/03/2023 14:34:28	Perfeito Senhor pregoeiro.

Sistema	02/03/2023 15:01:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 14.842.018/0001-45, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	02/03/2023 15:12:14	Informo que a documentação será encaminhada para análise da área técnica. Fica a sessão de continuidade marcada para o dia 06/03/2023 às 10h. Agradeço a participação de todos, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.
Pregoeiro	06/03/2023 10:09:35	Bom dia a todos os presentes
Pregoeiro	06/03/2023 10:11:40	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, solicito que envie a planilha orçamentária e o cronograma físico financeiro
Sistema	06/03/2023 10:11:50	Senhor fornecedor GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 14.842.018/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
14.842.018/0001-45	06/03/2023 10:13:23	Bom dia, Sr pregoeiro, enviaremos em alguns minutos.
Pregoeiro	06/03/2023 10:14:14	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Será concedido um prazo de 30 minutos para o envio
14.842.018/0001-45	06/03/2023 10:15:12	Obrigado sr pregoeiro
Sistema	06/03/2023 10:49:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 14.842.018/0001-45, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	06/03/2023 10:54:54	Senhores licitantes, a sessão de continuidade será remarcada para o dia 08/03/2023 às 15h. Agradeço a participação de todos, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.
Pregoeiro	08/03/2023 15:04:49	Boa tarde a todos os presentes
Pregoeiro	08/03/2023 15:05:49	Daremos continuidade ao pregão 11/2023
Pregoeiro	08/03/2023 15:06:41	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, após análise pela área técnica da documentação apresentada pela empresa, esta se manifestou nos seguintes termos:
Pregoeiro	08/03/2023 15:06:57	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Quanto ao item 15.1.2, alínea "a.1" do Edital: apresentou Certidão de Registro com data de validade vencida, não atendendo a exigência desta alínea;
Pregoeiro	08/03/2023 15:07:03	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Quanto ao item 15.1.2, alínea "b" do Edital: A empresa GPS Facility e Construções Ltda, não atendeu a exigência desta alínea. Nenhuma das CATs apresentadas contemplam os itens piso vinílico colado e rodapé colado de EVA ou PVC.
Pregoeiro	08/03/2023 15:07:14	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Quanto a Planilha Orçamentária: A planilha Orçamentária apresentada pela empresa GPS Facility e Construções Ltda está aplicando o BDI duas vezes, tanto no somatório do valor unitário de cada item, tanto ao final no somatório geral, ou seja, o BDI foi aplicado no "Total sem BDI" e "Total Geral".
Pregoeiro	08/03/2023 15:07:32	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Nos somatórios das itemizações os valores não condizem com os somatórios dos itens, exemplificando: o somatório do item 01 não corresponde ao somatório dos itens 1.1, 1.2 e 1.3; o somatório do item 1.3 não corresponde ao somatório do item 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3.
Pregoeiro	08/03/2023 15:07:39	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Dessa maneira, a Planilha Orçamentária não atende às exigências da alínea b e d do item 14.3 do Edital.
Pregoeiro	08/03/2023 15:07:45	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Quanto ao Cronograma Físico-Financeiro: O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa GPS Facility e Construções Ltda está em desconformidade com o solicitado, pois não apresenta fiel relação com a Planilha Orçamentária.
Pregoeiro	08/03/2023 15:07:53	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - A itemização, etapas e valores percentuais não estão condizentes, os valores sintéticos não condizem com o somatório e não consta o valor total.
Pregoeiro	08/03/2023 15:07:58	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - A empresa GPS Facility e Construções Ltda não atende aos requisitos analisados.
Pregoeiro	08/03/2023 15:08:29	Para GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA - Amparada pelo parecer técnico a empresa será desclassificada
Pregoeiro	08/03/2023 15:11:03	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, consegue melhorar o valor da sua proposta?
47.063.120/0001-00	08/03/2023 15:17:38	Boa Tarde Sr Pregoeiro , estamos verificando junto com a area Comercial.
Pregoeiro	08/03/2023 15:19:25	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ok
Pregoeiro	08/03/2023 15:25:29	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, consegue melhorar o valor da sua proposta?
47.063.120/0001-00	08/03/2023 15:25:41	Sr Pregoeiro , infelizmente não será Possivel visto que tivemos uma disputa bastante acirrada.
Pregoeiro	08/03/2023 15:29:44	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Exercendo meu dever de negociar, a empresa não consegue melhorar o valor da sua proposta R\$ 183.500,00?
47.063.120/0001-00	08/03/2023 15:32:14	S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr Pregoeiro Infelizmente não é possivel , pois já estamos no nosso limite.

Pregoeiro	08/03/2023 15:36:39	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Não consegue chegar nem no valor da empresa anterior?
47.063.120/0001-00	08/03/2023 15:39:37	S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr Pregoeiro Infelizmente não é possível , pois já estamos no nosso limite, visto que tivemos uma disputa bem acirrada
Pregoeiro	08/03/2023 15:41:04	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ok
Pregoeiro	08/03/2023 15:41:29	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Solicito que proceda com o envio da proposta ajustada
Sistema	08/03/2023 15:41:57	Senhor fornecedor S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 47.063.120/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/03/2023 15:43:38	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - solicito que envie a planilha orçamentária e o cronograma físico financeiro
Pregoeiro	08/03/2023 15:46:21	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Solicito ainda que proceda com a juntada dos documentos referente a comprovação da qualificação técnica
47.063.120/0001-00	08/03/2023 15:49:46	S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr. Pregoeiro, estamos providenciando.
Pregoeiro	08/03/2023 15:50:05	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Planilha de Composição de Preços Unitários
Pregoeiro	08/03/2023 15:50:15	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Composição de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI utilizada na elaboração da proposta financeira
Pregoeiro	08/03/2023 16:24:17	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, peço que a empresa fique atenta ao prazo do envio da documentação, conforme previsão no edital, 2 horas a partir da solicitação. Logo o prazo às 17:41
Pregoeiro	08/03/2023 17:04:25	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor licitante?
47.063.120/0001-00	08/03/2023 17:08:22	S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr. Pregoeiro, gostaríamos de solicitar um prazo maior para envio das documentações solicitadas
47.063.120/0001-00	08/03/2023 17:09:53	S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Nossa justificativa é que devido a complexidade das planilhas precisamos de um prazo maior para que possamos finalizar
Pregoeiro	08/03/2023 17:18:00	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, prazo concedido. Informo que retornaremos a sessão amanhã às 09h30 momento em que a documentação deverá ser de pronto anexada.
Pregoeiro	08/03/2023 17:19:43	Informo que a sessão fica remarçada para amanhã dia 09/03/2023 às 09h30min. Agradeço a participação de todos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.
Sistema	08/03/2023 18:23:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 47.063.120/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/03/2023 09:34:18	Bom dia senhores licitantes, daremos continuidade ao certame
Pregoeiro	09/03/2023 09:43:01	Considerando o envio da documentação pela empresa S2R, os documentos serão enviadas para análise da área técnica. Desta forma, fica a presente sessão suspensa com data de retorno para o dia 13/03/2023 às 15h. Agradeço a participação de todos, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.
Pregoeiro	13/03/2023 15:06:16	Boa tarde a todos os presentes
Pregoeiro	13/03/2023 15:15:03	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Após análise da documentação pela área técnica, esta, assim se manifestou: no Cronograma Físico-Financeiro, coluna total por etapa, os valores divergem da proposta comercial. Não consta Planilha de Composição Analítica; Não Consta Composição do BDI.
Pregoeiro	13/03/2023 15:15:09	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - O Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa RNS Construções, não é possível identificar o quantitativo instalado e nem o período executado. O Atestado emitido pela empresa Js Transportes é para outro CNPJ - JSCA de Paiva Construções - 46.994.845/0001-40.
Pregoeiro	13/03/2023 15:15:16	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Não consta nenhuma Certidão de Acervo Técnico-CAT.
Pregoeiro	13/03/2023 15:18:19	Para S2R COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Desta forma, considerando que a empresa deixou de atender as exigências do edital, amparada pelo parecer técnico da área técnica, a empresa será desclassificada
Pregoeiro	13/03/2023 15:19:21	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Senhor licitante, consegue melhorar o valor da sua proposta?
22.214.570/0001-17	13/03/2023 15:24:30	Prezado Pregoeiro, boa tarde! Não conseguimos reduzir, já estamos no nosso limite.
Pregoeiro	13/03/2023 15:27:10	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Exercendo o meu dever de negociar, a empresa não consegue melhorar o valor da proposta para R\$ 227.500,00?
22.214.570/0001-17	13/03/2023 15:28:06	Não conseguimos, valor já está no limite.
Pregoeiro	13/03/2023 15:33:29	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Exercendo o meu dever de negociar, a empresa não consegue melhorar o valor da proposta para R\$ 227.800,00?
22.214.570/0001-17	13/03/2023 15:35:44	Prezado Pregoeiro, devido ao alto custo dos materiais não será possível reduzir o nosso valor.
Pregoeiro	13/03/2023 15:41:28	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Solicito que envie a proposta ajustada acompanhada dos documentos previstos no item 14.3, e na oportunidade

		solicito o envio da certidão municipal, certidão de falência, e Certidão FGST, posto que as aludidas certidões estão vencidas.
Sistema	13/03/2023 15:41:40	Senhor fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
22.214.570/0001-17	13/03/2023 15:44:16	Prezado Pregoeiro, referente ao cronograma físico financeiro não encontramos nenhum modelo em edital, tem alguma exigência no mesmo?
Pregoeiro	13/03/2023 15:50:08	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Senhor licitante, não há modelo, porém deverá descrever os itens que compõem a planilha orçamentária
Pregoeiro	13/03/2023 15:52:45	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - A empresa terá até 2 horas para o envio da documentação
22.214.570/0001-17	13/03/2023 15:53:53	Os itens principais, ou incluir todos os itens? Exemplo 1.1, 1.1.1.
Pregoeiro	13/03/2023 16:10:01	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Senhor licitante, a informação repassada pela área técnica o cronograma deverá descrever os itens que compõem a planilha orçamentária
Sistema	13/03/2023 17:00:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	13/03/2023 17:08:22	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Senhor licitante, o documento CAT veio corrompido e o contrato social também, assim como não veio anexo a planilha de composição de preço unitário e nem o BDI
Sistema	13/03/2023 17:08:35	Senhor fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	13/03/2023 17:08:53	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - A empresa terá até 30 minutos para acostar os documentos
Sistema	13/03/2023 17:25:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, enviou o anexo para o ítem 1.
22.214.570/0001-17	13/03/2023 17:27:27	Prezado pregoeiro, favor verificar novamente. Anexamos todos os documento novamente.
Sistema	13/03/2023 17:28:06	Senhor fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	13/03/2023 17:28:28	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Vou verificar
Sistema	13/03/2023 17:28:39	Senhor fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/03/2023 17:30:39	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Senhor licitante o arquivo continua corrompido
Pregoeiro	13/03/2023 17:31:07	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Vou possibilitar novamente, solicito que envie sem ser zipado
Sistema	13/03/2023 17:31:16	Senhor fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	13/03/2023 17:31:48	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - o documento CAT veio corrompido e o contrato social também, assim como não veio anexo a planilha de composição de preço unitário e nem o BDI
Sistema	13/03/2023 17:37:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, enviou o anexo para o ítem 1.
22.214.570/0001-17	13/03/2023 17:38:38	Prezado pregoeiro, anexamos em outro formato, em formata rar, favor verificar se está td ok agora.
Pregoeiro	13/03/2023 17:42:06	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Irei verificar
Pregoeiro	13/03/2023 17:45:56	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Senhor licitante, o contrato social da empresa tb esta corrompido, e mesmo solicitado não veio no anexo. Favor enviar o documento
Sistema	13/03/2023 17:46:14	Senhor fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	13/03/2023 17:48:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, enviou o anexo para o ítem 1.
22.214.570/0001-17	13/03/2023 17:48:18	Contrato social anexado.
Pregoeiro	13/03/2023 17:53:21	Informo que a documentação será enviada para área técnica para análise. Agradeço a participação de todos e informo que a sessão de continuidade fica marcada para o dia 16/03/2023 às 15h. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.
Pregoeiro	16/03/2023 15:07:53	Boa tarde a todos os presentes
Pregoeiro	16/03/2023 15:10:22	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Senhor licitante, boa tarde. após análise da documentação enviada, não foi identificado a planilha de composição de preço unitário e nem do BDI
Pregoeiro	16/03/2023 15:20:19	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - ?
22.214.570/0001-17	16/03/2023 15:21:41	Prezado Pregoeiro, boa tarde!

22.214.570/0001-17	16/03/2023 15:23:12	Os documentos acabaram ficando sem juntar a documentação, favor liberar para anexar os documentos faltantes.
Sistema	16/03/2023 15:24:15	Senhor fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	16/03/2023 15:38:33	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Senhor licitante, já foi liberado o acesso para envio
22.214.570/0001-17	16/03/2023 15:42:02	Prezado pregoeiro, necessitamos de prorrogação de prazo para conclusão da planilha faltante.
Pregoeiro	16/03/2023 15:45:10	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - A empresa terá o prazo de 2h a contar da solicitação
22.214.570/0001-17	16/03/2023 15:46:35	Ok, obrigado.
22.214.570/0001-17	16/03/2023 16:46:49	Prezado pregoeiro, boa tarde. Tendo em vista que a planilha de composição de preços unitários é muito complexa, solicito prorrogação de prazo até amanhã as 11:00h da manhã.
Pregoeiro	16/03/2023 16:52:20	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Senhor licitante, o prazo será concedido.
Pregoeiro	16/03/2023 16:52:29	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Fica a sessão de continuidade agendada para dia 17/03/2023 às 15h. Agradeço a participação de todos, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.
Pregoeiro	17/03/2023 15:02:37	Boa tarde a todos os presentes
Pregoeiro	17/03/2023 15:03:19	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Senhor licitante, solicito o envio da documentação conforme informado ontem, em sessão
22.214.570/0001-17	17/03/2023 15:04:53	Prezado pregoeiro, boa tarde. Vamos anexar a documentação neste momento.
Sistema	17/03/2023 15:05:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 22.214.570/0001-17, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	17/03/2023 15:09:25	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Considerando o envio da documentação, esta será enviada para análise da área técnica. Ficam todos notificados quanto à sessão de continuidade marcada para o dia 20/03/2023 às 15h. Agradeço a participação de todos, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.
Pregoeiro	20/03/2023 15:01:25	Boa tarde a todos os presentes
Pregoeiro	20/03/2023 15:11:38	Para IPE, PISOS REVESTIMENTOS & DECORACOES LTDA - Após análise pela área técnica quanto aos documentos apresentados pela empresa, esta manifestou-se favorável informando que a empresa atende ao que está descrito no edital.
Pregoeiro	20/03/2023 15:13:39	Desta forma, faremos a aceitação da proposta
Sistema	20/03/2023 15:14:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/03/2023 15:15:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/03/2023 às 15:36:00.
Pregoeiro	20/03/2023 15:38:36	Agradeço a participação de todos, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	23/02/2023 16:46:50	
Abertura da sessão pública	02/03/2023 10:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	02/03/2023 10:10:14	Etapa de análise de propostas encerrada.
Alteração equipe	02/03/2023 10:59:18	Pregoeiro Anterior: 87184206304-THAYSA FERREIRA VITORIANO. Pregoeiro Atual: 08287151490-ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED. Justificativa: Altera
Julgamento de propostas	02/03/2023 11:47:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	02/03/2023 13:34:23	Pregoeiro Anterior: 08287151490-ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED. Pregoeiro Atual: 87184206304-THAYSA FERREIRA VITORIANO. Justificativa: Pregoeira responsável pelo certame
Suspensão administrativa	02/03/2023 15:12:48	Previsão de reabertura: 06/03/2023 10:00:00; Para análise da documentação pela área técnica
Reativação	06/03/2023 10:09:03	
Suspensão administrativa	06/03/2023 10:55:30	Previsão de reabertura: 08/03/2023 15:00:00; Para análise da área técnica

Reativação	08/03/2023 15:03:29	
Suspensão administrativa	08/03/2023 17:20:21	Previsão de reabertura: 09/03/2023 09:30:00; .
Reativação	09/03/2023 09:33:35	
Suspensão administrativa	09/03/2023 09:44:07	Previsão de reabertura: 13/03/2023 15:00:00; Para análise da documentação pela área técnica.
Reativação	13/03/2023 15:05:49	
Suspensão administrativa	13/03/2023 17:53:53	Previsão de reabertura: 16/03/2023 15:00:00; para análise da documentação
Reativação	16/03/2023 15:06:52	
Suspensão administrativa	16/03/2023 16:53:34	Previsão de reabertura: 17/03/2023 15:00:00; para envio da documentação complementar
Reativação	17/03/2023 15:02:10	
Suspensão administrativa	17/03/2023 15:10:06	Previsão de reabertura: 20/03/2023 15:00:00; para análise da documentação complementar.
Reativação	20/03/2023 15:01:07	
Abertura do prazo	20/03/2023 15:14:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/03/2023 15:15:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/03/2023 às 15:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto N° 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:39 horas do dia 20 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THAYSA FERREIRA VITORIANO
Pregoeiro Oficial

ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED
Equipe de Apoio

GISELLY OLIVEIRA MARCELO DE AMORIM
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

