



COMUNICADO Nº 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 85/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para reforma das quadras esportivas de tênis e do paredão do Sesc Taguatinga Sul

O Serviço Social do Comércio – Sesc-AR/DF vem por meio deste tornar público modelo de Planilha Orçamentária referente ao Pregão Eletrônico nº 85/2022, conforme anexo.

Destacamos que o instrumento convocatório permanece inalterado e que o presente comunicado não acarreta prejuízo às licitantes e ao certame.

Por fim, reiteramos a data de abertura do certame, qual seja dia **26/09/2022**, às 10h, no portal Comprasnet (www.gov.br/compras).

Brasília-DF, 20 de setembro de 2022.

**OZZYARA
DOS SANTOS
LIMA:
01854071106**

Digitally signed by OZZYARA DOS
SANTOS LIMA:01854071106
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial, OU=34015067000111,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=OZZYARA DOS
SANTOS LIMA:01854071106
Reason: Eu aprovo este documento
Location: Brasília, Distrito Federal
Date: 2022-09-20 14:51:08
Foxit Reader Version: 9.5.0

Ozzyara dos Santos Lima
Supervisão de Compras
Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp
Sesc-AR/DF

**Modelo de Planilha Orçamentária - Reforma das Quadras Esportivas de Tênis e do Paredão - UPS
Taguatinga Sul**

DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTITATIVO	VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES			
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO COMPLETO	MÊS	2,00	6.004,44
LOCAÇÃO DE CONTAINER CAÇAMBA	UNIDADE	3,00	2.279,31
REVITALIZAÇÃO DA SAÍDA DE ÁGUA, FAZENDO UM CHANFRO NO PISO	M2	144,00	25.463,59
APLICAÇÃO DA TELA INDUSTRIAL 2X2 ESPECIAL, GRAMPEADA	M2	3031,00	25.310,51
EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA	M3	3031,00	48.758,44
ALUGUEL DO ROLO COMPACTADOR	M2	1,00	2.985,21
EXECUÇÃO RESINA E PINTURA DO PISO DAS QUADRAS	M2	3031,00	132.276,31
REMOÇÃO DA TELA SOLAR TIPO SOMBRITE EXISTENTE	M2	640,00	9.550,97
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO	M2	1040,00	56.387,32
PINTURA DOS ALAMBRADOS	M2	1040,00	24.978,82
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA SOLAR TIPO SOMBRITE	M2	640,00	64.381,90
PINTURA POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE	UNIDADE	10,00	1.875,32
PINTURA POSTES DE ILUMINAÇÃO	UNIDADE	32,00	11.124,38
PINTURA DA PAREDE DO PAREDÃO	UNIDADE	1,00	4.050,87
TOTAL:			415.427,38