



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90014/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de mapeamento, confecção e instalação de sinalização predial e comunicação visual, destinados à identificação de fachadas, ambientes externos e ambientes internos das unidades e eventos do Sesc-AR-DF.		
Entrega de propostas:	De 07/03/2025 às 08:00 até 19/03/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/03/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:24	Bom dia , Senhores licitantes!
Sistema	19/03/2025 às 10:00:29	Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	19/03/2025 às 10:00:32	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:36	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:40	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:14	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 25.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:40	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo II), prevalecerão as últimas.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:56	Lembramos a todos os licitantes que esta licitação possui exigência de garantia de proposta
Sistema	19/03/2025 às 10:02:56	Reforçamos ainda, que, o recolhimento da garantia de proposta tem horário limite conforme disposto no Edital. Licitantes que não atenderem as exigências poderão ser desclassificados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:03:24	Quando do início da fase de lances, pedimos novamente SERIEDADE e ATENÇÃO!
Sistema	19/03/2025 às 10:03:25	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	19/03/2025 às 10:05:06	Fase de lances iniciada !
Sistema	19/03/2025 às 10:11:06	Pedimos atenção aos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:11:28	Solicitamos cuidado ao conferirem a quantidades de zeros dos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:11:56	Foi feita a exclusão de um lance aparentemente abaixo, caso o licitante reapresente o mesmo não será excluído
Sistema	19/03/2025 às 10:29:13	Pedimos atenção aos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:29:21	Solicitamos novamente cuidado ao conferirem a quantidades de zeros dos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:29:27	Foi feita a exclusão de um lance aparentemente abaixo, caso o licitante reapresente o mesmo não será excluído
Sistema	19/03/2025 às 10:32:10	Os lances incorretos não serão mais excluídos
Sistema	19/03/2025 às 10:32:22	o licitante é responsável pelo lance ofertado
Sistema	19/03/2025 às 10:32:44	ATENÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE LANCES INCORRETOS!
Sistema	19/03/2025 às 10:36:12	ATENÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE LANCES INCORRETOS!
Sistema	19/03/2025 às 10:36:32	o licitante é responsável pelo lance ofertado
Sistema	19/03/2025 às 10:36:52	Atenção aos lances do lote 2.
Sistema	19/03/2025 às 10:37:23	Aparentemente o lance está incorreto, sugerimos revisão! O pregoeiro não fará mais exclusão de lances, o sistema não permite mais
Sistema	19/03/2025 às 13:00:22	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais consideráveis.
Sistema	19/03/2025 às 13:28:23	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais consideráveis.
Sistema	19/03/2025 às 14:06:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/03/2025 às 14:06:14	A etapa de lances foi finalizada, pedimos que aguardem um momento
Sistema	19/03/2025 às 14:12:58	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao processo de compra e evitarmos desclassificações
Sistema	19/03/2025 às 14:13:02	iniciaremos as convocações
Sistema	19/03/2025 às 16:57:14	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:57:30	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	19/03/2025 às 16:57:37	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	20/03/2025 às 14:00:32	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 16:32:37	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	20/03/2025 às 16:32:47	O prazo para envio da documentação continua contando.
Sistema	20/03/2025 às 16:33:21	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	20/03/2025 às 16:34:53	novamente, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	21/03/2025 às 10:02:44	Bom dia Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2025 às 12:00:06	Aviso a todos os licitantes, com base no Edital as licitantes que atrapalharem o andamento do certame poderão ser penalizadas.
Sistema	21/03/2025 às 12:00:29	É de conhecimento das licitantes participantes que o presente certame exige a garantia da proposta nos moldes do Edital
Sistema	21/03/2025 às 12:02:43	Portanto, solicito aos licitantes que ainda não cumprem as garantias nos moldes exigidos que se manifestam imediatamente quando convocadas para evitarmos a aplicação das penalidades previstas
Sistema	21/03/2025 às 13:05:53	Reforço a todos os participantes ainda que tinha limite para o recolhimento da garantia , o mesmo deveria ser feito antes da abertura da licitação
Sistema	21/03/2025 às 13:06:30	logo, recolher a garantia posteriormente a abertura acarretará apenas prejuízos a empresa, pois a mesma não será aceita pela área técnica
Sistema	21/03/2025 às 16:08:00	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises.
Sistema	21/03/2025 às 16:13:52	Data do retorno ficará para o dia 27/03/2025 às 14 horas
Sistema	21/03/2025 às 16:14:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:41	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:02:59	Prezados, boa tarde, informamos a todos que as documentações permanecem sob análise técnica. Desta forma, suspenderemos o certame novamente com data de retorno para o dia 31/03/2025 (segunda-feira) às 14 horas.
Sistema	27/03/2025 às 14:03:09	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	31/03/2025 às 14:01:50	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	31/03/2025 às 14:04:08	As documentações foram enviadas para as devidas análises técnicas
Sistema	31/03/2025 às 14:04:24	quanto a documentação contábil, a área técnica contábil se manifestou da seguinte forma:
Sistema	31/03/2025 às 14:04:44	a empresa MULTCOR ARTES GRAFICAS EIRELI ME, CNPJ 33.458.423/0001-09 atende as alíneas “a, b, b.1 ao b.5”, no tocante à apresentação do Balanço Patrimonial referente ao último exercício social e apresenta resultado maior que um (>1) para os indicadores de Liquidez Geral e Corrente, além da Solvência Geral, em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO N . 90014/2025
Sistema	31/03/2025 às 14:05:10	a empresa LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.608.702/0001-15 apresenta resultado menor que um (1) para os indicadores de Liquidez geral e Solvência geral, portanto, não atende ao exigido no subitem referente a Qualificação Econômico-Financeira, em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO N . 90014/2025
Sistema	31/03/2025 às 14:05:58	Desta forma, conforme manifestação contábil, a licitante LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.608.702/0001-15 não atende o exigido no Edital
Sistema	31/03/2025 às 14:06:10	no que diz respeito a análise técnica.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:33	A área técnica informa que a documentação da licitante MULTCOR ARTES GRAFICAS EIRELI ME, CNPJ 33.458.423/0001-09 permanece sob análise
Sistema	31/03/2025 às 14:06:50	Quanto a documentação apresentada da licitante LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA , segue manifestação:
Sistema	31/03/2025 às 14:07:04	Após análise do documento apresentado pela licitante LM Comunicação Visual e Projetos LTDA, constatou-se que a garantia da proposta não atende integralmente aos requisitos exigidos pelo edital e pela Resolução Sesc-DF nº 1.593/2024, impossibilitando sua habilitação na presente licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:07:09	<p>1. Forma inadequada da garantia da proposta</p> <p>Conforme critérios previstos no artigo 34 da Resolução Sesc-DF nº 1.593/2024, a prestação da garantia da proposta deve ser realizada obrigatoriamente em uma das seguintes modalidades:</p> <p>I - Caução em dinheiro;</p> <p>II - Fiança bancária;</p> <p>III - Seguro garantia.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:14	<p>O documento apresentado pela LM Comunicação Visual e Projetos LTDA não atende a essas exigências, uma vez que não há comprovação da correta constituição da garantia em uma das modalidades permitidas, tampouco a apresentação dos elementos essenciais, como identificação clara da seguradora responsável, número da apólice e vínculo com a licitação em questão.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:18	<p>2. Descumprimento do prazo para apresentação da garantia</p> <p>Além das irregularidades formais, verificou-se que a garantia da proposta foi apresentada fora do prazo estabelecido no Edital e seus anexos. Conforme disposto no subitem 22.4 do termo de referência,</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:26	<p>"A comprovação de recolhimento da garantia da proposta deverá ser apresentada até 1 (uma) hora antes da abertura da licitação."</p> <p>No entanto, o documento apresentado está datado de 20 de março de 2025 e assinado em 21 de março de 2025, sem comprovação de que tenha sido emitido e apresentado dentro do prazo regulamentar. Assim, conforme subitem 22.5 do termo de referência,</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:31	<p>"O não cumprimento do prazo estabelecido no subitem anterior, com a apresentação do comprovante após o limite estipulado, resultará na desclassificação da licitante."</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:45	<p>3. Não análise dos demais documentos da licitante</p> <p>Dado que a LM Comunicação Visual e Projetos LTDA não cumpriu com a exigência de pré-qualificação da garantia da proposta, os demais documentos apresentados não foram analisados. A verificação de tais documentos seria um procedimento desnecessário e acarretaria perda de tempo para a administração do Sesc-DF, uma vez que a exigência da garantia da proposta é um critério eliminatório (cont...)</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:52	<p>para a continuidade no processo licitatório.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:57	<p>Dessa forma, considerando a não conformidade do documento apresentado e o descumprimento do prazo estabelecido, impõe-se a inabilitação da licitante LM Comunicação Visual e Projetos LTDA.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:08:20	<p>Procederemos com a desclassificação da licitante ora não habilitada contabilmente e tecnicamente</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:08:28	<p>Procederemos com a desclassificação da licitante ora não habilitada contabilmente e tecnicamente.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:17:12	<p>Para procedermos com a solicitação de anexo, será necessário o retorno da fase de lances para desempate ME/EPP, conforme avisos iniciais e Edital, o Sesc não adere a lei 123/2006. Logo os lances de desempate não devem ser ofertados. Caso ocorram o mesmo será desconsiderado</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:20:37	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:21:13	<p>Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:21:29	<p>Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:02	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:06	<p>Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:09	<p>Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:33:25	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 15:33:29	Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.
Sistema	31/03/2025 às 15:33:34	Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	31/03/2025 às 16:29:34	Prezados licitantes, o certame será suspenso com retorno para amanhã as 10 horas. O Prazo de envio dos anexos continua contando sem nenhuma interrupção.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:03:12	Prezados licitantes. Bom dia!
Sistema	01/04/2025 às 12:15:37	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço com retorno as 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 12:16:07	Até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:02	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 15:54:06	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno continuaremos com as convocações pertinentes ao lote 1.
Sistema	01/04/2025 às 15:54:15	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:37	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:24:01	Será necessário o retorno do item para desempate ME/EPP, conforme Edital o Sesc não adere a lei 123. Logo os lances não podem ser apresentados. Caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	02/04/2025 às 16:41:42	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:41:49	Na oportunidade, pedimos atenção ao chat
Sistema	02/04/2025 às 16:41:59	Agradecemos a participação de todos e até brv
Sistema	02/04/2025 às 16:42:02	Até breve!
Sistema	03/04/2025 às 10:19:47	Bom dia senhores licitantes

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:00:01	Abertura da sessão pública
19/03/2025 às 14:06:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização / Comunicação Visual

Projetos de sinalização predial e comunicação visual : Alta, média e baixa complexidade conforme item e anexos do Termo de Referência

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 551.333,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 551.333,3800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.871.***-*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.926.324/0001-31 - ADTEL FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 531.334,0000 (unitário) R\$ 531.334,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 531.334,0000 (unitário) R\$ 531.334,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.836.444/0001-31 - EDER MOISES DA ROCHA 10182076601 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 551.333,3800 (unitário) R\$ 551.333,3800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 551.333,3800 (unitário) R\$ 551.333,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.161.419/0001-26 - GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 560.000,0000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 560.000,0000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.432.796/0001-26 - INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 551.333,3800 (unitário) R\$ 551.333,3800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 875.000,0000 (unitário) R\$ 875.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.481.191/0001-38 - JCG SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 463.998,0000 (unitário) R\$ 463.998,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 551.333,3900 (unitário) R\$ 551.333,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.608.702/0001-15 - LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 463.997,0000 (unitário) R\$ 463.997,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 551.333,3800 (unitário) R\$ 551.333,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.486.551/0001-17 - MENCHINI CONTINENTAL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 551.299,9900 (unitário) R\$ 551.299,9900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 551.333,3800 (unitário) R\$ 551.333,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.156.198/0001-19 - MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 551.333,0000 (unitário) R\$ 551.333,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 551.333,0000 (unitário) R\$ 551.333,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.259.738/0001-54 - SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 551.300,0000 (unitário) R\$ 551.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 551.300,0000 (unitário) R\$ 551.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.871.114/0001-42 - VIPO ARQUITETURA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 464.000,0000 (unitário) R\$ 464.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 468.633,3730 (unitário) R\$ 468.633,3730 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:08:26	41.481.191/0001-38	R\$ 468.630,0000
19/03/2025 às 10:08:40	01.608.702/0001-15	R\$ 468.629,0000
19/03/2025 às 10:09:13	39.871.114/0001-42	R\$ 467.000,0000
19/03/2025 às 10:10:13	41.481.191/0001-38	R\$ 466.999,0000
19/03/2025 às 10:12:12	39.871.114/0001-42	R\$ 466.000,0000
19/03/2025 às 10:13:03	01.608.702/0001-15	R\$ 465.999,0000
19/03/2025 às 10:13:21	41.481.191/0001-38	R\$ 465.998,0000
19/03/2025 às 10:13:24	39.871.114/0001-42	R\$ 465.000,0000
19/03/2025 às 10:13:41	01.608.702/0001-15	R\$ 464.999,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:13:48	37.486.551/0001-17	R\$ 551.332,0000
19/03/2025 às 10:14:04	41.481.191/0001-38	R\$ 464.998,0000
19/03/2025 às 10:14:05	01.608.702/0001-15	R\$ 464.997,0000
19/03/2025 às 10:14:21	09.432.796/0001-26	R\$ 551.333,3800
19/03/2025 às 10:14:32	41.481.191/0001-38	R\$ 464.996,0000
19/03/2025 às 10:14:33	01.608.702/0001-15	R\$ 464.995,0000
19/03/2025 às 10:15:07	37.486.551/0001-17	R\$ 551.299,9900
19/03/2025 às 10:15:07	41.481.191/0001-38	R\$ 464.994,0000
19/03/2025 às 10:15:09	01.608.702/0001-15	R\$ 464.993,0000
19/03/2025 às 10:15:35	41.481.191/0001-38	R\$ 464.992,0000
19/03/2025 às 10:15:35	01.608.702/0001-15	R\$ 464.991,0000
19/03/2025 às 10:15:42	41.481.191/0001-38	R\$ 464.990,0000
19/03/2025 às 10:15:43	01.608.702/0001-15	R\$ 464.989,0000
19/03/2025 às 10:15:52	41.481.191/0001-38	R\$ 464.988,0000
19/03/2025 às 10:15:53	39.871.114/0001-42	R\$ 464.000,0000
19/03/2025 às 10:15:53	01.608.702/0001-15	R\$ 464.987,0000
19/03/2025 às 10:15:54	01.608.702/0001-15	R\$ 463.999,0000
19/03/2025 às 10:16:30	41.481.191/0001-38	R\$ 463.998,0000
19/03/2025 às 10:16:32	01.608.702/0001-15	R\$ 463.997,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2025 às 10:05:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/03/2025 às 10:19:03	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 14:13:17	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 14:27:00	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 14:59:13	Prezado Sr. Licitante, Considerando que o valor ofertado na fase de disputa está inferior ao valor de referência, informo que será realizada a convocação do anexo, para o envio dos documentos exigidos para a habilitação.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 14:59:25	O não envio do anexo acarretará a desclassificação da licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 15:00:19	Sr. Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Proposta de preços contendo valores totais e individuais de todos os itens que compõe o lote e habilitação completa exigida em edital.
Pelo participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 16:42:23	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:23 de 19/03/2025. 37 anexos foram enviados pelo fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15.
Pelo participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 16:45:22	Prezados, boa tarde! Solicito um e-mail para o envio de mais atestados. O sistema não está aceitando alguns arquivos, mesmo após renomeá-los, provavelmente devido ao tamanho dos PDFs escaneados.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 16:46:26	Prezado licitante farei a convocação para nova tentativa de anexo, o e-mail para envio caso necessário está indicado no edital.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 16:46:51	Sr. Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:47:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Documentação complementar a pedido da licitante.
Pelo participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 16:57:50	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:50 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15.
Pelo participante 01.608.702/0001-15	19/03/2025 às 16:58:58	Ok, enviaremos por e-mail, pois alguns atestados e acima 30gb.
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:15:09	Boa tarde! Enviamos por e-mail, chegou para equipe ?
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:21:36	Boa tarde, na documentação anexa na plataforma, constatamos a ausência do balanço patrimonial do ultimo exercício. O qual consultamos ao SICAF e a documentação estava constante. Logo não será necessário o envio do mesmo
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:23:02	Ainda na documentação enviada, não identificamos a comprovação do recolhimento da garantia exigida em Edital, solicito o envio pela plataforma, o anexo será convocado
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:23:41	Outro documento que não foi identificado foi a exigência do item 16.1.2 alinea "e"
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:23:43	e.1) necessária a apresentação de certidão de acervo técnico (CAT) do CREA correspondente, além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que comprove que o responsável técnico executou ou executa serviços com complexidade técnica equivalente ou superior ao objeto da licitação.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:24:00	e ainda a declaração de vistoria ou de não vistoria exigida.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:24:11	Solicito o envio dos documentos citados acima via plataforma. Ciente?
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:26:29	Sim, ciente.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:26:46	Quanto aos atestados enviados
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:27:48	Enviando, havia enviado por e-mail o balanço patrimonial do ultimo exercício, porque aqui ele não deixa pelo 30GB

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:27:59	recebemos atestados por e-mail e recebemos atestados anexados via plataforma, solicito que a licitante verifique se todos os atestados enviados por e-mail foram anexados na plataforma ou se faltou algum arquivo, caso tenha faltado solicito a inclusão. Uma vez que os documentos poderão ser visualizados pelos demais participantes.
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:28:02	Enviando as declarações
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:28:22	caso não seja possível o anexo de algum documento específico por alguma razão do sistema solicito que seja indicado qual o documento do e-mail deve ser considerado
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:28:55	estamos com atestados da plataforma e do e-mail, logo é necessário a indicação para evitarmos confusão no momento de considerar os documentos
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:29:06	Ciente?
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:29:15	anexando as declarações.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:29:34	Farei a convocação do anexo
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:29:50	Sr. Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:30:19	Peço atenção ao envio de toda a documentação solicitada para evitarmos desclassificação
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:47:52	Licitante conectada?
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:48:48	sim
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:49:45	Devido a desclassificações, o lote 3 entrou para o rol de lotes ganhos pela licitante
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:50:10	solicito que ajuste a proposta com inclusão do lote mencionado e reenvie juntamente com a documentação anterior citada.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:50:12	Ciente?
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:51:13	A Proposta enviada anteriormente continha somente o lote1 . Solicito o ajuste no texto dos itens. Solicito que a descrição dos itens 1, 2 e 3 sejam conforme o anexo 4 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:51:41	Ou seja, em relação a proposta o licitante vai ajustar a descrição dos itens do lote 1 e incluir os demais itens do lote 3
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:51:49	Ok, enviaremos a proposta do G3. Pode aumentar o tempo de envio?
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:52:03	A comprovação do recolhimento da garantia também deve ser referente aos 2 lotes ganhos pelo licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:52:16	Ok, ciente
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:53:03	Quanto ao tempo de envio. Quando o tempo finalizar e caso a licitante não tenha finalizado a inclusão da proposta, abrirei novamente se for necessário
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 14:53:20	ok
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 16:07:56	Prezados(as), estamos ainda finalizando a proposta, por gentileza conceder mais prazo para o envio. Desde já obrigada
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 16:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 20/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 16:31:47	Ciente, informo que o certame será suspenso com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno o licitante será convocado para envio do anexo. Solicito que adiante toda a documentação para darmos celeridade ao andamento do certame
Pelo participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 16:33:01	Ok, estamos finalizando é enviaremos ainda hoje.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 16:34:17	Solicito que aguarde o retorno da sessão para a convocação do anexo. A documentação deve ser anexada na plataforma
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 16:34:25	O anexo será convocado amanhã as 10 horas
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	20/03/2025 às 16:34:29	Agradeço e até breve!
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:03:10	Bom dia.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:07:00	Bom dia, o anexo será convocado, solicito a inclusão de todos os arquivos mencionados anteriormente
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:07:14	Sr. Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:15:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:20 de 21/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:31:01	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:32:54	Bom dia, sim.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:37:06	Não foi enviado nenhum atestado no novo envio. Informo que será considerados somente os atestados enviados via plataforma. Ou seja consideraremos os que o licitante enviou antes (aqui na plataforma).
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:37:19	A Licitante foi classificada no lote 1 e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:37:22	no lote 3
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:37:55	O lote 3 exige o envio de declaração NR (modelo - Anexo 10 do Termo de Referência)
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:38:03	que também não foi enviado
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:39:26	Quanto a garantia de proposta enviada. Está datada com data posterior indicada no Edital e aparentemente o valor não corresponde. Inclusive cita lote 1 e 2. E os lotes da licitante são 1 e 3. Contudo será enviada para análise técnica. Caso seja constatado qualquer irregularidade poderá ocasionar a desclassificação da licitante para os dois lotes
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:39:32	Prezados a declaração das NR está na proposta
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:39:50	Farei a convocação do anexo novamente para envio IMEDIATO da declaração de vistoria e da declaração NR.
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:39:51	para todos os grupo.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:39:52	Ciente?
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:40:05	Já dos funcionários é enviada na execução
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:40:38	Prezado licitante, solicito que seja mais claro quanto as mensagem. Para todos os grupos e funcionários?
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:41:52	Não tem como eu definir NR dos funcionários por agora porque não sabemos quais funcionários irá. Mas tenho de todos os funcionarios.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:42:41	Sim senhor licitante, por isso o Edital exige a declaração de responsabilidade de contratação futura de profissionais que atendam os requisitos mínimos exigidos
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:43:20	Caso o licitante não possua atualmente em seu quadro, faça a adaptação do documento informando a contratação futura para avaliação técnica.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:43:30	O Anexo será convocado
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:43:40	A declaração está na proposta na página 09
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:44:04	conseguiu identificar?
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:44:19	Ok, enviarei separado
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:44:23	as declarações
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:44:26	Obrigada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:44:31	Licitante informa que a "Declaração de conhecimento" anexa a proposta é a mesma da declaração de vistoria exigida em Edital?
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:44:34	Desmebrando
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:45:13	Conforme Edital.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:45:33	Sr. Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:48:16	Licitante poderá indicar todos os funcionários que diz possuir as regularidades exigidas na declaração.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:48:23	O anexo foi convocado
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 10:48:53	Ok
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:21:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:05 de 21/03/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15.
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:22:56	Prezados(as), enviado conforme solicitado. Informo que PCMSO e as demais NR 's foram enviadas por e-mail, pois ultrapassou 30Gb
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:23:30	Informo que a carta foi só digitada errada o Grupo fiz alteração, ok!
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:24:34	Prezado licitante, a licitante sabe que o recolhimento de garantia não é uma declaração feita pela própria empresa né? No edital foi dado informações sobre o recolhimento da garantia. A Apólice de seguro deve ser feito por uma seguradora.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:25:01	Informo novamente que o documento será enviado para análise e constatado qualquer divergência do exigido em Edital a licitante será desclassificada para os dois lotes
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:25:11	Solicito que aguarde enquanto verifico os demais documentos.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:29:19	Informo que os documentos anexados serão enviados para as devidas análises técnicas.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:29:42	Novamente, os atestados considerados e enviados para análise serão os anexados na plataforma.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:56:16	Prezado licitante, já foi informado diversas vezes via chat para que os documentos sejam enviados via anexo. A Licitante continua mandando e-mails com documentos distintos dos anexados. Novamente os mesmos não serão considerados
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:56:42	Foi dada diversas oportunidades de envio dos anexos via sistema
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 11:57:25	O Edital é claro, toda e qualquer comunicação é feita somente via plataforma. Somente em caso de impossibilidade é aberto a opção do e-mail o que não é o caso

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 12:01:57	Prezados(as), foi enviado por e-mail por motivo que aqui não aceitou! Por isso o envio, acima de 30GM o comprasnet não aceita. E tentamos diminuir o arquivo e não deu. O envio dos anexos foi enviado por lá só por isso.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 12:03:38	Para envio para o e-mail o pregoeiro deve autorizar o envio dos documentos. Pois os mesmos podem ser objetos de vistas de todos os licitantes participantes.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 12:03:54	A Licitante não informou via chat a solicitação de envio
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 12:04:50	No e-mail enviado foi questionado sobre a garantia da proposta. Mais uma vez informo que o documento será enviado para as devidas análises. Qualquer irregularidade no documento acarretará a desclassificação da licitante.
Sistema para o participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 12:04:52	Ciente?
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 12:05:06	Não estamos tentando atrapalhar o certame. Caso queira comprovação que não aceitou os demais arquivos, gravamos a tentativa de envio. E desculpa caso atrapalhou o certame, não foi nossa intenção, o que o edital mandar acataremos. E desculpa pelo envio,
Pelo participante 01.608.702/0001-15	21/03/2025 às 12:08:10	Ciente, de toda solicitação do edital. O que for decidido estamos aqui para acatar, desde já obrigada.
Sistema para o participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:12:28	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:14:23	boa tarde
Sistema para o participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:16:29	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o lote 1.
Sistema para o participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:17:02	Solicito o envio de toda documentação de habilitação exigida em Edital, inclusive quanto ao comprovante de recolhimento da garantia atendendo as exigências
Sistema para o participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:18:47	E proposta de preços com descrição detalhada dos itens conforme Anexo 4 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:19:15	Conforme Edital, a licitante tem até duas horas para o envio. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:19:51	ok ciente
Sistema para o participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:22:07	Sr. Fornecedor VIPO ARQUITETURA LTDA, CNPJ 39.871.114/0001-42, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Documentação de habilitação exigida em Edital e proposta .
Pelo participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:35:34	Venho informar que não possuo a emissão/depósito de garantia anterior a abertura da licitação conforme item 22.4
Pelo participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:37:50	Então para dar pleno andamento a disputa e não houver tempo perdido, prefiro ser desclassificado neste momento.
Sistema para o participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:38:08	Ciente, agradeço a informação antecipada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:38:17	Procedermos com a desclassificação da licitante
Sistema para o participante 39.871.114/0001-42	31/03/2025 às 14:38:50	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:38:50 de 31/03/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VIPO ARQUITETURA LTDA, CNPJ 39.871.114/0001-42 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.926.324/0001-31	31/03/2025 às 14:39:00	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 06.926.324/0001-31	31/03/2025 às 14:42:28	Boa tarde, estamos conectados
Sistema para o participante 06.926.324/0001-31	31/03/2025 às 14:43:54	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o lote 1.
Sistema para o participante 06.926.324/0001-31	31/03/2025 às 14:43:58	Solicito o envio de toda documentação de habilitação exigida em Edital, inclusive quanto ao comprovante de recolhimento da garantia atendendo as exigências
Sistema para o participante 06.926.324/0001-31	31/03/2025 às 14:44:03	E proposta de preços com descrição detalhada dos itens conforme Anexo 4 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 06.926.324/0001-31	31/03/2025 às 14:44:07	Conforme Edital, a licitante tem até duas horas para o envio. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 06.926.324/0001-31	31/03/2025 às 14:46:56	Senhor Pregoeiro, gostaríamos de solicitar nossa desclassificação devido a cadastro de preço equivoco.
Sistema para o participante 06.926.324/0001-31	31/03/2025 às 14:47:25	Ciente, agradeço a informação antecipada.
Sistema para o participante 06.926.324/0001-31	31/03/2025 às 14:47:28	Procedermos com a desclassificação da licitante
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 14:48:13	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:04:01	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:14:40	Prezado Sr. Licitante, Considerando que o valor ofertado na fase de disputa está inferior ao valor de referência, informo que será realizada a convocação do anexo, para o envio dos documentos exigidos para a habilitação.
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:14:55	O não envio do anexo poderá acarretar a desclassificação da licitante
Sistema	31/03/2025 às 15:17:21	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	31/03/2025 às 15:17:21	Sr. Fornecedor SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 06.259.738/0001-54, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:22:21 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Pelo participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:21:48	Estamos conectados! Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 15:22:30	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:22:21 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 06.259.738/0001-54.
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	31/03/2025 às 15:22:30	Sr. Fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CPF/CNPJ 34.156.198/0001-19, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:27:30 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 15:27:40	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:27:30 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CPF/CNPJ 34.156.198/0001-19.
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	31/03/2025 às 15:27:40	Sr. Fornecedor INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA, CPF/CNPJ 09.432.796/0001-26, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:32:40 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 15:32:48	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 15:32:40 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA, CPF/CNPJ 09.432.796/0001-26.
Sistema para o participante 21.836.444/0001-31	31/03/2025 às 15:32:48	Sr. Fornecedor EDER MOISES DA ROCHA 10182076601, CPF/CNPJ 21.836.444/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:37:48 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 15:37:56	O item 1 teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 15:37:48 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EDER MOISES DA ROCHA 10182076601, CPF/CNPJ 21.836.444/0001-31.
Sistema para o participante 46.161.419/0001-26	31/03/2025 às 15:37:56	Sr. Fornecedor GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 46.161.419/0001-26, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:42:56 do dia 31/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	31/03/2025 às 15:43:04	O item 1 teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 15:42:56 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 46.161.419/0001-26.
Sistema	31/03/2025 às 15:43:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:44:06	Boa tarde
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:44:22	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o lote 1
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:44:31	Solicito o envio de toda documentação de habilitação exigida em Edital, inclusive quanto ao comprovante de recolhimento da garantia atendendo as exigências
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:44:36	E proposta de preços com descrição detalhada dos itens conforme Anexo 4 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:44:40	Conforme Edital, a licitante tem até duas horas para o envio. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:47:11	Sr. Fornecedor MENCHINI CONTINENTAL LTDA, CNPJ 37.486.551/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Conforme chat. Proposta de preços e documentação de habilitação completa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 15:47:27	Anexo convocado, no aguardo do envio da documentação completa
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 16:26:09	Informo que o não envio da documentação completa poderá acarretar a desclassificação da licitante
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 16:29:31	Prezados licitantes, o certame será suspenso com retorno para amanhã as 10 horas. O Prazo de envio dos anexos continua contando sem nenhuma interrupção.
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	31/03/2025 às 17:48:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:48:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MENCHINI CONTINENTAL LTDA, CNPJ 37.486.551/0001-17.
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	01/04/2025 às 10:04:05	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	01/04/2025 às 10:04:31	Licitante não fez o envio de nenhum arquivo solicitado anteriormente. Licitante tem 10 minutos para manifestação sob pena de desclassificação!
Sistema para o participante 37.486.551/0001-17	01/04/2025 às 10:15:15	Ante a ausência de manifestação, e ainda, ausência de envio de proposta, a licitante será desclassificada
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 10:16:30	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 10:22:45	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 10:29:13	Prezado Sr. Licitante, Considerando que o valor ofertado na fase de disputa está inferior ao valor de referência, informo que será realizada a convocação do anexo, para o envio dos documentos exigidos para a habilitação.
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 10:29:29	O não envio poderá acarretar a desclassificação da licitante
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 10:29:48	Sr. Fornecedor SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 06.259.738/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Documentação de habilitação exigida em Edital e proposta.
Pelo participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 10:56:24	Bom Dia!
Pelo participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 10:57:49	Procederemos com envio da proposta e documentação de habilitação, conforme solicitado.
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 10:58:28	No aguardo, agradeço!
Pelo participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 11:44:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:31 de 01/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 06.259.738/0001-54.
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 11:47:12	Solicito que aguarde enquanto verifico a documentação enviada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 11:57:43	Prezado licitante, não foi localizado nos documento enviados a exigência estabelecida no item 16.1.4. alínea "c" que trata sobre o recolhimento da garantia
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 11:58:09	também não foi localizado a certidão de falência da empresa
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 11:58:33	Licitante fez o recolhimento da garantia dentro do prazo e nas condições exigidas em Edital?
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 12:02:17	Prezado licitante, solicito manifestação.
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 12:11:15	Novamente, aguardo manifestação sob pena de desclassificação!
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 12:16:00	Aguardamos manifestação até o horário de retorno. Em caso negativo a licitante será desclassificada
Sistema para o participante 06.259.738/0001-54	01/04/2025 às 14:12:33	Prezado licitante, ante a ausência de envio de comprovação do recolhimento da garantia exigida em Edital e ainda a não manifestação via chat. Procederemos com a desclassificação da licitante
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 14:13:04	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 14:21:53	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 14:33:04	Prezado Sr. Licitante, Considerando que o valor ofertado na fase de disputa está inferior ao valor de referência, informo que será realizada a convocação do anexo, para o envio dos documentos exigidos para a habilitação.
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 14:33:11	O não envio poderá acarretar a desclassificação da licitante
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 14:33:33	Sr. Fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CNPJ 34.156.198/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Proposta e documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 14:33:47	Solicito o envio de toda documentação, incluindo o recolhimento da garantia exigida
Pelo participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 14:35:58	Boa tarde.
Pelo participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 14:36:17	Vamos providenciar os documentos
Pelo participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 15:18:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:47 de 01/04/2025. 31 anexos foram enviados pelo fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CNPJ 34.156.198/0001-19.
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 15:20:35	Solicito que aguarde enquanto verifico a documentação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 15:23:54	Senhores, não recolhemos os valores do seguro antecipadamente. Esses serão recolhidos, como de praxe em todas as outras licitações após sermos classificados, não antes.
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 15:24:49	Prezado licitante, o recolhimento da garantia da PROPOSTA deve ser recolhido antes da apresentação da mesma, nos moldes exigidos em Edital
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 15:25:10	São recolhimentos distintos: GARANTIA CONTRATUAL e GARANTIA DE PROPOSTA
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 15:25:40	foi exigido recolhimento da garantia da proposta e o mesmo deveria ter sido feito antes da abertura da licitação, nos moldes exigidos em Edital
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 15:26:18	Como a licitante informou via chat que o recolhimento não ocorreu, procederemos com a desclassificação da mesma, levando em consideração o que já foi dito e ainda o que compõe a exigência técnica do edital
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	01/04/2025 às 15:26:22	Agradecemos a participação
Sistema para o participante 21.836.444/0001-31	02/04/2025 às 10:02:14	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 21.836.444/0001-31	02/04/2025 às 10:13:52	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 21.836.444/0001-31	02/04/2025 às 10:22:25	Prezado Sr. Licitante, Considerando que o valor ofertado na fase de disputa está inferior ao valor de referência, informo que será realizada a convocação do anexo, para o envio dos documentos exigidos para a habilitação.
Sistema para o participante 21.836.444/0001-31	02/04/2025 às 10:22:30	O não envio poderá acarretar a desclassificação da licitante
Sistema	02/04/2025 às 10:24:10	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 551.333,3800 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:29:10 do dia 02/04/2025.
Sistema	02/04/2025 às 10:29:11	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	02/04/2025 às 10:29:11	O item 1 está encerrado.
Sistema	02/04/2025 às 10:29:11	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	02/04/2025 às 10:29:11	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 09.432.796/0001-26.
Sistema para o participante 21.836.444/0001-31	02/04/2025 às 11:07:57	Sr. Fornecedor EDER MOISES DA ROCHA 10182076601, CNPJ 21.836.444/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Documentação de habilitação completa exigida em Edital com o comprovante de recolhimento de garantia e envio de proposta..
Sistema para o participante 21.836.444/0001-31	02/04/2025 às 13:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 02/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EDER MOISES DA ROCHA 10182076601, CNPJ 21.836.444/0001-31.
Sistema para o participante 21.836.444/0001-31	02/04/2025 às 13:40:20	Levando em consideração a ausência de manifestação e ainda o não envio de nenhum documento, procederemos com a desclassificação da mesma

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:41:38	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:50:41	Boa tarde, Senhor Pregoeiro
Pelo participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:51:28	Estamos sim
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:52:12	Boa tarde, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o lote. Diante disto, solicito o envio da documentação de habilitação completa exigida em Edital, inclusive quanto ao comprovante de recolhimento da garantia exigida em Edital
Pelo participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:52:24	Senhor Pregoeiro solicitamos prazo adicional para envio da Proposta e Documentação,?
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:52:26	e envio de proposta financeira conforme Anexo 4 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:52:44	O Prazo para envio conforme Edital é de até 2 (duas) horas
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:52:51	O Anexo será convocado. Ciente?
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:56:11	O Anexo será convocado com as 2(duas) horas mencionadas.
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:56:45	Sr. Fornecedor INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ 09.432.796/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Habilitação completa exigida em Edital , comprovante de recolhimento da garantia e proposta financeira.
Pelo participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:56:45	Sr. Pregoeiro, o Prazo que iniciou qual foi?
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:57:10	o prazo de duas horas inicia agora, a licitante tem até às 15:57 para envio
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 13:58:43	caso necessite antes da finalização do prazo inicial, manifeste novamente por gentileza e verificamos o caso. Contudo, solicitamos um esforço por parte da empresa para o envio dentro do prazo
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 15:57:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 02/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ 09.432.796/0001-26.
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 16:05:00	Solicitamos que aguardem enquanto verificamos as documentações anexadas
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 16:07:25	Prezado licitante, não identificamos o envio do comprovante do recolhimento da garantia exigida no item 16.1.4 alinea "c" do Edital
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 16:07:38	Licitante não procedeu com o recolhimento exigido?
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 16:10:51	Solicito manifestação da licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 16:24:40	Levando em consideração que a licitante informou o não recolhimento da garantia em contato telefônico, solicito que a mesma se manifeste via chat sob pena de desclassificação pelo não envio do comprovante do recolhimento de garantia dentro do prazo estipulado e ainda a não manifestação, levando em consideração que o Edital é claro sobre a licitante acompanhar todo o andamento do certame e responder quando convocada.
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 16:24:48	Licitante tem 15 minutos para manifestação
Sistema para o participante 09.432.796/0001-26	02/04/2025 às 16:41:21	Passaremos a próxima colocada
Sistema para o participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:30:18	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:47:17	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:48:08	Bom dia Sr pregoeiro, estavam em diligencias, estamos à disposição
Sistema para o participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:48:54	Bom dia, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o lote em questão
Sistema para o participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:49:34	Questiono se a licitante pode abaixar o valor ofertado e chegar a o valor estimado para o lote?
Sistema para o participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:50:12	Também questiono se a licitante fez o recolhimento da garantia da proposta exigida em Edital ?
Pelo participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:50:54	Sr pregoeiro, infelizmente não conseguimos otimizar o nosso custo e chegar ao valor de referência.
Sistema para o participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:53:11	Ciente, agradeço a informação.
Sistema para o participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:53:35	Infelizmente, procederemos com a desclassificação da licitante para o lote, uma vez que o Sesc não aceita contratação de itens acima do valor estimado
Sistema para o participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:53:44	Agradeço a participação!
Pelo participante 46.161.419/0001-26	03/04/2025 às 10:54:21	Estamos certos da prioridade ao interesse da administração Sr pregoeiro, desde já obrigado.
Sistema	03/04/2025 às 11:23:15	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/04/2025 11:33:15.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:05:01	Item aberto para lances.
19/03/2025 às 10:19:03	Item com etapa aberta encerrada.
19/03/2025 às 10:19:03	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 15:00:19	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 17:01:00. Motivo: Proposta de preços contendo valores totais e individuais de todos os itens que compõe o lote e habilitação completa exigida em edital.
19/03/2025 às 16:42:23	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 16:46:51	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 18:47:00. Motivo: Documentação complementar a pedido da licitante.
19/03/2025 às 16:57:50	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 14:29:50	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 16:30:00. Motivo: Conforme chat.
21/03/2025 às 10:07:14	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 12:08:00. Motivo: Conforme chat.
21/03/2025 às 10:15:20	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 finalizou o envio de anexo.
21/03/2025 às 10:45:33	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 12:46:00. Motivo: Conforme chat.
21/03/2025 às 11:21:05	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 finalizou o envio de anexo.
31/03/2025 às 14:10:19	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 463.997,0000. Motivo: Conforme exposto em chat, licitante não atende a exigência em Edital no tocante a qualificação econômico-financeira e quanto ao recolhimento da garantia exigido..
31/03/2025 às 14:12:02	Fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 463.998,0000. Motivo: Licitante confirmou via chat (lote 3) o não recolhimento da garantia exigida em Edital dentro do prazo estipulado. Solicitando assim a desclassificação da propostas apresentadas.
31/03/2025 às 14:22:07	Fornecedor VIPO ARQUITETURA LTDA, CNPJ 39.871.114/0001-42 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 16:23:00. Motivo: Documentação de habilitação exigida em Edital e proposta .
31/03/2025 às 14:38:50	Convocação do fornecedor VIPO ARQUITETURA LTDA, CNPJ 39.871.114/0001-42 para envio de anexos cancelada automaticamente.
31/03/2025 às 14:38:50	Fornecedor VIPO ARQUITETURA LTDA, CNPJ 39.871.114/0001-42 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 464.000,0000. Motivo: Licitante informou via chat o não recolhimento da garantia solicitando a retirada de sua participação no certame.
31/03/2025 às 14:47:40	Fornecedor ADTEL FACILITIES LTDA, CNPJ 06.926.324/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 531.334,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação dos lances ofertados.
31/03/2025 às 15:17:21	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
31/03/2025 às 15:17:21	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/03/2025 às 15:22:30	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:22:21 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 06.259.738/0001-54.
31/03/2025 às 15:22:30	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/03/2025 às 15:27:40	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:27:30 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CPF/CNPJ: 34.156.198/0001-19.
31/03/2025 às 15:27:40	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/03/2025 às 15:32:48	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 15:32:40 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA, CPF/CNPJ: 09.432.796/0001-26.
31/03/2025 às 15:32:48	Item está em 4ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
31/03/2025 às 15:37:56	O Item teve o 4ª desempate Me/Epp encerrado às 15:37:48 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EDER MOISES DA ROCHA 10182076601, CPF/CNPJ: 21.836.444/0001-31.
31/03/2025 às 15:37:56	Item está em 5ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
31/03/2025 às 15:43:04	O Item teve o 5ª desempate Me/Epp encerrado às 15:42:56 de 31/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 46.161.419/0001-26.
31/03/2025 às 15:43:04	Item encerrado para lances.
31/03/2025 às 15:47:11	Fornecedor MENCHINI CONTINENTAL LTDA, CNPJ 37.486.551/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 17:48:00. Motivo: Conforme chat. Proposta de preços e documentação de habilitação completa.
01/04/2025 às 10:16:18	Fornecedor MENCHINI CONTINENTAL LTDA, CNPJ 37.486.551/0001-17 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 551.299,9900. Motivo: Levando em consideração as tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. E ainda o não envio da proposta dentro do prazo estipulado, licitante será desclassificada..
01/04/2025 às 10:29:48	Fornecedor SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 06.259.738/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 12:30:00. Motivo: Documentação de habilitação exigida em Edital e proposta.
01/04/2025 às 11:44:31	Fornecedor SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 06.259.738/0001-54 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 14:12:54	Fornecedor SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 06.259.738/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 551.300,0000. Motivo: Licitante não apresentou recolhimento de garantia exigida em edital e não se manifestou via chat .
01/04/2025 às 14:33:33	Fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CNPJ 34.156.198/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 16:34:00. Motivo: Proposta e documentação de habilitação completa exigida em Edital.
01/04/2025 às 15:18:47	Fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CNPJ 34.156.198/0001-19 finalizou o envio de anexo.
01/04/2025 às 15:26:36	Fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CNPJ 34.156.198/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 551.333,0000. Motivo: Licitante não apresentou recolhimento de garantia exigida em edital .
02/04/2025 às 10:24:10	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
02/04/2025 às 10:24:10	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 551.333,3800.
02/04/2025 às 10:29:11	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
02/04/2025 às 10:29:11	Item encerrado para lances.
02/04/2025 às 11:07:57	Fornecedor EDER MOISES DA ROCHA 10182076601, CNPJ 21.836.444/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Documentação de habilitação completa exigida em Edital com o comprovante de recolhimento de garantia e envio de proposta..
02/04/2025 às 13:41:24	Fornecedor EDER MOISES DA ROCHA 10182076601, CNPJ 21.836.444/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 551.333,3800. Motivo: Não enviou proposta dentro do prazo estipulado e não se manifestou via chat em nenhuma convocação.
02/04/2025 às 13:56:45	Fornecedor INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ 09.432.796/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 02/04/2025. Justificativa: Habilitação completa exigida em Edital , comprovante de recolhimento da garantia e proposta financeira.
03/04/2025 às 11:23:05	Fornecedor INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ 09.432.796/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 551.333,3800. Motivo: Conforme chat.
03/04/2025 às 11:23:15	Fornecedor GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.161.419/0001-26 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 560.000,0000. Motivo: Conforme chat .
03/04/2025 às 11:23:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/04/2025 às 11:33:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90014/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de mapeamento, confecção e instalação de sinalização predial e comunicação visual, destinados à identificação de fachadas, ambientes externos e ambientes internos das unidades e eventos do Sesc-AR-DF.		
Entrega de propostas:	De 07/03/2025 às 08:00 até 19/03/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/03/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:24	Bom dia , Senhores licitantes!
Sistema	19/03/2025 às 10:00:29	Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	19/03/2025 às 10:00:32	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:36	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:40	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:14	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 25.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:40	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo II), prevalecerão as últimas.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:56	Lembramos a todos os licitantes que esta licitação possui exigência de garantia de proposta
Sistema	19/03/2025 às 10:02:56	Reforçamos ainda, que, o recolhimento da garantia de proposta tem horário limite conforme disposto no Edital. Licitantes que não atenderem as exigências poderão ser desclassificados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:03:24	Quando do início da fase de lances, pedimos novamente SERIEDADE e ATENÇÃO!
Sistema	19/03/2025 às 10:03:25	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	19/03/2025 às 10:05:06	Fase de lances iniciada !
Sistema	19/03/2025 às 10:11:06	Pedimos atenção aos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:11:28	Solicitamos cuidado ao conferirem a quantidades de zeros dos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:11:56	Foi feita a exclusão de um lance aparentemente abaixo, caso o licitante reapresente o mesmo não será excluído
Sistema	19/03/2025 às 10:29:13	Pedimos atenção aos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:29:21	Solicitamos novamente cuidado ao conferirem a quantidades de zeros dos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:29:27	Foi feita a exclusão de um lance aparentemente abaixo, caso o licitante reapresente o mesmo não será excluído
Sistema	19/03/2025 às 10:32:10	Os lances incorretos não serão mais excluídos
Sistema	19/03/2025 às 10:32:22	o licitante é responsável pelo lance ofertado
Sistema	19/03/2025 às 10:32:44	ATENÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE LANCES INCORRETOS!
Sistema	19/03/2025 às 10:36:12	ATENÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE LANCES INCORRETOS!
Sistema	19/03/2025 às 10:36:32	o licitante é responsável pelo lance ofertado
Sistema	19/03/2025 às 10:36:52	Atenção aos lances do lote 2.
Sistema	19/03/2025 às 10:37:23	Aparentemente o lance está incorreto, sugerimos revisão! O pregoeiro não fará mais exclusão de lances, o sistema não permite mais
Sistema	19/03/2025 às 13:00:22	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais consideráveis.
Sistema	19/03/2025 às 13:28:23	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais consideráveis.
Sistema	19/03/2025 às 14:06:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/03/2025 às 14:06:14	A etapa de lances foi finalizada, pedimos que aguardem um momento
Sistema	19/03/2025 às 14:12:58	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao processo de compra e evitarmos desclassificações
Sistema	19/03/2025 às 14:13:02	iniciaremos as convocações
Sistema	19/03/2025 às 16:57:14	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:57:30	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	19/03/2025 às 16:57:37	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	20/03/2025 às 14:00:32	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 16:32:37	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	20/03/2025 às 16:32:47	O prazo para envio da documentação continua contando.
Sistema	20/03/2025 às 16:33:21	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	20/03/2025 às 16:34:53	novamente, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	21/03/2025 às 10:02:44	Bom dia Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2025 às 12:00:06	Aviso a todos os licitantes, com base no Edital as licitantes que atrapalharem o andamento do certame poderão ser penalizadas.
Sistema	21/03/2025 às 12:00:29	É de conhecimento das licitantes participantes que o presente certame exige a garantia da proposta nos moldes do Edital
Sistema	21/03/2025 às 12:02:43	Portanto, solicito aos licitantes que ainda não cumprem as garantias nos moldes exigidos que se manifestam imediatamente quando convocadas para evitarmos a aplicação das penalidades previstas
Sistema	21/03/2025 às 13:05:53	Reforço a todos os participantes ainda que tinha limite para o recolhimento da garantia , o mesmo deveria ser feito antes da abertura da licitação
Sistema	21/03/2025 às 13:06:30	logo, recolher a garantia posteriormente a abertura acarretará apenas prejuízos a empresa, pois a mesma não será aceita pela área técnica
Sistema	21/03/2025 às 16:08:00	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises.
Sistema	21/03/2025 às 16:13:52	Data do retorno ficará para o dia 27/03/2025 às 14 horas
Sistema	21/03/2025 às 16:14:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:41	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:02:59	Prezados, boa tarde, informamos a todos que as documentações permanecem sob análise técnica. Desta forma, suspenderemos o certame novamente com data de retorno para o dia 31/03/2025 (segunda-feira) às 14 horas.
Sistema	27/03/2025 às 14:03:09	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	31/03/2025 às 14:01:50	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	31/03/2025 às 14:04:08	As documentações foram enviadas para as devidas análises técnicas
Sistema	31/03/2025 às 14:04:24	quanto a documentação contábil, a área técnica contábil se manifestou da seguinte forma:
Sistema	31/03/2025 às 14:04:44	a empresa MULTCOR ARTES GRAFICAS EIRELI ME, CNPJ 33.458.423/0001-09 atende as alíneas “a, b, b.1 ao b.5”, no tocante à apresentação do Balanço Patrimonial referente ao último exercício social e apresenta resultado maior que um (>1) para os indicadores de Liquidez Geral e Corrente, além da Solvência Geral, em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO N . 90014/2025
Sistema	31/03/2025 às 14:05:10	a empresa LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.608.702/0001-15 apresenta resultado menor que um (1) para os indicadores de Liquidez geral e Solvência geral, portanto, não atende ao exigido no subitem referente a Qualificação Econômico-Financeira, em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO N . 90014/2025
Sistema	31/03/2025 às 14:05:58	Desta forma, conforme manifestação contábil, a licitante LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.608.702/0001-15 não atende o exigido no Edital
Sistema	31/03/2025 às 14:06:10	no que diz respeito a análise técnica.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:33	A área técnica informa que a documentação da licitante MULTCOR ARTES GRAFICAS EIRELI ME, CNPJ 33.458.423/0001-09 permanece sob análise
Sistema	31/03/2025 às 14:06:50	Quanto a documentação apresentada da licitante LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA , segue manifestação:
Sistema	31/03/2025 às 14:07:04	Após análise do documento apresentado pela licitante LM Comunicação Visual e Projetos LTDA, constatou-se que a garantia da proposta não atende integralmente aos requisitos exigidos pelo edital e pela Resolução Sesc-DF nº 1.593/2024, impossibilitando sua habilitação na presente licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:07:09	<p>1. Forma inadequada da garantia da proposta</p> <p>Conforme critérios previstos no artigo 34 da Resolução Sesc-DF nº 1.593/2024, a prestação da garantia da proposta deve ser realizada obrigatoriamente em uma das seguintes modalidades:</p> <p>I - Caução em dinheiro;</p> <p>II - Fiança bancária;</p> <p>III - Seguro garantia.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:14	<p>O documento apresentado pela LM Comunicação Visual e Projetos LTDA não atende a essas exigências, uma vez que não há comprovação da correta constituição da garantia em uma das modalidades permitidas, tampouco a apresentação dos elementos essenciais, como identificação clara da seguradora responsável, número da apólice e vínculo com a licitação em questão.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:18	<p>2. Descumprimento do prazo para apresentação da garantia</p> <p>Além das irregularidades formais, verificou-se que a garantia da proposta foi apresentada fora do prazo estabelecido no Edital e seus anexos. Conforme disposto no subitem 22.4 do termo de referência,</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:26	<p>"A comprovação de recolhimento da garantia da proposta deverá ser apresentada até 1 (uma) hora antes da abertura da licitação."</p> <p>No entanto, o documento apresentado está datado de 20 de março de 2025 e assinado em 21 de março de 2025, sem comprovação de que tenha sido emitido e apresentado dentro do prazo regulamentar. Assim, conforme subitem 22.5 do termo de referência,</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:31	<p>"O não cumprimento do prazo estabelecido no subitem anterior, com a apresentação do comprovante após o limite estipulado, resultará na desclassificação da licitante."</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:45	<p>3. Não análise dos demais documentos da licitante</p> <p>Dado que a LM Comunicação Visual e Projetos LTDA não cumpriu com a exigência de pré-qualificação da garantia da proposta, os demais documentos apresentados não foram analisados. A verificação de tais documentos seria um procedimento desnecessário e acarretaria perda de tempo para a administração do Sesc-DF, uma vez que a exigência da garantia da proposta é um critério eliminatório (cont...)</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:52	<p>para a continuidade no processo licitatório.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:57	<p>Dessa forma, considerando a não conformidade do documento apresentado e o descumprimento do prazo estabelecido, impõe-se a inabilitação da licitante LM Comunicação Visual e Projetos LTDA.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:08:20	<p>Procederemos com a desclassificação da licitante ora não habilitada contabilmente e tecnicamente</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:08:28	<p>Procederemos com a desclassificação da licitante ora não habilitada contabilmente e tecnicamente.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:17:12	<p>Para procedermos com a solicitação de anexo, será necessário o retorno da fase de lances para desempate ME/EPP, conforme avisos iniciais e Edital, o Sesc não adere a lei 123/2006. Logo os lances de desempate não devem ser ofertados. Caso ocorram o mesmo será desconsiderado</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:20:37	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:21:13	<p>Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:21:29	<p>Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:02	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:06	<p>Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:09	<p>Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:33:25	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 15:33:29	Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.
Sistema	31/03/2025 às 15:33:34	Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	31/03/2025 às 16:29:34	Prezados licitantes, o certame será suspenso com retorno para amanhã as 10 horas. O Prazo de envio dos anexos continua contando sem nenhuma interrupção.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:03:12	Prezados licitantes. Bom dia!
Sistema	01/04/2025 às 12:15:37	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço com retorno as 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 12:16:07	Até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:02	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 15:54:06	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno continuaremos com as convocações pertinentes ao lote 1.
Sistema	01/04/2025 às 15:54:15	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:37	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:24:01	Será necessário o retorno do item para desempate ME/EPP, conforme Edital o Sesc não adere a lei 123. Logo os lances não podem ser apresentados. Caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	02/04/2025 às 16:41:42	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:41:49	Na oportunidade, pedimos atenção ao chat
Sistema	02/04/2025 às 16:41:59	Agradecemos a participação de todos e até brv
Sistema	02/04/2025 às 16:42:02	Até breve!
Sistema	03/04/2025 às 10:19:47	Bom dia senhores licitantes
Sistema	03/04/2025 às 11:35:03	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises quanto aos demais lotes e retornaremos no dia 08/04/2025 às 14 horas.
Sistema	03/04/2025 às 11:35:14	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/04/2025 às 14:00:52	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/04/2025 às 14:29:20	Informamos a todos os interessados a publicação do relatório de análise técnica relativos aos lotes 1, 2 e 3
Sistema	08/04/2025 às 14:29:36	Foi publicado no site do Sesc-AR/DF, no seguinte endereço: https://www.sescdf.com.br/web/guest/w/preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico-n%C2%BA-90014/2025-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-empresa-especializada-para-presta%C3%A7%C3%A3o-de-servi%C3%A7os-sob-demanda-de-mapeamento-confec%C3%A7%C3%A3o-e-instala%C3%A7%C3%A3o-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-predial-e-comunica%C3%A7?p_l_back_url=%2Fweb%2Fguest%2Fportal-de
Sistema	08/04/2025 às 14:29:51	Foi solicitada a apresentação de amostras de alguns itens
Sistema	08/04/2025 às 14:29:55	faremos a convocação da licitante
Sistema	08/04/2025 às 14:36:14	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para recebimentos das amostras citadas. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura agendada para o dia 14/04/2024 às 14 horas
Sistema	08/04/2025 às 14:36:23	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/04/2025 às 14:01:45	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	14/04/2025 às 14:17:33	Segue manifestação técnica quanto as amostras apresentadas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2025 às 14:35:15	Tendo em vista que a empresa MULTICOR ARTES GRÁFICAS LTDA apresentou amostras tecnicamente adequadas, de acordo com todas as exigências do Edital e do Termo de Referência, dentro do prazo previsto, e que os materiais foram analisados e aprovados com base em critérios técnicos objetivos e transparentes, não se verificam quaisquer motivos que impeçam sua habilitação no certame.
Sistema	14/04/2025 às 14:35:22	Assim, esta Gerência de Comunicação manifesta parecer favorável à habilitação da empresa MULTICOR ARTES GRÁFICAS LTDA, por entender que a mesma demonstrou sua capacidade técnica para o fornecimento dos itens licitados.
Sistema	14/04/2025 às 14:35:52	Informamos adicionalmente a todos que a análise completa e detalhada dos itens encontra-se publicada no site do Sesc, no seguinte endereço: https://www.sescdf.com.br/web/guest/w/preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico-n%C2%BA-90014/2025-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-empresa-especializada-para-presta%C3%A7%C3%A3o-de-servi%C3%A7os-sob-demanda-de-mapeamento-confec%C3%A7%C3%A3o-e-instala%C3%A7%C3%A3o-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-predial-e-
Sistema	14/04/2025 às 14:36:05	Procederemos com as aceitações pertinentes e agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/04/2025 às 15:05:16	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:00:01	Abertura da sessão pública
19/03/2025 às 14:06:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Sinalização predial: Alta, média e baixa complexidade conforme item e anexos do Termo de Referência

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 1.669.753,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 1.669.753,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.871.***-*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09, melhor lance: R\$ 748.993,0000 (unitário) / R\$ 748.993,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.544.603/0001-10 - A & P COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS E LETREIROS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.001.000,0000 (unitário) R\$ 1.001.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.669.753,0000 (unitário) R\$ 1.669.753,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.225.816/0001-74 - ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.926.324/0001-31 - ADTEL FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 16.669.754,0000 (unitário) R\$ 16.669.754,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 16.669.754,0000 (unitário) R\$ 16.669.754,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
25.333.150/0001-48 - ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.247.999,0000 (unitário) R\$ 1.247.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.900.000,0000 (unitário) R\$ 1.900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.920.691/0001-87 - BUREAU BSB GRAFICA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.202.221,0000 (unitário) R\$ 1.202.221,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.669.753,0000 (unitário) R\$ 1.669.753,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.671.644/0001-91 - CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 748.998,0000 (unitário) R\$ 748.998,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.669.653,1000 (unitário) R\$ 1.669.653,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.287.887/0001-90 - CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.090.000,0000 (unitário) R\$ 1.090.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.669.700,0000 (unitário) R\$ 1.669.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.709.675/0001-38 - DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.386.999,0000 (unitário) R\$ 1.386.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.969.753,1000 (unitário) R\$ 1.969.753,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.836.444/0001-31 - EDER MOISES DA ROCHA 10182076601 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.669.753,1000 (unitário) R\$ 1.669.753,1000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.669.753,1000 (unitário) R\$ 1.669.753,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.452.284/0001-34 - G M ESTUMANO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 837.876,5500 (unitário) R\$ 837.876,5500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 837.876,5500 (unitário) R\$ 837.876,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.161.419/0001-26 - GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.700.000,0000 (unitário) R\$ 1.700.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.700.000,0000 (unitário) R\$ 1.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.655.861/0001-73 - H DE F PIRES SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 824.997,0000 (unitário) R\$ 824.997,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 834.876,5500 (unitário) R\$ 834.876,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.959.992/0001-00 - HMH SOLUCOES GRAFICAS - LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.000.098,0000 (unitário) R\$ 1.000.098,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.666.753,0000 (unitário) R\$ 1.666.753,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.787.608/0001-64 - IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 743.500,0000 (unitário) R\$ 743.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.660.750,0000 (unitário) R\$ 1.660.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.432.796/0001-26 - INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 808.000,0000 (unitário) R\$ 808.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.150.000,0000 (unitário) R\$ 2.150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.481.191/0001-38 - JCG SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 743.499,0000 (unitário) R\$ 743.499,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.669.753,1100 (unitário) R\$ 1.669.753,1100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.837.105/0001-75 - JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.000.099,0000 (unitário) R\$ 1.000.099,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.669.753,1000 (unitário) R\$ 2.669.753,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.608.702/0001-15 - LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.387.000,0000 (unitário) R\$ 1.387.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.669.753,1000 (unitário) R\$ 1.669.753,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.486.551/0001-17 - MENCHINI CONTINENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1.669.752,0000 (unitário) R\$ 1.669.752,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.669.753,1000 (unitário) R\$ 1.669.753,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.156.198/0001-19 - MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1.669.753,0000 (unitário) R\$ 1.669.753,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.669.753,0000 (unitário) R\$ 1.669.753,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.458.423/0001-09 - MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 748.993,0000 (unitário) R\$ 748.993,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 1.669.753,1000 (unitário) R\$ 1.669.753,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.312.923/0001-06 - RONE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.001.851,0000 (unitário) R\$ 1.001.851,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.669.753,1000 (unitário) R\$ 1.669.753,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.259.738/0001-54 - SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.660.000,0000 (unitário) R\$ 1.660.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.660.000,0000 (unitário) R\$ 1.660.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.871.114/0001-42 - VIPO ARQUITETURA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.669.753,1000 (unitário) R\$ 1.669.753,1000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.669.753,1000 (unitário) R\$ 1.669.753,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.374.127/0001-57 - VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.239,0000 (unitário) R\$ 1.239,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 1.669.753,1000 (unitário) R\$ 1.669.753,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:06:18	07.287.887/0001-90	R\$ 1.659.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:06:20	28.312.923/0001-06	R\$ 1.669.750,0000
19/03/2025 às 10:06:20	33.458.423/0001-09	R\$ 834.000,0000
19/03/2025 às 10:06:55	58.671.644/0001-91	R\$ 830.000,0000
19/03/2025 às 10:07:59	28.312.923/0001-06	R\$ 1.001.851,0000
19/03/2025 às 10:08:36	06.374.127/0001-57	R\$ 1.668.000,0000
19/03/2025 às 10:08:41	01.608.702/0001-15	R\$ 1.659.989,0000
19/03/2025 às 10:09:03	33.458.423/0001-09	R\$ 829.000,0000
19/03/2025 às 10:09:10	01.608.702/0001-15	R\$ 1.387.500,0000
19/03/2025 às 10:10:34	58.671.644/0001-91	R\$ 828.000,0000
19/03/2025 às 10:10:45	07.287.887/0001-90	R\$ 1.387.000,0000
19/03/2025 às 10:11:34	41.481.191/0001-38	R\$ 827.999,0000
19/03/2025 às 10:11:43	39.920.691/0001-87	R\$ 1.335.802,0000
19/03/2025 às 10:11:44	09.432.796/0001-26	R\$ 1.269.012,3600
19/03/2025 às 10:11:50	06.374.127/0001-57	R\$ 1.357.000,0000
19/03/2025 às 10:12:27	58.671.644/0001-91	R\$ 827.998,0000
19/03/2025 às 10:13:30	41.481.191/0001-38	R\$ 827.997,0000
19/03/2025 às 10:13:34	07.287.887/0001-90	R\$ 1.269.000,0000
19/03/2025 às 10:13:40	01.608.702/0001-15	R\$ 1.387.000,0000
19/03/2025 às 10:14:07	31.709.675/0001-38	R\$ 1.659.999,0000
19/03/2025 às 10:14:48	33.458.423/0001-09	R\$ 826.500,0000
19/03/2025 às 10:15:06	18.544.603/0001-10	R\$ 1.650.000,0000
19/03/2025 às 10:15:12	31.709.675/0001-38	R\$ 1.649.999,0000
19/03/2025 às 10:15:16	41.481.191/0001-38	R\$ 826.499,0000
19/03/2025 às 10:15:45	58.671.644/0001-91	R\$ 826.498,0000
19/03/2025 às 10:15:57	06.374.127/0001-57	R\$ 1.260.000,0000
19/03/2025 às 10:16:13	09.432.796/0001-26	R\$ 825.000,0000
19/03/2025 às 10:16:23	37.486.551/0001-17	R\$ 1.669.752,0000
19/03/2025 às 10:16:39	41.481.191/0001-38	R\$ 824.999,0000
19/03/2025 às 10:16:57	44.837.105/0001-75	R\$ 1.648.999,0000
19/03/2025 às 10:17:02	31.709.675/0001-38	R\$ 1.648.998,0000
19/03/2025 às 10:17:03	33.458.423/0001-09	R\$ 824.998,0000
19/03/2025 às 10:17:04	07.287.887/0001-90	R\$ 1.259.900,0000
19/03/2025 às 10:17:12	18.655.861/0001-73	R\$ 824.997,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:17:14	33.458.423/0001-09	R\$ 824.996,0000
19/03/2025 às 10:17:18	58.671.644/0001-91	R\$ 8.249,9000 *
19/03/2025 às 10:17:24	27.787.608/0001-64	R\$ 810.000,0000
19/03/2025 às 10:17:29	33.458.423/0001-09	R\$ 810.000,0000
19/03/2025 às 10:18:05	33.458.423/0001-09	R\$ 809.999,0000
19/03/2025 às 10:18:22	09.432.796/0001-26	R\$ 809.000,0000
19/03/2025 às 10:18:22	06.374.127/0001-57	R\$ 1.255.000,0000
19/03/2025 às 10:18:38	18.544.603/0001-10	R\$ 1.001.800,0000
19/03/2025 às 10:18:41	39.920.691/0001-87	R\$ 1.202.221,0000
19/03/2025 às 10:18:47	07.287.887/0001-90	R\$ 1.254.900,0000
19/03/2025 às 10:18:50	33.458.423/0001-09	R\$ 808.999,0000
19/03/2025 às 10:19:34	09.432.796/0001-26	R\$ 808.000,0000
19/03/2025 às 10:20:07	33.458.423/0001-09	R\$ 807.999,0000
19/03/2025 às 10:20:21	41.481.191/0001-38	R\$ 750.000,0000
19/03/2025 às 10:21:14	06.374.127/0001-57	R\$ 1.253.000,0000
19/03/2025 às 10:22:20	25.333.150/0001-48	R\$ 1.252.999,0000
19/03/2025 às 10:22:29	31.709.675/0001-38	R\$ 1.386.999,0000
19/03/2025 às 10:23:07	06.374.127/0001-57	R\$ 1.251.000,0000
19/03/2025 às 10:23:08	07.287.887/0001-90	R\$ 1.201.000,0000
19/03/2025 às 10:24:08	25.333.150/0001-48	R\$ 1.250.999,0000
19/03/2025 às 10:24:39	44.837.105/0001-75	R\$ 1.191.000,0000
19/03/2025 às 10:25:41	07.287.887/0001-90	R\$ 1.190.000,0000
19/03/2025 às 10:26:12	27.787.608/0001-64	R\$ 749.000,0000
19/03/2025 às 10:27:09	33.458.423/0001-09	R\$ 748.999,0000
19/03/2025 às 10:27:30	06.374.127/0001-57	R\$ 1.248.000,0000
19/03/2025 às 10:28:33	25.333.150/0001-48	R\$ 1.247.999,0000
19/03/2025 às 10:29:31	58.671.644/0001-91	R\$ 748.998,0000
19/03/2025 às 10:29:32	33.458.423/0001-09	R\$ 748.997,0000
19/03/2025 às 10:30:38	41.481.191/0001-38	R\$ 748.996,0000
19/03/2025 às 10:30:39	33.458.423/0001-09	R\$ 748.995,0000
19/03/2025 às 10:30:40	41.481.191/0001-38	R\$ 748.994,0000
19/03/2025 às 10:30:41	27.787.608/0001-64	R\$ 746.000,0000
19/03/2025 às 10:30:41	33.458.423/0001-09	R\$ 748.993,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:30:43	41.481.191/0001-38	R\$ 745.999,0000
19/03/2025 às 10:31:12	06.374.127/0001-57	R\$ 1.247,0000 *
19/03/2025 às 10:31:45	05.959.992/0001-00	R\$ 1.001.799,0000
19/03/2025 às 10:33:02	58.671.644/0001-91	R\$ 74,5998 *
19/03/2025 às 10:33:35	06.374.127/0001-57	R\$ 1.240.000,0000
19/03/2025 às 10:33:49	27.787.608/0001-64	R\$ 745.700,0000
19/03/2025 às 10:33:50	41.481.191/0001-38	R\$ 745.699,0000
19/03/2025 às 10:34:37	06.374.127/0001-57	R\$ 1.239,0000
19/03/2025 às 10:34:47	18.544.603/0001-10	R\$ 1.001.500,0000
19/03/2025 às 10:34:49	05.959.992/0001-00	R\$ 1.001.499,0000
19/03/2025 às 10:35:37	18.544.603/0001-10	R\$ 1.001.000,0000
19/03/2025 às 10:35:37	27.787.608/0001-64	R\$ 745.300,0000
19/03/2025 às 10:35:39	41.481.191/0001-38	R\$ 745.299,0000
19/03/2025 às 10:35:40	05.959.992/0001-00	R\$ 1.000.999,0000
19/03/2025 às 10:37:32	44.837.105/0001-75	R\$ 1.091.000,0000
19/03/2025 às 10:39:08	27.787.608/0001-64	R\$ 743.500,0000
19/03/2025 às 10:39:14	41.481.191/0001-38	R\$ 743.499,0000
19/03/2025 às 10:39:15	07.287.887/0001-90	R\$ 1.090.000,0000
19/03/2025 às 10:39:22	44.837.105/0001-75	R\$ 1.000.099,0000
19/03/2025 às 10:39:28	05.959.992/0001-00	R\$ 1.000.098,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:00:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2025 às 10:05:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/03/2025 às 10:29:02	O lance no valor de R\$ 8.249,9000 do item 2 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	19/03/2025 às 10:31:54	O lance no valor de R\$ 1.247,0000 do item 2 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	19/03/2025 às 10:33:07	O lance no valor de R\$ 74,5998 do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	19/03/2025 às 10:41:29	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	19/03/2025 às 10:42:58	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:13:22	Boa tarde, licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:14:28	Boa tarde
Pelo participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:15:40	Prezados, solicitamos a reabertura do itens, pois, não possível excluir o lance antes dos 15 segundos
Pelo participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:16:18	Por tanto, fomos prejudicados pela falha do sistema
Sistema para o participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:17:51	Prezado licitante, informo que após finalizada a etapa de lances, não é mais possível o retorno do item para o supracitada etapa. O prazo de exclusão de lances não é definido pelo Órgão e sim pela própria plataforma. O Edital é claro quanto a responsabilidade de cada licitante na apresentação de lances.
Sistema para o participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:18:07	Sentimos muito pelo ocorrido mais infelizmente não há nada a ser feito por essa Instituição
Sistema para o participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:18:47	Essa pregoeira é obrigada a deixar registrado o questionamento: O Licitante não tem condições de manter o lance ofertado em fase de lances?
Pelo participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:21:36	infelizmente não conseguimos manter a proposta, solicito tbm que não seja aplicada nenhuma penalidade,pois, não erro não foi intencional
Sistema para o participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:23:19	Ciente.
Sistema para o participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:24:01	Procederemos com a desclassificação do licitante para o lote.
Sistema para o participante 06.374.127/0001-57	19/03/2025 às 14:24:06	Agradeço a participação!
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	20/03/2025 às 14:48:15	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	20/03/2025 às 14:59:46	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	20/03/2025 às 15:17:51	Prezado Sr. Licitante, Considerando que o valor ofertado na fase de disputa está inferior ao valor de referência, informo que será realizada a convocação do anexo, para o envio dos documentos exigidos para a habilitação.
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	20/03/2025 às 15:18:28	O não envio do anexo poderá levar a desclassificação da licitante
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	20/03/2025 às 15:18:50	Sr. Fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Proposta de preços e documentação de habilitação exigida em Edital.
Pelo participante 27.787.608/0001-64	20/03/2025 às 15:19:53	ola , boa tarde !
Pelo participante 27.787.608/0001-64	20/03/2025 às 15:20:46	vamos providenciar os doc.
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	20/03/2025 às 15:28:23	Ciente, agradeço.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 27.787.608/0001-64	20/03/2025 às 17:14:58	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:14:58 de 20/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64.
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:23:53	Bom dia. Licitante conectada?
Pelo participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:31:37	bom dia , sim .
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:33:48	Bom dia, não localizamos nos documentos enviados o Balanço Patrimonial da licitante. Contudo pegamos o do SICAF para utilização
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:34:37	Tbm não foi enviado o comprovante de recolhimento da garantia exigido no item 16.1.4 alínea "c".
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:35:23	Também não foi enviado a declaração exigida para o lote 2. Declaração NR (modelo - Anexo 10 do Termo de Referência)
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:35:45	Solicito o envio da documentação citada.
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:36:03	A Licitante procedeu com o recolhimento da garantia nos moldes exigidos em Edital? Inclusive quanto ao prazo?
Pelo participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:41:29	sr,(a) pregoeiro (a) estamos analisando os apontamentos feitos por vossa senhoria.
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:46:10	No aguardo
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:46:29	Posso convocar o anexo para inclusão dos demais documentos faltantes?
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 10:57:44	?
Pelo participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 11:02:06	sim , por gentileza.
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 11:07:15	Sr. Fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Conforme chat. Envio de documentos faltantes
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 11:07:20	Anexo convocado
Pelo participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 12:30:23	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:23 de 21/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64.
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 12:34:03	Licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 12:35:32	recebemos a declaração sobre a garantia. Contudo garantia da proposta é diferente da garantia de execução, logo questiono a licitante sem tem o documento referente ao recolhimento da garantia da proposta. Em caso negativo procederemos com a desclassificação da licitante.
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 12:39:27	Farei a convocação do anexo novamente, caso a licitante não faça o anexo da garantia da proposta exigida, infelizmente procederemos com a desclassificação da mesma
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 12:39:51	Sr. Fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:41:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Garantia da proposta.
Pelo participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 12:40:25	peço ao sr pregoeiro so um instante , por gentileza.
Pelo participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 14:18:17	Sr pregoeiro Tendo em vista os últimos apontamentos e após verificação interna. Informo que por motivo alto de participação em licitações foi feita a programação de depósito mas não efetivado. Diante disso coloco nossa empresa à disposição para maiores esclarecimentos.
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 14:24:27	ciente. Agradeço a informação
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 14:24:53	Conforme informado anteriormente a garantia de proposta foi exigida em Edital, logo, infelizmente procederemos com a desclassificação da licitante para o lote
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 14:25:00	Agradeço a participação!
Sistema para o participante 27.787.608/0001-64	21/03/2025 às 14:25:14	O item 2 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 14:25:14 de 21/03/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 14:25:25	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 14:26:10	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Sim estamos
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 14:28:23	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o lote 2. Solicito o envio da proposta de preços atualizada com inclusão do lote 2
Pelo participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 14:29:19	tudo bem, providenciando
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 14:30:32	Esclareço que a proposta deve conter os valores dos itens individuais, farei a convocação do anexo
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 14:30:50	Sr. Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Proposta atualizada.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 14:31:10	Não é necessário o envio da documentação de habilitação, já foi enviado, somente a proposta ajustada
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 14:34:43	Enviar juntamente com a proposta a declaração de futura contratação quanto às NR exigida em Edital

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 15:33:49	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:49 de 21/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 15:42:50	Licitante conectada?
Pelo participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 15:55:03	sim
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 16:00:34	Verificamos que foi enviado novamente os atestados com notas fiscais, algum documento deve ser considerado? Levarei em consideração os anteriormente enviados, aparentemente se trata dos mesmos documentos. Pode ratificar por gentileza
Pelo participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 16:02:01	considerar no atestado da Rosário o contrato
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 16:07:16	Ciente
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 16:07:24	Informo que a documentação será enviada para as devidas análises
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 16:07:29	análises*
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:30:20	Boa tarde. Licitante conectada?
Pelo participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:34:38	Providenciaremos as amostras no prazo estipulado
Pelo participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:35:15	ciente
Sistema	14/04/2025 às 14:38:00	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 14:48:00.
Sistema	14/04/2025 às 14:49:44	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 14:59:44.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:05:01	Item aberto para lances.
19/03/2025 às 10:41:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
19/03/2025 às 10:42:58	Item com etapa aberta encerrada.
19/03/2025 às 10:42:58	Item encerrado para lances.
19/03/2025 às 14:23:48	Fornecedor VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA, CNPJ 06.374.127/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.239,0000. Motivo: Licitante informou via chat impossibilidade de manter a proposta cadastrada devido ao erro na etapa de lances.
20/03/2025 às 14:44:53	Fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 743.499,0000. Motivo: Licitante confirmou via chat o não recolhimento da garantia. Solicitando assim a desclassificação para o lote.

Data/Hora	Descrição
20/03/2025 às 15:18:50	Fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 17:19:00. Motivo: Proposta de preços e documentação de habilitação exigida em Edital.
20/03/2025 às 17:14:58	Fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64 finalizou o envio de anexo.
21/03/2025 às 11:07:15	Fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 13:08:00. Motivo: Conforme chat. Envio de documentos faltantes
21/03/2025 às 12:30:23	Fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64 finalizou o envio de anexo.
21/03/2025 às 12:39:51	Fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 14:41:00. Motivo: Garantia da proposta.
21/03/2025 às 14:25:14	Convocação do fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64 para envio de anexos cancelada automaticamente.
21/03/2025 às 14:25:14	Fornecedor IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA, CNPJ 27.787.608/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 743.500,0000. Motivo: Licitante confirmou via chat o não recolhimento da garantia.
21/03/2025 às 14:30:50	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 16:31:00. Motivo: Proposta atualizada.
21/03/2025 às 15:33:49	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 14:38:00	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 748.993,0000. Motivo: Conforme proposta, documentações e amostras apresentadas aprovadas pela área técnica.
14/04/2025 às 14:49:44	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 foi habilitado.
14/04/2025 às 15:05:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90014/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de mapeamento, confecção e instalação de sinalização predial e comunicação visual, destinados à identificação de fachadas, ambientes externos e ambientes internos das unidades e eventos do Sesc-AR-DF.		
Entrega de propostas:	De 07/03/2025 às 08:00 até 19/03/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/03/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:24	Bom dia , Senhores licitantes!
Sistema	19/03/2025 às 10:00:29	Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	19/03/2025 às 10:00:32	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:36	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:40	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:14	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 25.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:40	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo II), prevalecerão as últimas.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:56	Lembramos a todos os licitantes que esta licitação possui exigência de garantia de proposta
Sistema	19/03/2025 às 10:02:56	Reforçamos ainda, que, o recolhimento da garantia de proposta tem horário limite conforme disposto no Edital. Licitantes que não atenderem as exigências poderão ser desclassificados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:03:24	Quando do início da fase de lances, pedimos novamente SERIEDADE e ATENÇÃO!
Sistema	19/03/2025 às 10:03:25	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	19/03/2025 às 10:05:06	Fase de lances iniciada !
Sistema	19/03/2025 às 10:11:06	Pedimos atenção aos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:11:28	Solicitamos cuidado ao conferirem a quantidades de zeros dos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:11:56	Foi feita a exclusão de um lance aparentemente abaixo, caso o licitante reapresente o mesmo não será excluído
Sistema	19/03/2025 às 10:29:13	Pedimos atenção aos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:29:21	Solicitamos novamente cuidado ao conferirem a quantidades de zeros dos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:29:27	Foi feita a exclusão de um lance aparentemente abaixo, caso o licitante reapresente o mesmo não será excluído
Sistema	19/03/2025 às 10:32:10	Os lances incorretos não serão mais excluídos
Sistema	19/03/2025 às 10:32:22	o licitante é responsável pelo lance ofertado
Sistema	19/03/2025 às 10:32:44	ATENÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE LANCES INCORRETOS!
Sistema	19/03/2025 às 10:36:12	ATENÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE LANCES INCORRETOS!
Sistema	19/03/2025 às 10:36:32	o licitante é responsável pelo lance ofertado
Sistema	19/03/2025 às 10:36:52	Atenção aos lances do lote 2.
Sistema	19/03/2025 às 10:37:23	Aparentemente o lance está incorreto, sugerimos revisão! O pregoeiro não fará mais exclusão de lances, o sistema não permite mais
Sistema	19/03/2025 às 13:00:22	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais consideráveis.
Sistema	19/03/2025 às 13:28:23	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais consideráveis.
Sistema	19/03/2025 às 14:06:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/03/2025 às 14:06:14	A etapa de lances foi finalizada, pedimos que aguardem um momento
Sistema	19/03/2025 às 14:12:58	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao processo de compra e evitarmos desclassificações
Sistema	19/03/2025 às 14:13:02	iniciaremos as convocações
Sistema	19/03/2025 às 16:57:14	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:57:30	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	19/03/2025 às 16:57:37	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	20/03/2025 às 14:00:32	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 16:32:37	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	20/03/2025 às 16:32:47	O prazo para envio da documentação continua contando.
Sistema	20/03/2025 às 16:33:21	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	20/03/2025 às 16:34:53	novamente, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	21/03/2025 às 10:02:44	Bom dia Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2025 às 12:00:06	Aviso a todos os licitantes, com base no Edital as licitantes que atrapalharem o andamento do certame poderão ser penalizadas.
Sistema	21/03/2025 às 12:00:29	É de conhecimento das licitantes participantes que o presente certame exige a garantia da proposta nos moldes do Edital
Sistema	21/03/2025 às 12:02:43	Portanto, solicito aos licitantes que ainda não cumprem as garantias nos moldes exigidos que se manifestam imediatamente quando convocadas para evitarmos a aplicação das penalidades previstas
Sistema	21/03/2025 às 13:05:53	Reforço a todos os participantes ainda que tinha limite para o recolhimento da garantia , o mesmo deveria ser feito antes da abertura da licitação
Sistema	21/03/2025 às 13:06:30	logo, recolher a garantia posteriormente a abertura acarretará apenas prejuízos a empresa, pois a mesma não será aceita pela área técnica
Sistema	21/03/2025 às 16:08:00	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises.
Sistema	21/03/2025 às 16:13:52	Data do retorno ficará para o dia 27/03/2025 às 14 horas
Sistema	21/03/2025 às 16:14:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:41	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:02:59	Prezados, boa tarde, informamos a todos que as documentações permanecem sob análise técnica. Desta forma, suspenderemos o certame novamente com data de retorno para o dia 31/03/2025 (segunda-feira) às 14 horas.
Sistema	27/03/2025 às 14:03:09	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	31/03/2025 às 14:01:50	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	31/03/2025 às 14:04:08	As documentações foram enviadas para as devidas análises técnicas
Sistema	31/03/2025 às 14:04:24	quanto a documentação contábil, a área técnica contábil se manifestou da seguinte forma:
Sistema	31/03/2025 às 14:04:44	a empresa MULTCOR ARTES GRAFICAS EIRELI ME, CNPJ 33.458.423/0001-09 atende as alíneas “a, b, b.1 ao b.5”, no tocante à apresentação do Balanço Patrimonial referente ao último exercício social e apresenta resultado maior que um (>1) para os indicadores de Liquidez Geral e Corrente, além da Solvência Geral, em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO N . 90014/2025
Sistema	31/03/2025 às 14:05:10	a empresa LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.608.702/0001-15 apresenta resultado menor que um (1) para os indicadores de Liquidez geral e Solvência geral, portanto, não atende ao exigido no subitem referente a Qualificação Econômico-Financeira, em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO N . 90014/2025
Sistema	31/03/2025 às 14:05:58	Desta forma, conforme manifestação contábil, a licitante LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.608.702/0001-15 não atende o exigido no Edital
Sistema	31/03/2025 às 14:06:10	no que diz respeito a análise técnica.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:33	A área técnica informa que a documentação da licitante MULTCOR ARTES GRAFICAS EIRELI ME, CNPJ 33.458.423/0001-09 permanece sob análise
Sistema	31/03/2025 às 14:06:50	Quanto a documentação apresentada da licitante LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA , segue manifestação:
Sistema	31/03/2025 às 14:07:04	Após análise do documento apresentado pela licitante LM Comunicação Visual e Projetos LTDA, constatou-se que a garantia da proposta não atende integralmente aos requisitos exigidos pelo edital e pela Resolução Sesc-DF nº 1.593/2024, impossibilitando sua habilitação na presente licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:07:09	<p>1. Forma inadequada da garantia da proposta</p> <p>Conforme critérios previstos no artigo 34 da Resolução Sesc-DF nº 1.593/2024, a prestação da garantia da proposta deve ser realizada obrigatoriamente em uma das seguintes modalidades:</p> <p>I - Caução em dinheiro;</p> <p>II - Fiança bancária;</p> <p>III - Seguro garantia.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:14	<p>O documento apresentado pela LM Comunicação Visual e Projetos LTDA não atende a essas exigências, uma vez que não há comprovação da correta constituição da garantia em uma das modalidades permitidas, tampouco a apresentação dos elementos essenciais, como identificação clara da seguradora responsável, número da apólice e vínculo com a licitação em questão.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:18	<p>2. Descumprimento do prazo para apresentação da garantia</p> <p>Além das irregularidades formais, verificou-se que a garantia da proposta foi apresentada fora do prazo estabelecido no Edital e seus anexos. Conforme disposto no subitem 22.4 do termo de referência,</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:26	<p>"A comprovação de recolhimento da garantia da proposta deverá ser apresentada até 1 (uma) hora antes da abertura da licitação."</p> <p>No entanto, o documento apresentado está datado de 20 de março de 2025 e assinado em 21 de março de 2025, sem comprovação de que tenha sido emitido e apresentado dentro do prazo regulamentar. Assim, conforme subitem 22.5 do termo de referência,</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:31	<p>"O não cumprimento do prazo estabelecido no subitem anterior, com a apresentação do comprovante após o limite estipulado, resultará na desclassificação da licitante."</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:45	<p>3. Não análise dos demais documentos da licitante</p> <p>Dado que a LM Comunicação Visual e Projetos LTDA não cumpriu com a exigência de pré-qualificação da garantia da proposta, os demais documentos apresentados não foram analisados. A verificação de tais documentos seria um procedimento desnecessário e acarretaria perda de tempo para a administração do Sesc-DF, uma vez que a exigência da garantia da proposta é um critério eliminatório (cont...)</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:52	<p>para a continuidade no processo licitatório.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:57	<p>Dessa forma, considerando a não conformidade do documento apresentado e o descumprimento do prazo estabelecido, impõe-se a inabilitação da licitante LM Comunicação Visual e Projetos LTDA.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:08:20	<p>Procederemos com a desclassificação da licitante ora não habilitada contabilmente e tecnicamente</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:08:28	<p>Procederemos com a desclassificação da licitante ora não habilitada contabilmente e tecnicamente.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:17:12	<p>Para procedermos com a solicitação de anexo, será necessário o retorno da fase de lances para desempate ME/EPP, conforme avisos iniciais e Edital, o Sesc não adere a lei 123/2006. Logo os lances de desempate não devem ser ofertados. Caso ocorram o mesmo será desconsiderado</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:20:37	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:21:13	<p>Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:21:29	<p>Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:02	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:06	<p>Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:09	<p>Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:33:25	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 15:33:29	Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.
Sistema	31/03/2025 às 15:33:34	Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	31/03/2025 às 16:29:34	Prezados licitantes, o certame será suspenso com retorno para amanhã as 10 horas. O Prazo de envio dos anexos continua contando sem nenhuma interrupção.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:03:12	Prezados licitantes. Bom dia!
Sistema	01/04/2025 às 12:15:37	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço com retorno as 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 12:16:07	Até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:02	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 15:54:06	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno continuaremos com as convocações pertinentes ao lote 1.
Sistema	01/04/2025 às 15:54:15	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:37	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:24:01	Será necessário o retorno do item para desempate ME/EPP, conforme Edital o Sesc não adere a lei 123. Logo os lances não podem ser apresentados. Caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	02/04/2025 às 16:41:42	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:41:49	Na oportunidade, pedimos atenção ao chat
Sistema	02/04/2025 às 16:41:59	Agradecemos a participação de todos e até brv
Sistema	02/04/2025 às 16:42:02	Até breve!
Sistema	03/04/2025 às 10:19:47	Bom dia senhores licitantes
Sistema	03/04/2025 às 11:35:03	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises quanto aos demais lotes e retornaremos no dia 08/04/2025 às 14 horas.
Sistema	03/04/2025 às 11:35:14	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/04/2025 às 14:00:52	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/04/2025 às 14:29:20	Informamos a todos os interessados a publicação do relatório de análise técnica relativos aos lotes 1, 2 e 3
Sistema	08/04/2025 às 14:29:36	Foi publicado no site do Sesc-AR/DF, no seguinte endereço: https://www.sescdf.com.br/web/guest/w/preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico-n%C2%BA-90014/2025-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-empresa-especializada-para-presta%C3%A7%C3%A3o-de-servi%C3%A7os-sob-demanda-de-mapeamento-confec%C3%A7%C3%A3o-e-instala%C3%A7%C3%A3o-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-predial-e-comunica%C3%A7?p_l_back_url=%2Fweb%2Fguest%2Fportal-de
Sistema	08/04/2025 às 14:29:51	Foi solicitada a apresentação de amostras de alguns itens
Sistema	08/04/2025 às 14:29:55	faremos a convocação da licitante
Sistema	08/04/2025 às 14:36:14	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para recebimentos das amostras citadas. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura agendada para o dia 14/04/2024 às 14 horas
Sistema	08/04/2025 às 14:36:23	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/04/2025 às 14:01:45	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	14/04/2025 às 14:17:33	Segue manifestação técnica quanto as amostras apresentadas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2025 às 14:35:15	Tendo em vista que a empresa MULTICOR ARTES GRÁFICAS LTDA apresentou amostras tecnicamente adequadas, de acordo com todas as exigências do Edital e do Termo de Referência, dentro do prazo previsto, e que os materiais foram analisados e aprovados com base em critérios técnicos objetivos e transparentes, não se verificam quaisquer motivos que impeçam sua habilitação no certame.
Sistema	14/04/2025 às 14:35:22	Assim, esta Gerência de Comunicação manifesta parecer favorável à habilitação da empresa MULTICOR ARTES GRÁFICAS LTDA, por entender que a mesma demonstrou sua capacidade técnica para o fornecimento dos itens licitados.
Sistema	14/04/2025 às 14:35:52	Informamos adicionalmente a todos que a análise completa e detalhada dos itens encontra-se publicada no site do Sesc, no seguinte endereço: https://www.sescdf.com.br/web/guest/w/preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico-n%C2%BA-90014/2025-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-empresa-especializada-para-presta%C3%A7%C3%A3o-de-servi%C3%A7os-sob-demanda-de-mapeamento-confec%C3%A7%C3%A3o-e-instala%C3%A7%C3%A3o-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-predial-e-
Sistema	14/04/2025 às 14:36:05	Procederemos com as aceitações pertinentes e agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/04/2025 às 15:05:16	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:00:01	Abertura da sessão pública
19/03/2025 às 14:06:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Comunicação Visual: conforme item e anexos do Termo de Referência

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 6.349.274,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 6.349.274,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.871.***-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09, melhor lance: R\$ 3.000.000,0000 (unitário) / R\$ 3.000.000,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.225.816/0001-74 - ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 12.000.000,0000 (unitário) R\$ 12.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 12.000.000,0000 (unitário) R\$ 12.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.926.324/0001-31 - ADTEL FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 6.349.275,0000 (unitário) R\$ 6.349.275,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.275,0000 (unitário) R\$ 6.349.275,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.920.691/0001-87 - BUREAU BSB GRAFICA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.495.500,0000 (unitário) R\$ 4.495.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.274,0000 (unitário) R\$ 6.349.274,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
58.671.644/0001-91 - CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.105.020,0000 (unitário) R\$ 3.105.020,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.174,7000 (unitário) R\$ 6.349.174,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.287.887/0001-90 - CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4.800.000,0000 (unitário) R\$ 4.800.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.200,0000 (unitário) R\$ 6.349.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.709.675/0001-38 - DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 6.199.998,0000 (unitário) R\$ 6.199.998,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 7.349.274,7000 (unitário) R\$ 7.349.274,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.836.444/0001-31 - EDER MOISES DA ROCHA 10182076601 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6.349.274,7000 (unitário) R\$ 6.349.274,7000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.274,7000 (unitário) R\$ 6.349.274,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.452.284/0001-34 - G M ESTUMANO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 3.177.637,3500 (unitário) R\$ 3.177.637,3500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.177.637,3500 (unitário) R\$ 3.177.637,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.161.419/0001-26 - GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 6.400.000,0000 (unitário) R\$ 6.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.400.000,0000 (unitário) R\$ 6.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.655.861/0001-73 - H DE F PIRES SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 3.120.200,0000 (unitário) R\$ 3.120.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.174.637,3500 (unitário) R\$ 3.174.637,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.959.992/0001-00 - HMM SOLUCOES GRAFICAS - LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.799.999,0000 (unitário) R\$ 4.799.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.274,0000 (unitário) R\$ 6.349.274,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.787.608/0001-64 - IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.116.800,0000 (unitário) R\$ 3.116.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.345.000,0000 (unitário) R\$ 6.345.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.432.796/0001-26 - INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.135.000,0000 (unitário) R\$ 3.135.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 8.350.000,0000 (unitário) R\$ 8.350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.481.191/0001-38 - JCG SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.849.990,0000 (unitário) R\$ 2.849.990,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 6.349.274,7100 (unitário) R\$ 6.349.274,7100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.837.105/0001-75 - JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158 Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5.000.998,0000 (unitário) R\$ 5.000.998,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 7.349.274,7000 (unitário) R\$ 7.349.274,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.608.702/0001-15 - LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2.850.000,0000 (unitário) R\$ 2.850.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 6.349.274,7000 (unitário) R\$ 6.349.274,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.486.551/0001-17 - MENCHINI CONTINENTAL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 6.349.273,0000 (unitário) R\$ 6.349.273,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.274,7000 (unitário) R\$ 6.349.274,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.156.198/0001-19 - MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 6.349.274,0000 (unitário) R\$ 6.349.274,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.274,0000 (unitário) R\$ 6.349.274,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.458.423/0001-09 - MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 6.349.274,7000 (unitário) R\$ 6.349.274,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.312.923/0001-06 - RONE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3.808.364,0000 (unitário) R\$ 3.808.364,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.274,7000 (unitário) R\$ 6.349.274,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.871.114/0001-42 - VIPO ARQUITETURA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6.349.274,7000 (unitário) R\$ 6.349.274,7000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.274,7000 (unitário) R\$ 6.349.274,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.374.127/0001-57 - VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.798.000,0000 (unitário) R\$ 4.798.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 6.349.274,7000 (unitário) R\$ 6.349.274,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:06:26	28.312.923/0001-06	R\$ 6.349.272,0000
19/03/2025 às 10:06:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.172.000,0000
19/03/2025 às 10:07:18	28.312.923/0001-06	R\$ 3.808.364,0000
19/03/2025 às 10:07:21	07.287.887/0001-90	R\$ 6.344.900,0000
19/03/2025 às 10:07:25	58.671.644/0001-91	R\$ 317.000,0000 *
19/03/2025 às 10:08:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.171.999,0000
19/03/2025 às 10:09:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.160.000,0000
19/03/2025 às 10:09:55	06.374.127/0001-57	R\$ 6.348.000,0000
19/03/2025 às 10:11:42	07.287.887/0001-90	R\$ 6.344.000,0000
19/03/2025 às 10:11:58	39.920.691/0001-87	R\$ 5.079.419,0000
19/03/2025 às 10:12:01	09.432.796/0001-26	R\$ 4.825.448,7700
19/03/2025 às 10:12:22	06.374.127/0001-57	R\$ 6.300.000,0000
19/03/2025 às 10:12:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.159.999,0000
19/03/2025 às 10:13:00	58.671.644/0001-91	R\$ 3.159.998,0000
19/03/2025 às 10:13:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.159.997,0000
19/03/2025 às 10:13:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.159.996,0000
19/03/2025 às 10:14:09	31.709.675/0001-38	R\$ 6.299.999,0000
19/03/2025 às 10:14:18	07.287.887/0001-90	R\$ 5.079.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:14:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.159.995,0000
19/03/2025 às 10:14:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.159.994,0000
19/03/2025 às 10:14:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.159.993,0000
19/03/2025 às 10:14:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.159.992,0000
19/03/2025 às 10:14:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.150.000,0000
19/03/2025 às 10:15:22	06.374.127/0001-57	R\$ 5.050.000,0000
19/03/2025 às 10:15:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.149.999,0000
19/03/2025 às 10:15:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.150.000,0000
19/03/2025 às 10:15:55	07.287.887/0001-90	R\$ 5.049.000,0000
19/03/2025 às 10:16:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.149.998,0000
19/03/2025 às 10:16:22	58.671.644/0001-91	R\$ 3.159.997,0000
19/03/2025 às 10:16:31	09.432.796/0001-26	R\$ 3.145.000,0000
19/03/2025 às 10:16:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.144.999,0000
19/03/2025 às 10:16:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.144.998,0000
19/03/2025 às 10:16:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.144.997,0000
19/03/2025 às 10:16:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.144.996,0000
19/03/2025 às 10:16:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.144.995,0000
19/03/2025 às 10:17:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.144.994,0000
19/03/2025 às 10:17:18	37.486.551/0001-17	R\$ 6.349.273,0000
19/03/2025 às 10:17:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.144.993,0000
19/03/2025 às 10:17:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.144.992,0000
19/03/2025 às 10:17:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.144.991,0000
19/03/2025 às 10:17:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.144.990,0000
19/03/2025 às 10:17:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.144.989,0000
19/03/2025 às 10:17:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.144.988,0000
19/03/2025 às 10:17:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.144.987,0000
19/03/2025 às 10:17:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.144.986,0000
19/03/2025 às 10:17:29	44.837.105/0001-75	R\$ 6.199.999,0000
19/03/2025 às 10:17:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.144.985,0000
19/03/2025 às 10:17:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.144.000,0000
19/03/2025 às 10:17:31	31.709.675/0001-38	R\$ 6.199.998,0000
19/03/2025 às 10:17:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.143.999,0000
19/03/2025 às 10:17:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.143.998,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:17:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.143.997,0000
19/03/2025 às 10:17:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.143.996,0000
19/03/2025 às 10:17:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.143.995,0000
19/03/2025 às 10:17:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.143.994,0000
19/03/2025 às 10:17:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.143.993,0000
19/03/2025 às 10:17:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.143.992,0000
19/03/2025 às 10:17:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.143.991,0000
19/03/2025 às 10:17:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.143.990,0000
19/03/2025 às 10:17:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.143.989,0000
19/03/2025 às 10:17:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.143.988,0000
19/03/2025 às 10:17:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.143.987,0000
19/03/2025 às 10:17:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.143.986,0000
19/03/2025 às 10:17:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.143.985,0000
19/03/2025 às 10:17:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.143.984,0000
19/03/2025 às 10:17:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.143.983,0000
19/03/2025 às 10:17:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.143.982,0000
19/03/2025 às 10:18:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.143.981,0000
19/03/2025 às 10:18:24	18.655.861/0001-73	R\$ 3.142.981,0000
19/03/2025 às 10:18:39	09.432.796/0001-26	R\$ 3.140.000,0000
19/03/2025 às 10:18:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.143.980,0000
19/03/2025 às 10:18:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.139.999,0000
19/03/2025 às 10:18:48	06.374.127/0001-57	R\$ 5.048.000,0000
19/03/2025 às 10:18:52	39.920.691/0001-87	R\$ 4.571.147,0000
19/03/2025 às 10:19:06	18.655.861/0001-73	R\$ 3.138.999,0000
19/03/2025 às 10:19:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.138.998,0000
19/03/2025 às 10:19:23	18.655.861/0001-73	R\$ 3.138.997,0000
19/03/2025 às 10:19:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.138.996,0000
19/03/2025 às 10:19:35	18.655.861/0001-73	R\$ 3.138.995,0000
19/03/2025 às 10:19:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.138.994,0000
19/03/2025 às 10:19:49	18.655.861/0001-73	R\$ 3.138.990,0000
19/03/2025 às 10:19:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.138.989,0000
19/03/2025 às 10:20:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.138.988,0000
19/03/2025 às 10:20:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.138.987,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:20:04	09.432.796/0001-26	R\$ 3.135.000,0000
19/03/2025 às 10:20:11	18.655.861/0001-73	R\$ 3.130.000,0000
19/03/2025 às 10:20:16	07.287.887/0001-90	R\$ 5.047.990,0000
19/03/2025 às 10:20:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.138.995,0000
19/03/2025 às 10:20:35	06.374.127/0001-57	R\$ 5.046.000,0000
19/03/2025 às 10:20:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.134.999,0000
19/03/2025 às 10:20:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.999,0000
19/03/2025 às 10:20:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.998,0000
19/03/2025 às 10:20:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.130.000,0000
19/03/2025 às 10:20:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.997,0000
19/03/2025 às 10:20:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.996,0000
19/03/2025 às 10:20:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.995,0000
19/03/2025 às 10:20:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.994,0000
19/03/2025 às 10:20:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.993,0000
19/03/2025 às 10:21:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.992,0000
19/03/2025 às 10:21:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.991,0000
19/03/2025 às 10:21:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.990,0000
19/03/2025 às 10:21:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.989,0000
19/03/2025 às 10:21:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.988,0000
19/03/2025 às 10:21:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.987,0000
19/03/2025 às 10:21:10	58.671.644/0001-91	R\$ 3.143.970,0000
19/03/2025 às 10:21:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.986,0000
19/03/2025 às 10:21:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.985,0000
19/03/2025 às 10:21:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.984,0000
19/03/2025 às 10:21:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.983,0000
19/03/2025 às 10:21:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.982,0000
19/03/2025 às 10:21:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.981,0000
19/03/2025 às 10:21:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.980,0000
19/03/2025 às 10:21:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.979,0000
19/03/2025 às 10:21:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.978,0000
19/03/2025 às 10:21:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.977,0000
19/03/2025 às 10:21:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.976,0000
19/03/2025 às 10:21:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.975,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:21:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.974,0000
19/03/2025 às 10:21:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.973,0000
19/03/2025 às 10:21:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.972,0000
19/03/2025 às 10:21:29	18.655.861/0001-73	R\$ 3.129.900,0000
19/03/2025 às 10:21:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.971,0000
19/03/2025 às 10:21:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.899,0000
19/03/2025 às 10:21:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.898,0000
19/03/2025 às 10:21:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.897,0000
19/03/2025 às 10:21:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.896,0000
19/03/2025 às 10:21:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.129.895,0000
19/03/2025 às 10:21:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.894,0000
19/03/2025 às 10:21:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.893,0000
19/03/2025 às 10:21:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.892,0000
19/03/2025 às 10:21:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.129.891,0000
19/03/2025 às 10:21:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.890,0000
19/03/2025 às 10:21:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.889,0000
19/03/2025 às 10:21:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.888,0000
19/03/2025 às 10:21:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.887,0000
19/03/2025 às 10:21:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.129.886,0000
19/03/2025 às 10:21:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.885,0000
19/03/2025 às 10:21:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.129.884,0000
19/03/2025 às 10:21:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.883,0000
19/03/2025 às 10:21:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.882,0000
19/03/2025 às 10:21:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.881,0000
19/03/2025 às 10:21:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.129.880,0000
19/03/2025 às 10:21:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.879,0000
19/03/2025 às 10:21:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.129.878,0000
19/03/2025 às 10:21:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.129.877,0000
19/03/2025 às 10:21:49	18.655.861/0001-73	R\$ 3.128.986,0000
19/03/2025 às 10:21:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.129.876,0000
19/03/2025 às 10:21:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.985,0000
19/03/2025 às 10:21:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.984,0000
19/03/2025 às 10:21:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.983,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:21:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.982,0000
19/03/2025 às 10:21:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.981,0000
19/03/2025 às 10:21:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.980,0000
19/03/2025 às 10:21:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.979,0000
19/03/2025 às 10:21:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.978,0000
19/03/2025 às 10:21:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.977,0000
19/03/2025 às 10:21:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.976,0000
19/03/2025 às 10:21:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.975,0000
19/03/2025 às 10:21:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.974,0000
19/03/2025 às 10:21:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.973,0000
19/03/2025 às 10:21:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.972,0000
19/03/2025 às 10:21:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.971,0000
19/03/2025 às 10:22:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.970,0000
19/03/2025 às 10:22:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.969,0000
19/03/2025 às 10:22:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.968,0000
19/03/2025 às 10:22:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.967,0000
19/03/2025 às 10:22:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.966,0000
19/03/2025 às 10:22:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.965,0000
19/03/2025 às 10:22:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.964,0000
19/03/2025 às 10:22:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.963,0000
19/03/2025 às 10:22:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.962,0000
19/03/2025 às 10:22:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.961,0000
19/03/2025 às 10:22:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.960,0000
19/03/2025 às 10:22:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.959,0000
19/03/2025 às 10:22:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.958,0000
19/03/2025 às 10:22:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.957,0000
19/03/2025 às 10:22:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.956,0000
19/03/2025 às 10:22:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.955,0000
19/03/2025 às 10:22:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.954,0000
19/03/2025 às 10:22:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.953,0000
19/03/2025 às 10:22:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.952,0000
19/03/2025 às 10:22:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.951,0000
19/03/2025 às 10:22:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.950,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:22:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.949,0000
19/03/2025 às 10:22:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.948,0000
19/03/2025 às 10:22:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.947,0000
19/03/2025 às 10:22:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.946,0000
19/03/2025 às 10:22:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.945,0000
19/03/2025 às 10:22:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.944,0000
19/03/2025 às 10:22:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.943,0000
19/03/2025 às 10:22:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.942,0000
19/03/2025 às 10:22:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.941,0000
19/03/2025 às 10:22:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.942,0000
19/03/2025 às 10:22:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.940,0000
19/03/2025 às 10:22:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.939,0000
19/03/2025 às 10:22:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.938,0000
19/03/2025 às 10:22:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.937,0000
19/03/2025 às 10:22:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.936,0000
19/03/2025 às 10:22:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.935,0000
19/03/2025 às 10:22:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.934,0000
19/03/2025 às 10:22:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.933,0000
19/03/2025 às 10:22:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.932,0000
19/03/2025 às 10:22:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.931,0000
19/03/2025 às 10:22:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.930,0000
19/03/2025 às 10:22:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.929,0000
19/03/2025 às 10:22:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.928,0000
19/03/2025 às 10:22:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.927,0000
19/03/2025 às 10:22:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.926,0000
19/03/2025 às 10:22:33	58.671.644/0001-91	R\$ 3.128.900,0000
19/03/2025 às 10:22:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.926,0000
19/03/2025 às 10:22:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.925,0000
19/03/2025 às 10:22:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.899,0000
19/03/2025 às 10:22:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.898,0000
19/03/2025 às 10:22:34	07.287.887/0001-90	R\$ 5.040.000,0000
19/03/2025 às 10:22:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.897,0000
19/03/2025 às 10:22:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.896,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:22:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.895,0000
19/03/2025 às 10:22:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.894,0000
19/03/2025 às 10:22:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.893,0000
19/03/2025 às 10:22:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.892,0000
19/03/2025 às 10:22:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.891,0000
19/03/2025 às 10:22:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.890,0000
19/03/2025 às 10:22:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.889,0000
19/03/2025 às 10:22:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.888,0000
19/03/2025 às 10:22:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.887,0000
19/03/2025 às 10:22:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.886,0000
19/03/2025 às 10:22:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.885,0000
19/03/2025 às 10:22:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.884,0000
19/03/2025 às 10:22:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.883,0000
19/03/2025 às 10:22:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.882,0000
19/03/2025 às 10:22:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.881,0000
19/03/2025 às 10:22:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.880,0000
19/03/2025 às 10:22:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.879,0000
19/03/2025 às 10:22:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.878,0000
19/03/2025 às 10:22:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.877,0000
19/03/2025 às 10:22:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.878,0000
19/03/2025 às 10:22:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.876,0000
19/03/2025 às 10:22:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.875,0000
19/03/2025 às 10:22:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.874,0000
19/03/2025 às 10:22:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.873,0000
19/03/2025 às 10:22:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.872,0000
19/03/2025 às 10:22:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.871,0000
19/03/2025 às 10:22:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.870,0000
19/03/2025 às 10:22:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.869,0000
19/03/2025 às 10:22:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.868,0000
19/03/2025 às 10:22:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.867,0000
19/03/2025 às 10:22:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.866,0000
19/03/2025 às 10:22:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.865,0000
19/03/2025 às 10:23:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.864,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:23:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.863,0000
19/03/2025 às 10:23:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.862,0000
19/03/2025 às 10:23:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.861,0000
19/03/2025 às 10:23:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.860,0000
19/03/2025 às 10:23:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.859,0000
19/03/2025 às 10:23:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.858,0000
19/03/2025 às 10:23:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.857,0000
19/03/2025 às 10:23:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.856,0000
19/03/2025 às 10:23:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.855,0000
19/03/2025 às 10:23:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.854,0000
19/03/2025 às 10:23:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.853,0000
19/03/2025 às 10:23:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.852,0000
19/03/2025 às 10:23:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.851,0000
19/03/2025 às 10:23:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.850,0000
19/03/2025 às 10:23:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.849,0000
19/03/2025 às 10:23:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.848,0000
19/03/2025 às 10:23:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.847,0000
19/03/2025 às 10:23:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.846,0000
19/03/2025 às 10:23:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.845,0000
19/03/2025 às 10:23:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.844,0000
19/03/2025 às 10:23:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.843,0000
19/03/2025 às 10:23:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.842,0000
19/03/2025 às 10:23:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.128.841,0000
19/03/2025 às 10:23:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.840,0000
19/03/2025 às 10:23:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.128.839,0000
19/03/2025 às 10:23:20	18.655.861/0001-73	R\$ 3.127.900,0000
19/03/2025 às 10:23:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.128.838,0000
19/03/2025 às 10:23:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.899,0000
19/03/2025 às 10:23:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.898,0000
19/03/2025 às 10:23:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.899,0000
19/03/2025 às 10:23:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.897,0000
19/03/2025 às 10:23:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.896,0000
19/03/2025 às 10:23:25	27.787.608/0001-64	R\$ 3.128.111,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:23:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.895,0000
19/03/2025 às 10:23:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.894,0000
19/03/2025 às 10:23:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.893,0000
19/03/2025 às 10:23:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.892,0000
19/03/2025 às 10:23:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.893,0000
19/03/2025 às 10:23:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.891,0000
19/03/2025 às 10:23:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.890,0000
19/03/2025 às 10:23:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.889,0000
19/03/2025 às 10:23:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.888,0000
19/03/2025 às 10:23:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.887,0000
19/03/2025 às 10:23:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.886,0000
19/03/2025 às 10:23:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.885,0000
19/03/2025 às 10:23:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.884,0000
19/03/2025 às 10:23:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.883,0000
19/03/2025 às 10:23:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.882,0000
19/03/2025 às 10:23:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.881,0000
19/03/2025 às 10:23:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.880,0000
19/03/2025 às 10:23:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.879,0000
19/03/2025 às 10:23:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.878,0000
19/03/2025 às 10:23:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.877,0000
19/03/2025 às 10:23:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.876,0000
19/03/2025 às 10:23:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.875,0000
19/03/2025 às 10:23:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.874,0000
19/03/2025 às 10:23:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.873,0000
19/03/2025 às 10:23:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.872,0000
19/03/2025 às 10:23:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.871,0000
19/03/2025 às 10:23:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.870,0000
19/03/2025 às 10:23:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.869,0000
19/03/2025 às 10:23:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.868,0000
19/03/2025 às 10:23:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.867,0000
19/03/2025 às 10:23:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.866,0000
19/03/2025 às 10:23:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.865,0000
19/03/2025 às 10:23:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.864,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:23:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.863,0000
19/03/2025 às 10:23:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.862,0000
19/03/2025 às 10:23:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.861,0000
19/03/2025 às 10:23:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.860,0000
19/03/2025 às 10:23:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.859,0000
19/03/2025 às 10:23:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.858,0000
19/03/2025 às 10:23:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.857,0000
19/03/2025 às 10:23:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.856,0000
19/03/2025 às 10:23:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.855,0000
19/03/2025 às 10:23:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.854,0000
19/03/2025 às 10:23:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.853,0000
19/03/2025 às 10:23:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.852,0000
19/03/2025 às 10:24:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.851,0000
19/03/2025 às 10:24:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.850,0000
19/03/2025 às 10:24:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.849,0000
19/03/2025 às 10:24:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.848,0000
19/03/2025 às 10:24:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.847,0000
19/03/2025 às 10:24:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.846,0000
19/03/2025 às 10:24:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.847,0000
19/03/2025 às 10:24:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.845,0000
19/03/2025 às 10:24:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.844,0000
19/03/2025 às 10:24:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.843,0000
19/03/2025 às 10:24:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.842,0000
19/03/2025 às 10:24:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.843,0000
19/03/2025 às 10:24:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.841,0000
19/03/2025 às 10:24:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.840,0000
19/03/2025 às 10:24:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.839,0000
19/03/2025 às 10:24:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.838,0000
19/03/2025 às 10:24:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.837,0000
19/03/2025 às 10:24:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.836,0000
19/03/2025 às 10:24:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.835,0000
19/03/2025 às 10:24:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.834,0000
19/03/2025 às 10:24:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.833,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:24:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.832,0000
19/03/2025 às 10:24:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.831,0000
19/03/2025 às 10:24:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.830,0000
19/03/2025 às 10:24:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.829,0000
19/03/2025 às 10:24:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.828,0000
19/03/2025 às 10:24:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.827,0000
19/03/2025 às 10:24:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.826,0000
19/03/2025 às 10:24:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.825,0000
19/03/2025 às 10:24:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.824,0000
19/03/2025 às 10:24:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.823,0000
19/03/2025 às 10:24:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.822,0000
19/03/2025 às 10:24:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.821,0000
19/03/2025 às 10:24:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.820,0000
19/03/2025 às 10:24:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.819,0000
19/03/2025 às 10:24:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.818,0000
19/03/2025 às 10:24:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.817,0000
19/03/2025 às 10:24:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.818,0000
19/03/2025 às 10:24:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.816,0000
19/03/2025 às 10:24:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.815,0000
19/03/2025 às 10:24:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.814,0000
19/03/2025 às 10:24:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.813,0000
19/03/2025 às 10:24:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.812,0000
19/03/2025 às 10:24:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.811,0000
19/03/2025 às 10:24:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.810,0000
19/03/2025 às 10:24:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.809,0000
19/03/2025 às 10:24:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.810,0000
19/03/2025 às 10:24:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.808,0000
19/03/2025 às 10:24:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.807,0000
19/03/2025 às 10:24:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.806,0000
19/03/2025 às 10:24:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.807,0000
19/03/2025 às 10:24:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.805,0000
19/03/2025 às 10:24:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.127.804,0000
19/03/2025 às 10:24:38	18.655.861/0001-73	R\$ 3.126.986,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:24:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.127.803,0000
19/03/2025 às 10:24:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.127.803,0000
19/03/2025 às 10:24:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.985,0000
19/03/2025 às 10:24:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.126.984,0000
19/03/2025 às 10:24:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.983,0000
19/03/2025 às 10:24:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.126.982,0000
19/03/2025 às 10:24:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.981,0000
19/03/2025 às 10:24:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.980,0000
19/03/2025 às 10:24:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.979,0000
19/03/2025 às 10:24:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.978,0000
19/03/2025 às 10:24:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.126.977,0000
19/03/2025 às 10:24:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.976,0000
19/03/2025 às 10:24:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.975,0000
19/03/2025 às 10:24:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.974,0000
19/03/2025 às 10:24:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.126.973,0000
19/03/2025 às 10:24:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.972,0000
19/03/2025 às 10:24:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.973,0000
19/03/2025 às 10:24:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.971,0000
19/03/2025 às 10:24:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.970,0000
19/03/2025 às 10:24:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.969,0000
19/03/2025 às 10:24:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.968,0000
19/03/2025 às 10:24:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.967,0000
19/03/2025 às 10:24:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.966,0000
19/03/2025 às 10:24:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.126.965,0000
19/03/2025 às 10:24:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.964,0000
19/03/2025 às 10:24:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.963,0000
19/03/2025 às 10:24:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.962,0000
19/03/2025 às 10:24:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.961,0000
19/03/2025 às 10:24:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.960,0000
19/03/2025 às 10:25:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.959,0000
19/03/2025 às 10:25:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.958,0000
19/03/2025 às 10:25:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.126.957,0000
19/03/2025 às 10:25:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.956,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:25:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.957,0000
19/03/2025 às 10:25:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.126.955,0000
19/03/2025 às 10:25:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.954,0000
19/03/2025 às 10:25:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.126.953,0000
19/03/2025 às 10:25:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.126.952,0000
19/03/2025 às 10:25:06	18.655.861/0001-73	R\$ 3.125.986,0000
19/03/2025 às 10:25:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.126.952,0000
19/03/2025 às 10:25:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.125.985,0000
19/03/2025 às 10:25:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.125.984,0000
19/03/2025 às 10:25:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.125.983,0000
19/03/2025 às 10:25:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.125.982,0000
19/03/2025 às 10:25:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.125.981,0000
19/03/2025 às 10:25:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.125.980,0000
19/03/2025 às 10:25:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.125.979,0000
19/03/2025 às 10:25:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.125.978,0000
19/03/2025 às 10:25:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.125.977,0000
19/03/2025 às 10:25:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.125.976,0000
19/03/2025 às 10:25:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.125.975,0000
19/03/2025 às 10:25:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.125.974,0000
19/03/2025 às 10:25:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.125.973,0000
19/03/2025 às 10:25:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.125.972,0000
19/03/2025 às 10:25:17	18.655.861/0001-73	R\$ 3.124.986,0000
19/03/2025 às 10:25:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.125.971,0000
19/03/2025 às 10:25:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.985,0000
19/03/2025 às 10:25:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.124.984,0000
19/03/2025 às 10:25:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.124.983,0000
19/03/2025 às 10:25:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.982,0000
19/03/2025 às 10:25:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.124.981,0000
19/03/2025 às 10:25:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.980,0000
19/03/2025 às 10:25:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.124.979,0000
19/03/2025 às 10:25:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.978,0000
19/03/2025 às 10:25:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.124.977,0000
19/03/2025 às 10:25:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.976,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:25:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.124.975,0000
19/03/2025 às 10:25:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.974,0000
19/03/2025 às 10:25:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.124.973,0000
19/03/2025 às 10:25:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.972,0000
19/03/2025 às 10:25:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.124.971,0000
19/03/2025 às 10:25:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.124.970,0000
19/03/2025 às 10:25:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.969,0000
19/03/2025 às 10:25:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.124.968,0000
19/03/2025 às 10:25:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.967,0000
19/03/2025 às 10:25:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.124.966,0000
19/03/2025 às 10:25:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.965,0000
19/03/2025 às 10:25:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.124.964,0000
19/03/2025 às 10:25:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.124.963,0000
19/03/2025 às 10:25:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.962,0000
19/03/2025 às 10:25:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.124.961,0000
19/03/2025 às 10:25:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.124.960,0000
19/03/2025 às 10:25:37	18.655.861/0001-73	R\$ 3.123.986,0000
19/03/2025 às 10:25:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.985,0000
19/03/2025 às 10:25:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.124.960,0000
19/03/2025 às 10:25:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.984,0000
19/03/2025 às 10:25:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.983,0000
19/03/2025 às 10:25:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.984,0000
19/03/2025 às 10:25:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.982,0000
19/03/2025 às 10:25:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.981,0000
19/03/2025 às 10:25:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.980,0000
19/03/2025 às 10:25:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.979,0000
19/03/2025 às 10:25:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.978,0000
19/03/2025 às 10:25:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.977,0000
19/03/2025 às 10:25:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.976,0000
19/03/2025 às 10:25:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.975,0000
19/03/2025 às 10:25:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.974,0000
19/03/2025 às 10:25:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.973,0000
19/03/2025 às 10:25:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.972,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:25:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.971,0000
19/03/2025 às 10:25:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.970,0000
19/03/2025 às 10:25:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.969,0000
19/03/2025 às 10:25:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.968,0000
19/03/2025 às 10:25:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.967,0000
19/03/2025 às 10:25:54	06.374.127/0001-57	R\$ 5.039.000,0000
19/03/2025 às 10:25:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.966,0000
19/03/2025 às 10:25:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.965,0000
19/03/2025 às 10:25:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.964,0000
19/03/2025 às 10:25:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.963,0000
19/03/2025 às 10:25:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.962,0000
19/03/2025 às 10:25:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.961,0000
19/03/2025 às 10:26:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.960,0000
19/03/2025 às 10:26:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.959,0000
19/03/2025 às 10:26:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.958,0000
19/03/2025 às 10:26:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.957,0000
19/03/2025 às 10:26:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.956,0000
19/03/2025 às 10:26:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.955,0000
19/03/2025 às 10:26:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.954,0000
19/03/2025 às 10:26:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.953,0000
19/03/2025 às 10:26:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.952,0000
19/03/2025 às 10:26:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.951,0000
19/03/2025 às 10:26:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.950,0000
19/03/2025 às 10:26:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.949,0000
19/03/2025 às 10:26:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.948,0000
19/03/2025 às 10:26:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.947,0000
19/03/2025 às 10:26:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.948,0000
19/03/2025 às 10:26:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.946,0000
19/03/2025 às 10:26:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.945,0000
19/03/2025 às 10:26:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.944,0000
19/03/2025 às 10:26:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.943,0000
19/03/2025 às 10:26:16	07.287.887/0001-90	R\$ 5.038.000,0000
19/03/2025 às 10:26:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.942,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:26:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.941,0000
19/03/2025 às 10:26:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.940,0000
19/03/2025 às 10:26:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.939,0000
19/03/2025 às 10:26:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.938,0000
19/03/2025 às 10:26:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.937,0000
19/03/2025 às 10:26:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.936,0000
19/03/2025 às 10:26:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.935,0000
19/03/2025 às 10:26:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.934,0000
19/03/2025 às 10:26:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.933,0000
19/03/2025 às 10:26:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.932,0000
19/03/2025 às 10:26:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.931,0000
19/03/2025 às 10:26:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.930,0000
19/03/2025 às 10:26:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.931,0000
19/03/2025 às 10:26:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.929,0000
19/03/2025 às 10:26:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.928,0000
19/03/2025 às 10:26:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.927,0000
19/03/2025 às 10:26:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.926,0000
19/03/2025 às 10:26:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.925,0000
19/03/2025 às 10:26:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.924,0000
19/03/2025 às 10:26:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.923,0000
19/03/2025 às 10:26:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.922,0000
19/03/2025 às 10:26:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.921,0000
19/03/2025 às 10:26:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.920,0000
19/03/2025 às 10:26:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.919,0000
19/03/2025 às 10:26:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.920,0000
19/03/2025 às 10:26:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.918,0000
19/03/2025 às 10:26:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.917,0000
19/03/2025 às 10:26:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.916,0000
19/03/2025 às 10:26:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.915,0000
19/03/2025 às 10:26:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.914,0000
19/03/2025 às 10:26:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.913,0000
19/03/2025 às 10:26:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.912,0000
19/03/2025 às 10:26:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.911,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:26:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.910,0000
19/03/2025 às 10:26:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.909,0000
19/03/2025 às 10:26:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.908,0000
19/03/2025 às 10:26:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.907,0000
19/03/2025 às 10:26:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.906,0000
19/03/2025 às 10:26:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.905,0000
19/03/2025 às 10:26:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.904,0000
19/03/2025 às 10:26:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.903,0000
19/03/2025 às 10:26:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.902,0000
19/03/2025 às 10:26:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.901,0000
19/03/2025 às 10:26:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.900,0000
19/03/2025 às 10:26:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.899,0000
19/03/2025 às 10:26:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.898,0000
19/03/2025 às 10:26:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.897,0000
19/03/2025 às 10:26:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.896,0000
19/03/2025 às 10:26:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.897,0000
19/03/2025 às 10:26:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.895,0000
19/03/2025 às 10:26:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.894,0000
19/03/2025 às 10:26:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.893,0000
19/03/2025 às 10:26:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.892,0000
19/03/2025 às 10:27:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.891,0000
19/03/2025 às 10:27:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.890,0000
19/03/2025 às 10:27:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.889,0000
19/03/2025 às 10:27:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.888,0000
19/03/2025 às 10:27:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.887,0000
19/03/2025 às 10:27:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.886,0000
19/03/2025 às 10:27:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.885,0000
19/03/2025 às 10:27:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.884,0000
19/03/2025 às 10:27:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.883,0000
19/03/2025 às 10:27:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.882,0000
19/03/2025 às 10:27:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.881,0000
19/03/2025 às 10:27:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.880,0000
19/03/2025 às 10:27:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.879,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:27:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.878,0000
19/03/2025 às 10:27:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.877,0000
19/03/2025 às 10:27:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.876,0000
19/03/2025 às 10:27:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.875,0000
19/03/2025 às 10:27:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.874,0000
19/03/2025 às 10:27:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.873,0000
19/03/2025 às 10:27:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.872,0000
19/03/2025 às 10:27:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.871,0000
19/03/2025 às 10:27:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.870,0000
19/03/2025 às 10:27:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.869,0000
19/03/2025 às 10:27:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.123.868,0000
19/03/2025 às 10:27:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.123.867,0000
19/03/2025 às 10:27:22	18.655.861/0001-73	R\$ 3.120.986,0000
19/03/2025 às 10:27:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.985,0000
19/03/2025 às 10:27:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.123.866,0000
19/03/2025 às 10:27:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.984,0000
19/03/2025 às 10:27:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.983,0000
19/03/2025 às 10:27:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.982,0000
19/03/2025 às 10:27:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.981,0000
19/03/2025 às 10:27:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.980,0000
19/03/2025 às 10:27:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.979,0000
19/03/2025 às 10:27:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.978,0000
19/03/2025 às 10:27:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.977,0000
19/03/2025 às 10:27:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.976,0000
19/03/2025 às 10:27:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.975,0000
19/03/2025 às 10:27:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.974,0000
19/03/2025 às 10:27:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.973,0000
19/03/2025 às 10:27:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.972,0000
19/03/2025 às 10:27:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.971,0000
19/03/2025 às 10:27:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.970,0000
19/03/2025 às 10:27:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.969,0000
19/03/2025 às 10:27:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.968,0000
19/03/2025 às 10:27:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.967,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:27:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.966,0000
19/03/2025 às 10:27:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.965,0000
19/03/2025 às 10:27:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.964,0000
19/03/2025 às 10:27:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.965,0000
19/03/2025 às 10:27:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.963,0000
19/03/2025 às 10:27:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.962,0000
19/03/2025 às 10:27:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.963,0000
19/03/2025 às 10:27:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.961,0000
19/03/2025 às 10:27:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.960,0000
19/03/2025 às 10:27:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.959,0000
19/03/2025 às 10:27:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.958,0000
19/03/2025 às 10:27:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.957,0000
19/03/2025 às 10:27:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.956,0000
19/03/2025 às 10:27:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.955,0000
19/03/2025 às 10:27:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.954,0000
19/03/2025 às 10:27:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.953,0000
19/03/2025 às 10:27:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.952,0000
19/03/2025 às 10:27:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.951,0000
19/03/2025 às 10:27:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.950,0000
19/03/2025 às 10:27:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.949,0000
19/03/2025 às 10:27:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.948,0000
19/03/2025 às 10:27:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.947,0000
19/03/2025 às 10:27:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.946,0000
19/03/2025 às 10:27:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.945,0000
19/03/2025 às 10:28:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.944,0000
19/03/2025 às 10:28:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.943,0000
19/03/2025 às 10:28:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.942,0000
19/03/2025 às 10:28:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.941,0000
19/03/2025 às 10:28:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.940,0000
19/03/2025 às 10:28:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.939,0000
19/03/2025 às 10:28:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.938,0000
19/03/2025 às 10:28:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.937,0000
19/03/2025 às 10:28:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.936,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:28:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.935,0000
19/03/2025 às 10:28:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.934,0000
19/03/2025 às 10:28:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.933,0000
19/03/2025 às 10:28:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.932,0000
19/03/2025 às 10:28:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.931,0000
19/03/2025 às 10:28:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.930,0000
19/03/2025 às 10:28:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.929,0000
19/03/2025 às 10:28:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.928,0000
19/03/2025 às 10:28:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.927,0000
19/03/2025 às 10:28:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.926,0000
19/03/2025 às 10:28:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.925,0000
19/03/2025 às 10:28:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.924,0000
19/03/2025 às 10:28:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.923,0000
19/03/2025 às 10:28:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.922,0000
19/03/2025 às 10:28:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.921,0000
19/03/2025 às 10:28:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.920,0000
19/03/2025 às 10:28:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.919,0000
19/03/2025 às 10:28:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.918,0000
19/03/2025 às 10:28:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.919,0000
19/03/2025 às 10:28:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.917,0000
19/03/2025 às 10:28:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.916,0000
19/03/2025 às 10:28:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.915,0000
19/03/2025 às 10:28:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.914,0000
19/03/2025 às 10:28:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.913,0000
19/03/2025 às 10:28:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.912,0000
19/03/2025 às 10:28:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.911,0000
19/03/2025 às 10:28:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.910,0000
19/03/2025 às 10:28:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.909,0000
19/03/2025 às 10:28:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.908,0000
19/03/2025 às 10:28:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.907,0000
19/03/2025 às 10:28:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.906,0000
19/03/2025 às 10:28:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.905,0000
19/03/2025 às 10:28:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.904,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:28:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.903,0000
19/03/2025 às 10:28:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.902,0000
19/03/2025 às 10:28:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.903,0000
19/03/2025 às 10:28:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.901,0000
19/03/2025 às 10:28:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.900,0000
19/03/2025 às 10:28:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.899,0000
19/03/2025 às 10:28:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.898,0000
19/03/2025 às 10:28:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.897,0000
19/03/2025 às 10:28:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.896,0000
19/03/2025 às 10:28:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.895,0000
19/03/2025 às 10:28:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.894,0000
19/03/2025 às 10:28:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.893,0000
19/03/2025 às 10:28:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.892,0000
19/03/2025 às 10:28:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.891,0000
19/03/2025 às 10:28:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.892,0000
19/03/2025 às 10:28:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.890,0000
19/03/2025 às 10:28:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.889,0000
19/03/2025 às 10:28:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.888,0000
19/03/2025 às 10:28:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.887,0000
19/03/2025 às 10:28:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.886,0000
19/03/2025 às 10:28:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.885,0000
19/03/2025 às 10:28:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.884,0000
19/03/2025 às 10:28:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.883,0000
19/03/2025 às 10:28:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.882,0000
19/03/2025 às 10:28:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.881,0000
19/03/2025 às 10:28:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.880,0000
19/03/2025 às 10:28:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.879,0000
19/03/2025 às 10:28:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.878,0000
19/03/2025 às 10:28:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.877,0000
19/03/2025 às 10:29:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.876,0000
19/03/2025 às 10:29:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.875,0000
19/03/2025 às 10:29:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.874,0000
19/03/2025 às 10:29:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.873,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:29:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.872,0000
19/03/2025 às 10:29:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.871,0000
19/03/2025 às 10:29:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.870,0000
19/03/2025 às 10:29:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.869,0000
19/03/2025 às 10:29:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.868,0000
19/03/2025 às 10:29:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.867,0000
19/03/2025 às 10:29:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.866,0000
19/03/2025 às 10:29:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.865,0000
19/03/2025 às 10:29:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.864,0000
19/03/2025 às 10:29:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.863,0000
19/03/2025 às 10:29:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.862,0000
19/03/2025 às 10:29:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.861,0000
19/03/2025 às 10:29:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.860,0000
19/03/2025 às 10:29:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.859,0000
19/03/2025 às 10:29:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.858,0000
19/03/2025 às 10:29:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.857,0000
19/03/2025 às 10:29:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.856,0000
19/03/2025 às 10:29:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.855,0000
19/03/2025 às 10:29:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.854,0000
19/03/2025 às 10:29:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.853,0000
19/03/2025 às 10:29:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.852,0000
19/03/2025 às 10:29:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.851,0000
19/03/2025 às 10:29:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.850,0000
19/03/2025 às 10:29:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.849,0000
19/03/2025 às 10:29:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.848,0000
19/03/2025 às 10:29:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.847,0000
19/03/2025 às 10:29:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.846,0000
19/03/2025 às 10:29:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.845,0000
19/03/2025 às 10:29:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.844,0000
19/03/2025 às 10:29:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.843,0000
19/03/2025 às 10:29:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.842,0000
19/03/2025 às 10:29:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.841,0000
19/03/2025 às 10:29:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.840,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:29:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.839,0000
19/03/2025 às 10:29:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.838,0000
19/03/2025 às 10:29:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.837,0000
19/03/2025 às 10:29:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.836,0000
19/03/2025 às 10:29:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.835,0000
19/03/2025 às 10:29:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.834,0000
19/03/2025 às 10:29:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.833,0000
19/03/2025 às 10:29:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.832,0000
19/03/2025 às 10:29:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.831,0000
19/03/2025 às 10:29:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.830,0000
19/03/2025 às 10:29:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.829,0000
19/03/2025 às 10:29:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.828,0000
19/03/2025 às 10:29:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.827,0000
19/03/2025 às 10:29:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.826,0000
19/03/2025 às 10:29:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.825,0000
19/03/2025 às 10:29:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.824,0000
19/03/2025 às 10:29:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.823,0000
19/03/2025 às 10:29:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.822,0000
19/03/2025 às 10:29:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.821,0000
19/03/2025 às 10:29:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.820,0000
19/03/2025 às 10:29:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.819,0000
19/03/2025 às 10:29:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.818,0000
19/03/2025 às 10:29:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.817,0000
19/03/2025 às 10:29:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.816,0000
19/03/2025 às 10:29:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.815,0000
19/03/2025 às 10:29:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.814,0000
19/03/2025 às 10:29:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.813,0000
19/03/2025 às 10:29:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.812,0000
19/03/2025 às 10:29:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.811,0000
19/03/2025 às 10:29:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.810,0000
19/03/2025 às 10:29:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.809,0000
19/03/2025 às 10:29:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.808,0000
19/03/2025 às 10:30:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.807,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:30:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.806,0000
19/03/2025 às 10:30:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.805,0000
19/03/2025 às 10:30:02	58.671.644/0001-91	R\$ 3.120.800,0000
19/03/2025 às 10:30:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.805,0000
19/03/2025 às 10:30:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.799,0000
19/03/2025 às 10:30:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.798,0000
19/03/2025 às 10:30:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.797,0000
19/03/2025 às 10:30:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.796,0000
19/03/2025 às 10:30:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.795,0000
19/03/2025 às 10:30:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.794,0000
19/03/2025 às 10:30:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.793,0000
19/03/2025 às 10:30:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.792,0000
19/03/2025 às 10:30:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.791,0000
19/03/2025 às 10:30:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.790,0000
19/03/2025 às 10:30:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.789,0000
19/03/2025 às 10:30:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.788,0000
19/03/2025 às 10:30:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.787,0000
19/03/2025 às 10:30:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.786,0000
19/03/2025 às 10:30:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.785,0000
19/03/2025 às 10:30:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.784,0000
19/03/2025 às 10:30:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.783,0000
19/03/2025 às 10:30:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.782,0000
19/03/2025 às 10:30:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.781,0000
19/03/2025 às 10:30:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.780,0000
19/03/2025 às 10:30:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.779,0000
19/03/2025 às 10:30:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.778,0000
19/03/2025 às 10:30:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.777,0000
19/03/2025 às 10:30:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.776,0000
19/03/2025 às 10:30:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.775,0000
19/03/2025 às 10:30:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.774,0000
19/03/2025 às 10:30:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.773,0000
19/03/2025 às 10:30:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.772,0000
19/03/2025 às 10:30:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.771,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:30:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.770,0000
19/03/2025 às 10:30:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.769,0000
19/03/2025 às 10:30:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.768,0000
19/03/2025 às 10:30:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.767,0000
19/03/2025 às 10:30:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.766,0000
19/03/2025 às 10:30:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.765,0000
19/03/2025 às 10:30:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.764,0000
19/03/2025 às 10:30:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.763,0000
19/03/2025 às 10:30:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.762,0000
19/03/2025 às 10:30:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.761,0000
19/03/2025 às 10:30:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.760,0000
19/03/2025 às 10:30:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.759,0000
19/03/2025 às 10:30:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.758,0000
19/03/2025 às 10:30:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.757,0000
19/03/2025 às 10:30:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.756,0000
19/03/2025 às 10:30:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.755,0000
19/03/2025 às 10:30:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.754,0000
19/03/2025 às 10:30:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.753,0000
19/03/2025 às 10:30:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.752,0000
19/03/2025 às 10:30:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.751,0000
19/03/2025 às 10:30:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.750,0000
19/03/2025 às 10:30:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.749,0000
19/03/2025 às 10:30:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.748,0000
19/03/2025 às 10:30:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.747,0000
19/03/2025 às 10:30:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.746,0000
19/03/2025 às 10:30:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.745,0000
19/03/2025 às 10:30:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.744,0000
19/03/2025 às 10:30:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.743,0000
19/03/2025 às 10:30:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.742,0000
19/03/2025 às 10:30:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.741,0000
19/03/2025 às 10:30:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.740,0000
19/03/2025 às 10:30:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.739,0000
19/03/2025 às 10:30:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.738,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:30:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.737,0000
19/03/2025 às 10:30:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.736,0000
19/03/2025 às 10:30:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.735,0000
19/03/2025 às 10:30:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.734,0000
19/03/2025 às 10:30:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.733,0000
19/03/2025 às 10:30:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.732,0000
19/03/2025 às 10:30:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.731,0000
19/03/2025 às 10:30:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.730,0000
19/03/2025 às 10:30:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.729,0000
19/03/2025 às 10:31:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.728,0000
19/03/2025 às 10:31:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.727,0000
19/03/2025 às 10:31:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.726,0000
19/03/2025 às 10:31:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.725,0000
19/03/2025 às 10:31:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.724,0000
19/03/2025 às 10:31:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.723,0000
19/03/2025 às 10:31:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.722,0000
19/03/2025 às 10:31:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.721,0000
19/03/2025 às 10:31:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.720,0000
19/03/2025 às 10:31:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.719,0000
19/03/2025 às 10:31:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.720,0000
19/03/2025 às 10:31:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.718,0000
19/03/2025 às 10:31:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.717,0000
19/03/2025 às 10:31:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.716,0000
19/03/2025 às 10:31:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.715,0000
19/03/2025 às 10:31:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.714,0000
19/03/2025 às 10:31:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.713,0000
19/03/2025 às 10:31:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.712,0000
19/03/2025 às 10:31:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.711,0000
19/03/2025 às 10:31:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.710,0000
19/03/2025 às 10:31:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.709,0000
19/03/2025 às 10:31:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.708,0000
19/03/2025 às 10:31:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.707,0000
19/03/2025 às 10:31:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.706,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:31:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.705,0000
19/03/2025 às 10:31:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.704,0000
19/03/2025 às 10:31:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.703,0000
19/03/2025 às 10:31:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.702,0000
19/03/2025 às 10:31:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.701,0000
19/03/2025 às 10:31:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.700,0000
19/03/2025 às 10:31:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.699,0000
19/03/2025 às 10:31:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.698,0000
19/03/2025 às 10:31:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.697,0000
19/03/2025 às 10:31:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.696,0000
19/03/2025 às 10:31:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.695,0000
19/03/2025 às 10:31:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.694,0000
19/03/2025 às 10:31:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.693,0000
19/03/2025 às 10:31:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.692,0000
19/03/2025 às 10:31:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.691,0000
19/03/2025 às 10:31:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.690,0000
19/03/2025 às 10:31:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.689,0000
19/03/2025 às 10:31:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.688,0000
19/03/2025 às 10:31:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.687,0000
19/03/2025 às 10:31:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.686,0000
19/03/2025 às 10:31:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.685,0000
19/03/2025 às 10:31:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.684,0000
19/03/2025 às 10:31:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.683,0000
19/03/2025 às 10:31:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.682,0000
19/03/2025 às 10:31:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.681,0000
19/03/2025 às 10:31:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.680,0000
19/03/2025 às 10:31:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.679,0000
19/03/2025 às 10:31:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.678,0000
19/03/2025 às 10:31:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.677,0000
19/03/2025 às 10:31:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.676,0000
19/03/2025 às 10:31:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.675,0000
19/03/2025 às 10:31:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.674,0000
19/03/2025 às 10:31:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.673,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:31:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.674,0000
19/03/2025 às 10:31:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.672,0000
19/03/2025 às 10:31:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.671,0000
19/03/2025 às 10:31:47	05.959.992/0001-00	R\$ 5.037.999,0000
19/03/2025 às 10:31:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.670,0000
19/03/2025 às 10:31:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.669,0000
19/03/2025 às 10:31:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.668,0000
19/03/2025 às 10:31:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.667,0000
19/03/2025 às 10:31:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.666,0000
19/03/2025 às 10:31:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.665,0000
19/03/2025 às 10:31:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.666,0000
19/03/2025 às 10:31:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.664,0000
19/03/2025 às 10:31:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.663,0000
19/03/2025 às 10:31:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.662,0000
19/03/2025 às 10:31:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.661,0000
19/03/2025 às 10:31:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.660,0000
19/03/2025 às 10:31:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.659,0000
19/03/2025 às 10:31:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.658,0000
19/03/2025 às 10:31:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.657,0000
19/03/2025 às 10:31:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.656,0000
19/03/2025 às 10:31:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.655,0000
19/03/2025 às 10:32:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.654,0000
19/03/2025 às 10:32:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.653,0000
19/03/2025 às 10:32:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.652,0000
19/03/2025 às 10:32:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.651,0000
19/03/2025 às 10:32:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.650,0000
19/03/2025 às 10:32:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.649,0000
19/03/2025 às 10:32:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.648,0000
19/03/2025 às 10:32:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.647,0000
19/03/2025 às 10:32:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.646,0000
19/03/2025 às 10:32:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.645,0000
19/03/2025 às 10:32:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.644,0000
19/03/2025 às 10:32:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.643,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:32:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.642,0000
19/03/2025 às 10:32:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.641,0000
19/03/2025 às 10:32:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.640,0000
19/03/2025 às 10:32:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.639,0000
19/03/2025 às 10:32:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.638,0000
19/03/2025 às 10:32:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.637,0000
19/03/2025 às 10:32:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.636,0000
19/03/2025 às 10:32:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.635,0000
19/03/2025 às 10:32:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.634,0000
19/03/2025 às 10:32:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.633,0000
19/03/2025 às 10:32:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.632,0000
19/03/2025 às 10:32:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.631,0000
19/03/2025 às 10:32:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.630,0000
19/03/2025 às 10:32:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.629,0000
19/03/2025 às 10:32:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.628,0000
19/03/2025 às 10:32:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.627,0000
19/03/2025 às 10:32:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.626,0000
19/03/2025 às 10:32:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.625,0000
19/03/2025 às 10:32:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.624,0000
19/03/2025 às 10:32:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.623,0000
19/03/2025 às 10:32:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.622,0000
19/03/2025 às 10:32:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.621,0000
19/03/2025 às 10:32:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.620,0000
19/03/2025 às 10:32:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.619,0000
19/03/2025 às 10:32:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.618,0000
19/03/2025 às 10:32:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.617,0000
19/03/2025 às 10:32:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.616,0000
19/03/2025 às 10:32:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.615,0000
19/03/2025 às 10:32:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.614,0000
19/03/2025 às 10:32:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.613,0000
19/03/2025 às 10:32:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.612,0000
19/03/2025 às 10:32:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.611,0000
19/03/2025 às 10:32:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.610,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:32:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.609,0000
19/03/2025 às 10:32:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.608,0000
19/03/2025 às 10:32:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.607,0000
19/03/2025 às 10:32:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.606,0000
19/03/2025 às 10:32:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.607,0000
19/03/2025 às 10:32:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.605,0000
19/03/2025 às 10:32:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.604,0000
19/03/2025 às 10:32:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.603,0000
19/03/2025 às 10:32:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.602,0000
19/03/2025 às 10:32:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.601,0000
19/03/2025 às 10:32:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.600,0000
19/03/2025 às 10:32:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.599,0000
19/03/2025 às 10:32:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.598,0000
19/03/2025 às 10:32:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.597,0000
19/03/2025 às 10:32:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.596,0000
19/03/2025 às 10:32:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.595,0000
19/03/2025 às 10:32:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.594,0000
19/03/2025 às 10:32:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.593,0000
19/03/2025 às 10:32:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.592,0000
19/03/2025 às 10:32:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.591,0000
19/03/2025 às 10:32:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.590,0000
19/03/2025 às 10:32:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.589,0000
19/03/2025 às 10:32:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.588,0000
19/03/2025 às 10:32:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.587,0000
19/03/2025 às 10:32:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.586,0000
19/03/2025 às 10:32:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.585,0000
19/03/2025 às 10:32:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.584,0000
19/03/2025 às 10:32:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.585,0000
19/03/2025 às 10:32:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.583,0000
19/03/2025 às 10:32:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.582,0000
19/03/2025 às 10:32:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.583,0000
19/03/2025 às 10:33:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.581,0000
19/03/2025 às 10:33:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.580,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:33:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.579,0000
19/03/2025 às 10:33:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.578,0000
19/03/2025 às 10:33:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.577,0000
19/03/2025 às 10:33:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.576,0000
19/03/2025 às 10:33:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.575,0000
19/03/2025 às 10:33:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.574,0000
19/03/2025 às 10:33:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.573,0000
19/03/2025 às 10:33:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.572,0000
19/03/2025 às 10:33:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.571,0000
19/03/2025 às 10:33:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.570,0000
19/03/2025 às 10:33:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.569,0000
19/03/2025 às 10:33:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.570,0000
19/03/2025 às 10:33:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.568,0000
19/03/2025 às 10:33:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.567,0000
19/03/2025 às 10:33:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.568,0000
19/03/2025 às 10:33:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.566,0000
19/03/2025 às 10:33:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.565,0000
19/03/2025 às 10:33:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.564,0000
19/03/2025 às 10:33:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.563,0000
19/03/2025 às 10:33:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.562,0000
19/03/2025 às 10:33:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.561,0000
19/03/2025 às 10:33:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.560,0000
19/03/2025 às 10:33:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.559,0000
19/03/2025 às 10:33:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.560,0000
19/03/2025 às 10:33:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.558,0000
19/03/2025 às 10:33:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.557,0000
19/03/2025 às 10:33:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.556,0000
19/03/2025 às 10:33:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.555,0000
19/03/2025 às 10:33:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.554,0000
19/03/2025 às 10:33:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.553,0000
19/03/2025 às 10:33:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.552,0000
19/03/2025 às 10:33:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.551,0000
19/03/2025 às 10:33:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.550,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:33:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.549,0000
19/03/2025 às 10:33:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.548,0000
19/03/2025 às 10:33:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.547,0000
19/03/2025 às 10:33:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.546,0000
19/03/2025 às 10:33:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.545,0000
19/03/2025 às 10:33:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.544,0000
19/03/2025 às 10:33:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.543,0000
19/03/2025 às 10:33:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.542,0000
19/03/2025 às 10:33:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.541,0000
19/03/2025 às 10:33:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.540,0000
19/03/2025 às 10:33:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.539,0000
19/03/2025 às 10:33:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.538,0000
19/03/2025 às 10:33:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.537,0000
19/03/2025 às 10:33:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.536,0000
19/03/2025 às 10:33:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.535,0000
19/03/2025 às 10:33:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.534,0000
19/03/2025 às 10:33:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.533,0000
19/03/2025 às 10:33:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.532,0000
19/03/2025 às 10:33:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.531,0000
19/03/2025 às 10:33:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.530,0000
19/03/2025 às 10:33:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.529,0000
19/03/2025 às 10:33:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.528,0000
19/03/2025 às 10:33:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.527,0000
19/03/2025 às 10:33:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.526,0000
19/03/2025 às 10:33:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.525,0000
19/03/2025 às 10:33:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.524,0000
19/03/2025 às 10:33:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.523,0000
19/03/2025 às 10:33:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.522,0000
19/03/2025 às 10:33:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.521,0000
19/03/2025 às 10:33:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.520,0000
19/03/2025 às 10:33:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.519,0000
19/03/2025 às 10:33:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.518,0000
19/03/2025 às 10:33:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.517,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:33:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.516,0000
19/03/2025 às 10:33:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.515,0000
19/03/2025 às 10:33:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.514,0000
19/03/2025 às 10:33:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.513,0000
19/03/2025 às 10:33:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.512,0000
19/03/2025 às 10:33:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.511,0000
19/03/2025 às 10:33:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.512,0000
19/03/2025 às 10:33:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.510,0000
19/03/2025 às 10:33:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.509,0000
19/03/2025 às 10:33:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.508,0000
19/03/2025 às 10:33:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.507,0000
19/03/2025 às 10:33:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.508,0000
19/03/2025 às 10:33:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.506,0000
19/03/2025 às 10:33:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.505,0000
19/03/2025 às 10:34:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.504,0000
19/03/2025 às 10:34:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.503,0000
19/03/2025 às 10:34:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.502,0000
19/03/2025 às 10:34:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.501,0000
19/03/2025 às 10:34:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.500,0000
19/03/2025 às 10:34:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.499,0000
19/03/2025 às 10:34:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.498,0000
19/03/2025 às 10:34:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.497,0000
19/03/2025 às 10:34:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.496,0000
19/03/2025 às 10:34:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.495,0000
19/03/2025 às 10:34:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.494,0000
19/03/2025 às 10:34:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.493,0000
19/03/2025 às 10:34:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.492,0000
19/03/2025 às 10:34:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.491,0000
19/03/2025 às 10:34:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.490,0000
19/03/2025 às 10:34:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.489,0000
19/03/2025 às 10:34:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.488,0000
19/03/2025 às 10:34:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.489,0000
19/03/2025 às 10:34:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.487,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:34:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.486,0000
19/03/2025 às 10:34:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.487,0000
19/03/2025 às 10:34:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.485,0000
19/03/2025 às 10:34:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.484,0000
19/03/2025 às 10:34:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.483,0000
19/03/2025 às 10:34:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.482,0000
19/03/2025 às 10:34:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.481,0000
19/03/2025 às 10:34:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.480,0000
19/03/2025 às 10:34:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.479,0000
19/03/2025 às 10:34:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.478,0000
19/03/2025 às 10:34:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.477,0000
19/03/2025 às 10:34:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.476,0000
19/03/2025 às 10:34:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.475,0000
19/03/2025 às 10:34:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.474,0000
19/03/2025 às 10:34:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.475,0000
19/03/2025 às 10:34:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.473,0000
19/03/2025 às 10:34:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.472,0000
19/03/2025 às 10:34:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.471,0000
19/03/2025 às 10:34:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.470,0000
19/03/2025 às 10:34:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.469,0000
19/03/2025 às 10:34:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.468,0000
19/03/2025 às 10:34:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.467,0000
19/03/2025 às 10:34:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.466,0000
19/03/2025 às 10:34:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.465,0000
19/03/2025 às 10:34:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.464,0000
19/03/2025 às 10:34:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.463,0000
19/03/2025 às 10:34:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.462,0000
19/03/2025 às 10:34:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.461,0000
19/03/2025 às 10:34:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.460,0000
19/03/2025 às 10:34:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.459,0000
19/03/2025 às 10:34:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.458,0000
19/03/2025 às 10:34:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.457,0000
19/03/2025 às 10:34:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.456,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:34:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.455,0000
19/03/2025 às 10:34:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.454,0000
19/03/2025 às 10:34:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.453,0000
19/03/2025 às 10:34:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.452,0000
19/03/2025 às 10:34:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.451,0000
19/03/2025 às 10:34:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.450,0000
19/03/2025 às 10:34:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.449,0000
19/03/2025 às 10:34:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.448,0000
19/03/2025 às 10:34:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.447,0000
19/03/2025 às 10:34:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.446,0000
19/03/2025 às 10:34:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.445,0000
19/03/2025 às 10:34:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.444,0000
19/03/2025 às 10:34:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.443,0000
19/03/2025 às 10:34:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.442,0000
19/03/2025 às 10:34:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.441,0000
19/03/2025 às 10:34:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.440,0000
19/03/2025 às 10:34:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.439,0000
19/03/2025 às 10:34:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.438,0000
19/03/2025 às 10:34:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.437,0000
19/03/2025 às 10:34:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.436,0000
19/03/2025 às 10:34:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.435,0000
19/03/2025 às 10:34:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.434,0000
19/03/2025 às 10:34:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.433,0000
19/03/2025 às 10:34:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.432,0000
19/03/2025 às 10:34:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.431,0000
19/03/2025 às 10:34:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.430,0000
19/03/2025 às 10:34:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.429,0000
19/03/2025 às 10:34:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.428,0000
19/03/2025 às 10:34:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.427,0000
19/03/2025 às 10:34:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.426,0000
19/03/2025 às 10:34:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.425,0000
19/03/2025 às 10:34:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.424,0000
19/03/2025 às 10:35:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.423,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:35:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.422,0000
19/03/2025 às 10:35:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.421,0000
19/03/2025 às 10:35:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.420,0000
19/03/2025 às 10:35:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.419,0000
19/03/2025 às 10:35:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.418,0000
19/03/2025 às 10:35:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.417,0000
19/03/2025 às 10:35:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.416,0000
19/03/2025 às 10:35:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.415,0000
19/03/2025 às 10:35:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.414,0000
19/03/2025 às 10:35:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.413,0000
19/03/2025 às 10:35:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.412,0000
19/03/2025 às 10:35:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.411,0000
19/03/2025 às 10:35:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.410,0000
19/03/2025 às 10:35:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.409,0000
19/03/2025 às 10:35:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.408,0000
19/03/2025 às 10:35:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.407,0000
19/03/2025 às 10:35:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.406,0000
19/03/2025 às 10:35:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.405,0000
19/03/2025 às 10:35:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.404,0000
19/03/2025 às 10:35:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.403,0000
19/03/2025 às 10:35:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.402,0000
19/03/2025 às 10:35:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.401,0000
19/03/2025 às 10:35:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.400,0000
19/03/2025 às 10:35:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.399,0000
19/03/2025 às 10:35:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.398,0000
19/03/2025 às 10:35:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.397,0000
19/03/2025 às 10:35:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.396,0000
19/03/2025 às 10:35:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.395,0000
19/03/2025 às 10:35:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.394,0000
19/03/2025 às 10:35:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.393,0000
19/03/2025 às 10:35:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.392,0000
19/03/2025 às 10:35:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.391,0000
19/03/2025 às 10:35:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.390,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:35:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.389,0000
19/03/2025 às 10:35:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.388,0000
19/03/2025 às 10:35:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.387,0000
19/03/2025 às 10:35:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.386,0000
19/03/2025 às 10:35:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.385,0000
19/03/2025 às 10:35:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.384,0000
19/03/2025 às 10:35:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.383,0000
19/03/2025 às 10:35:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.382,0000
19/03/2025 às 10:35:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.381,0000
19/03/2025 às 10:35:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.380,0000
19/03/2025 às 10:35:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.381,0000
19/03/2025 às 10:35:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.379,0000
19/03/2025 às 10:35:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.378,0000
19/03/2025 às 10:35:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.377,0000
19/03/2025 às 10:35:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.376,0000
19/03/2025 às 10:35:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.375,0000
19/03/2025 às 10:35:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.374,0000
19/03/2025 às 10:35:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.373,0000
19/03/2025 às 10:35:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.372,0000
19/03/2025 às 10:35:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.371,0000
19/03/2025 às 10:35:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.370,0000
19/03/2025 às 10:35:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.369,0000
19/03/2025 às 10:35:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.368,0000
19/03/2025 às 10:35:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.367,0000
19/03/2025 às 10:35:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.366,0000
19/03/2025 às 10:35:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.365,0000
19/03/2025 às 10:35:46	07.287.887/0001-90	R\$ 5.037.000,0000
19/03/2025 às 10:35:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.364,0000
19/03/2025 às 10:35:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.363,0000
19/03/2025 às 10:35:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.362,0000
19/03/2025 às 10:35:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.361,0000
19/03/2025 às 10:35:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.360,0000
19/03/2025 às 10:35:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.359,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:35:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.358,0000
19/03/2025 às 10:35:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.357,0000
19/03/2025 às 10:35:53	05.959.992/0001-00	R\$ 5.036.999,0000
19/03/2025 às 10:35:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.356,0000
19/03/2025 às 10:35:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.355,0000
19/03/2025 às 10:35:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.354,0000
19/03/2025 às 10:35:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.353,0000
19/03/2025 às 10:35:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.352,0000
19/03/2025 às 10:35:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.351,0000
19/03/2025 às 10:36:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.350,0000
19/03/2025 às 10:36:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.349,0000
19/03/2025 às 10:36:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.348,0000
19/03/2025 às 10:36:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.347,0000
19/03/2025 às 10:36:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.346,0000
19/03/2025 às 10:36:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.345,0000
19/03/2025 às 10:36:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.344,0000
19/03/2025 às 10:36:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.343,0000
19/03/2025 às 10:36:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.342,0000
19/03/2025 às 10:36:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.341,0000
19/03/2025 às 10:36:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.340,0000
19/03/2025 às 10:36:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.339,0000
19/03/2025 às 10:36:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.338,0000
19/03/2025 às 10:36:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.337,0000
19/03/2025 às 10:36:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.336,0000
19/03/2025 às 10:36:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.335,0000
19/03/2025 às 10:36:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.334,0000
19/03/2025 às 10:36:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.333,0000
19/03/2025 às 10:36:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.332,0000
19/03/2025 às 10:36:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.331,0000
19/03/2025 às 10:36:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.330,0000
19/03/2025 às 10:36:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.329,0000
19/03/2025 às 10:36:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.328,0000
19/03/2025 às 10:36:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.327,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:36:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.326,0000
19/03/2025 às 10:36:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.325,0000
19/03/2025 às 10:36:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.324,0000
19/03/2025 às 10:36:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.323,0000
19/03/2025 às 10:36:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.322,0000
19/03/2025 às 10:36:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.321,0000
19/03/2025 às 10:36:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.320,0000
19/03/2025 às 10:36:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.319,0000
19/03/2025 às 10:36:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.318,0000
19/03/2025 às 10:36:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.317,0000
19/03/2025 às 10:36:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.316,0000
19/03/2025 às 10:36:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.315,0000
19/03/2025 às 10:36:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.314,0000
19/03/2025 às 10:36:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.313,0000
19/03/2025 às 10:36:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.312,0000
19/03/2025 às 10:36:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.311,0000
19/03/2025 às 10:36:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.310,0000
19/03/2025 às 10:36:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.309,0000
19/03/2025 às 10:36:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.308,0000
19/03/2025 às 10:36:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.307,0000
19/03/2025 às 10:36:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.306,0000
19/03/2025 às 10:36:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.305,0000
19/03/2025 às 10:36:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.304,0000
19/03/2025 às 10:36:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.303,0000
19/03/2025 às 10:36:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.302,0000
19/03/2025 às 10:36:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.301,0000
19/03/2025 às 10:36:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.300,0000
19/03/2025 às 10:36:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.299,0000
19/03/2025 às 10:36:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.298,0000
19/03/2025 às 10:36:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.297,0000
19/03/2025 às 10:36:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.296,0000
19/03/2025 às 10:36:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.295,0000
19/03/2025 às 10:36:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.294,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:36:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.293,0000
19/03/2025 às 10:36:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.292,0000
19/03/2025 às 10:36:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.291,0000
19/03/2025 às 10:36:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.290,0000
19/03/2025 às 10:36:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.289,0000
19/03/2025 às 10:36:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.288,0000
19/03/2025 às 10:36:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.287,0000
19/03/2025 às 10:36:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.286,0000
19/03/2025 às 10:36:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.285,0000
19/03/2025 às 10:36:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.284,0000
19/03/2025 às 10:36:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.283,0000
19/03/2025 às 10:36:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.282,0000
19/03/2025 às 10:36:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.281,0000
19/03/2025 às 10:36:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.280,0000
19/03/2025 às 10:37:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.279,0000
19/03/2025 às 10:37:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.278,0000
19/03/2025 às 10:37:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.277,0000
19/03/2025 às 10:37:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.276,0000
19/03/2025 às 10:37:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.275,0000
19/03/2025 às 10:37:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.276,0000
19/03/2025 às 10:37:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.274,0000
19/03/2025 às 10:37:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.273,0000
19/03/2025 às 10:37:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.272,0000
19/03/2025 às 10:37:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.271,0000
19/03/2025 às 10:37:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.270,0000
19/03/2025 às 10:37:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.269,0000
19/03/2025 às 10:37:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.268,0000
19/03/2025 às 10:37:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.267,0000
19/03/2025 às 10:37:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.266,0000
19/03/2025 às 10:37:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.265,0000
19/03/2025 às 10:37:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.264,0000
19/03/2025 às 10:37:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.263,0000
19/03/2025 às 10:37:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.262,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:37:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.261,0000
19/03/2025 às 10:37:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.260,0000
19/03/2025 às 10:37:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.259,0000
19/03/2025 às 10:37:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.258,0000
19/03/2025 às 10:37:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.257,0000
19/03/2025 às 10:37:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.256,0000
19/03/2025 às 10:37:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.255,0000
19/03/2025 às 10:37:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.254,0000
19/03/2025 às 10:37:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.253,0000
19/03/2025 às 10:37:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.252,0000
19/03/2025 às 10:37:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.251,0000
19/03/2025 às 10:37:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.250,0000
19/03/2025 às 10:37:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.249,0000
19/03/2025 às 10:37:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.248,0000
19/03/2025 às 10:37:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.247,0000
19/03/2025 às 10:37:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.246,0000
19/03/2025 às 10:37:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.245,0000
19/03/2025 às 10:37:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.244,0000
19/03/2025 às 10:37:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.243,0000
19/03/2025 às 10:37:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.242,0000
19/03/2025 às 10:37:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.241,0000
19/03/2025 às 10:37:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.240,0000
19/03/2025 às 10:37:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.239,0000
19/03/2025 às 10:37:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.238,0000
19/03/2025 às 10:37:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.237,0000
19/03/2025 às 10:37:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.236,0000
19/03/2025 às 10:37:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.235,0000
19/03/2025 às 10:37:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.234,0000
19/03/2025 às 10:37:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.233,0000
19/03/2025 às 10:37:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.232,0000
19/03/2025 às 10:37:39	18.655.861/0001-73	R\$ 3.120.200,0000
19/03/2025 às 10:37:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.199,0000
19/03/2025 às 10:37:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.231,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:37:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.198,0000
19/03/2025 às 10:37:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.197,0000
19/03/2025 às 10:37:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.196,0000
19/03/2025 às 10:37:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.195,0000
19/03/2025 às 10:37:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.194,0000
19/03/2025 às 10:37:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.193,0000
19/03/2025 às 10:37:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.192,0000
19/03/2025 às 10:37:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.191,0000
19/03/2025 às 10:37:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.190,0000
19/03/2025 às 10:37:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.189,0000
19/03/2025 às 10:37:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.188,0000
19/03/2025 às 10:37:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.187,0000
19/03/2025 às 10:37:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.186,0000
19/03/2025 às 10:37:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.185,0000
19/03/2025 às 10:37:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.184,0000
19/03/2025 às 10:37:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.183,0000
19/03/2025 às 10:37:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.182,0000
19/03/2025 às 10:37:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.181,0000
19/03/2025 às 10:37:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.180,0000
19/03/2025 às 10:37:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.179,0000
19/03/2025 às 10:37:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.178,0000
19/03/2025 às 10:37:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.177,0000
19/03/2025 às 10:37:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.176,0000
19/03/2025 às 10:37:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.175,0000
19/03/2025 às 10:37:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.174,0000
19/03/2025 às 10:37:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.173,0000
19/03/2025 às 10:38:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.172,0000
19/03/2025 às 10:38:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.171,0000
19/03/2025 às 10:38:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.170,0000
19/03/2025 às 10:38:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.169,0000
19/03/2025 às 10:38:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.168,0000
19/03/2025 às 10:38:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.167,0000
19/03/2025 às 10:38:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.166,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:38:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.165,0000
19/03/2025 às 10:38:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.164,0000
19/03/2025 às 10:38:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.163,0000
19/03/2025 às 10:38:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.162,0000
19/03/2025 às 10:38:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.161,0000
19/03/2025 às 10:38:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.160,0000
19/03/2025 às 10:38:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.159,0000
19/03/2025 às 10:38:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.158,0000
19/03/2025 às 10:38:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.157,0000
19/03/2025 às 10:38:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.156,0000
19/03/2025 às 10:38:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.155,0000
19/03/2025 às 10:38:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.154,0000
19/03/2025 às 10:38:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.153,0000
19/03/2025 às 10:38:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.152,0000
19/03/2025 às 10:38:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.151,0000
19/03/2025 às 10:38:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.150,0000
19/03/2025 às 10:38:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.149,0000
19/03/2025 às 10:38:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.148,0000
19/03/2025 às 10:38:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.147,0000
19/03/2025 às 10:38:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.146,0000
19/03/2025 às 10:38:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.145,0000
19/03/2025 às 10:38:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.144,0000
19/03/2025 às 10:38:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.143,0000
19/03/2025 às 10:38:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.142,0000
19/03/2025 às 10:38:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.141,0000
19/03/2025 às 10:38:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.142,0000
19/03/2025 às 10:38:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.140,0000
19/03/2025 às 10:38:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.139,0000
19/03/2025 às 10:38:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.138,0000
19/03/2025 às 10:38:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.137,0000
19/03/2025 às 10:38:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.136,0000
19/03/2025 às 10:38:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.135,0000
19/03/2025 às 10:38:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.134,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:38:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.133,0000
19/03/2025 às 10:38:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.132,0000
19/03/2025 às 10:38:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.131,0000
19/03/2025 às 10:38:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.130,0000
19/03/2025 às 10:38:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.129,0000
19/03/2025 às 10:38:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.128,0000
19/03/2025 às 10:38:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.127,0000
19/03/2025 às 10:38:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.126,0000
19/03/2025 às 10:38:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.125,0000
19/03/2025 às 10:38:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.124,0000
19/03/2025 às 10:38:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.123,0000
19/03/2025 às 10:38:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.122,0000
19/03/2025 às 10:38:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.121,0000
19/03/2025 às 10:38:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.120,0000
19/03/2025 às 10:38:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.119,0000
19/03/2025 às 10:38:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.118,0000
19/03/2025 às 10:38:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.117,0000
19/03/2025 às 10:38:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.116,0000
19/03/2025 às 10:38:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.115,0000
19/03/2025 às 10:38:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.114,0000
19/03/2025 às 10:38:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.113,0000
19/03/2025 às 10:38:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.112,0000
19/03/2025 às 10:38:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.111,0000
19/03/2025 às 10:38:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.110,0000
19/03/2025 às 10:38:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.109,0000
19/03/2025 às 10:38:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.108,0000
19/03/2025 às 10:38:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.107,0000
19/03/2025 às 10:38:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.106,0000
19/03/2025 às 10:38:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.105,0000
19/03/2025 às 10:39:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.104,0000
19/03/2025 às 10:39:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.103,0000
19/03/2025 às 10:39:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.102,0000
19/03/2025 às 10:39:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.101,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:39:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.100,0000
19/03/2025 às 10:39:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.099,0000
19/03/2025 às 10:39:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.098,0000
19/03/2025 às 10:39:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.097,0000
19/03/2025 às 10:39:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.096,0000
19/03/2025 às 10:39:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.095,0000
19/03/2025 às 10:39:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.094,0000
19/03/2025 às 10:39:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.093,0000
19/03/2025 às 10:39:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.092,0000
19/03/2025 às 10:39:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.091,0000
19/03/2025 às 10:39:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.090,0000
19/03/2025 às 10:39:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.089,0000
19/03/2025 às 10:39:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.088,0000
19/03/2025 às 10:39:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.087,0000
19/03/2025 às 10:39:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.086,0000
19/03/2025 às 10:39:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.085,0000
19/03/2025 às 10:39:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.084,0000
19/03/2025 às 10:39:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.083,0000
19/03/2025 às 10:39:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.082,0000
19/03/2025 às 10:39:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.081,0000
19/03/2025 às 10:39:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.080,0000
19/03/2025 às 10:39:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.079,0000
19/03/2025 às 10:39:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.078,0000
19/03/2025 às 10:39:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.077,0000
19/03/2025 às 10:39:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.076,0000
19/03/2025 às 10:39:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.075,0000
19/03/2025 às 10:39:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.074,0000
19/03/2025 às 10:39:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.073,0000
19/03/2025 às 10:39:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.072,0000
19/03/2025 às 10:39:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.071,0000
19/03/2025 às 10:39:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.070,0000
19/03/2025 às 10:39:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.069,0000
19/03/2025 às 10:39:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.068,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:39:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.067,0000
19/03/2025 às 10:39:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.066,0000
19/03/2025 às 10:39:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.065,0000
19/03/2025 às 10:39:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.064,0000
19/03/2025 às 10:39:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.063,0000
19/03/2025 às 10:39:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.062,0000
19/03/2025 às 10:39:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.061,0000
19/03/2025 às 10:39:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.060,0000
19/03/2025 às 10:39:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.059,0000
19/03/2025 às 10:39:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.058,0000
19/03/2025 às 10:39:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.057,0000
19/03/2025 às 10:39:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.058,0000
19/03/2025 às 10:39:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.056,0000
19/03/2025 às 10:39:44	58.671.644/0001-91	R\$ 3.120.000,0000
19/03/2025 às 10:39:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.120.055,0000
19/03/2025 às 10:39:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.120.055,0000
19/03/2025 às 10:39:45	07.287.887/0001-90	R\$ 5.036.000,0000
19/03/2025 às 10:39:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.999,0000
19/03/2025 às 10:39:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.998,0000
19/03/2025 às 10:39:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.120.000,0000
19/03/2025 às 10:39:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.997,0000
19/03/2025 às 10:39:50	05.959.992/0001-00	R\$ 5.035.999,0000
19/03/2025 às 10:39:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.996,0000
19/03/2025 às 10:39:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.995,0000
19/03/2025 às 10:39:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.994,0000
19/03/2025 às 10:39:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.993,0000
19/03/2025 às 10:39:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.992,0000
19/03/2025 às 10:39:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.991,0000
19/03/2025 às 10:39:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.990,0000
19/03/2025 às 10:39:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.989,0000
19/03/2025 às 10:39:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.988,0000
19/03/2025 às 10:39:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.987,0000
19/03/2025 às 10:40:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.986,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:40:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.985,0000
19/03/2025 às 10:40:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.984,0000
19/03/2025 às 10:40:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.983,0000
19/03/2025 às 10:40:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.982,0000
19/03/2025 às 10:40:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.981,0000
19/03/2025 às 10:40:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.980,0000
19/03/2025 às 10:40:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.979,0000
19/03/2025 às 10:40:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.978,0000
19/03/2025 às 10:40:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.977,0000
19/03/2025 às 10:40:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.976,0000
19/03/2025 às 10:40:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.975,0000
19/03/2025 às 10:40:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.974,0000
19/03/2025 às 10:40:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.973,0000
19/03/2025 às 10:40:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.972,0000
19/03/2025 às 10:40:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.971,0000
19/03/2025 às 10:40:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.970,0000
19/03/2025 às 10:40:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.969,0000
19/03/2025 às 10:40:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.968,0000
19/03/2025 às 10:40:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.967,0000
19/03/2025 às 10:40:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.966,0000
19/03/2025 às 10:40:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.965,0000
19/03/2025 às 10:40:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.964,0000
19/03/2025 às 10:40:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.963,0000
19/03/2025 às 10:40:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.962,0000
19/03/2025 às 10:40:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.961,0000
19/03/2025 às 10:40:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.960,0000
19/03/2025 às 10:40:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.959,0000
19/03/2025 às 10:40:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.958,0000
19/03/2025 às 10:40:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.957,0000
19/03/2025 às 10:40:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.956,0000
19/03/2025 às 10:40:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.955,0000
19/03/2025 às 10:40:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.954,0000
19/03/2025 às 10:40:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.953,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:40:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.952,0000
19/03/2025 às 10:40:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.951,0000
19/03/2025 às 10:40:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.950,0000
19/03/2025 às 10:40:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.949,0000
19/03/2025 às 10:40:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.948,0000
19/03/2025 às 10:40:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.947,0000
19/03/2025 às 10:40:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.946,0000
19/03/2025 às 10:40:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.945,0000
19/03/2025 às 10:40:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.944,0000
19/03/2025 às 10:40:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.943,0000
19/03/2025 às 10:40:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.942,0000
19/03/2025 às 10:40:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.941,0000
19/03/2025 às 10:40:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.940,0000
19/03/2025 às 10:40:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.939,0000
19/03/2025 às 10:40:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.938,0000
19/03/2025 às 10:40:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.937,0000
19/03/2025 às 10:40:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.936,0000
19/03/2025 às 10:40:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.935,0000
19/03/2025 às 10:40:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.934,0000
19/03/2025 às 10:40:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.933,0000
19/03/2025 às 10:40:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.932,0000
19/03/2025 às 10:40:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.931,0000
19/03/2025 às 10:40:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.930,0000
19/03/2025 às 10:40:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.929,0000
19/03/2025 às 10:41:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.928,0000
19/03/2025 às 10:41:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.927,0000
19/03/2025 às 10:41:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.926,0000
19/03/2025 às 10:41:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.925,0000
19/03/2025 às 10:41:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.924,0000
19/03/2025 às 10:41:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.923,0000
19/03/2025 às 10:41:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.922,0000
19/03/2025 às 10:41:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.921,0000
19/03/2025 às 10:41:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.920,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:41:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.919,0000
19/03/2025 às 10:41:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.918,0000
19/03/2025 às 10:41:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.917,0000
19/03/2025 às 10:41:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.916,0000
19/03/2025 às 10:41:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.915,0000
19/03/2025 às 10:41:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.914,0000
19/03/2025 às 10:41:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.913,0000
19/03/2025 às 10:41:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.912,0000
19/03/2025 às 10:41:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.911,0000
19/03/2025 às 10:41:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.910,0000
19/03/2025 às 10:41:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.909,0000
19/03/2025 às 10:41:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.908,0000
19/03/2025 às 10:41:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.907,0000
19/03/2025 às 10:41:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.906,0000
19/03/2025 às 10:41:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.905,0000
19/03/2025 às 10:41:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.904,0000
19/03/2025 às 10:41:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.903,0000
19/03/2025 às 10:41:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.902,0000
19/03/2025 às 10:41:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.901,0000
19/03/2025 às 10:41:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.900,0000
19/03/2025 às 10:41:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.899,0000
19/03/2025 às 10:41:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.898,0000
19/03/2025 às 10:41:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.897,0000
19/03/2025 às 10:41:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.896,0000
19/03/2025 às 10:41:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.895,0000
19/03/2025 às 10:41:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.894,0000
19/03/2025 às 10:41:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.893,0000
19/03/2025 às 10:41:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.892,0000
19/03/2025 às 10:41:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.891,0000
19/03/2025 às 10:41:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.890,0000
19/03/2025 às 10:41:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.889,0000
19/03/2025 às 10:41:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.888,0000
19/03/2025 às 10:41:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.887,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:41:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.886,0000
19/03/2025 às 10:41:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.885,0000
19/03/2025 às 10:41:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.884,0000
19/03/2025 às 10:41:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.883,0000
19/03/2025 às 10:41:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.882,0000
19/03/2025 às 10:41:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.881,0000
19/03/2025 às 10:41:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.880,0000
19/03/2025 às 10:41:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.879,0000
19/03/2025 às 10:41:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.878,0000
19/03/2025 às 10:41:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.877,0000
19/03/2025 às 10:41:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.876,0000
19/03/2025 às 10:41:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.875,0000
19/03/2025 às 10:41:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.874,0000
19/03/2025 às 10:41:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.873,0000
19/03/2025 às 10:41:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.872,0000
19/03/2025 às 10:41:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.871,0000
19/03/2025 às 10:41:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.870,0000
19/03/2025 às 10:41:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.869,0000
19/03/2025 às 10:41:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.868,0000
19/03/2025 às 10:42:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.867,0000
19/03/2025 às 10:42:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.866,0000
19/03/2025 às 10:42:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.865,0000
19/03/2025 às 10:42:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.864,0000
19/03/2025 às 10:42:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.863,0000
19/03/2025 às 10:42:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.862,0000
19/03/2025 às 10:42:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.861,0000
19/03/2025 às 10:42:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.860,0000
19/03/2025 às 10:42:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.859,0000
19/03/2025 às 10:42:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.858,0000
19/03/2025 às 10:42:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.857,0000
19/03/2025 às 10:42:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.856,0000
19/03/2025 às 10:42:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.855,0000
19/03/2025 às 10:42:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.854,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:42:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.853,0000
19/03/2025 às 10:42:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.852,0000
19/03/2025 às 10:42:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.851,0000
19/03/2025 às 10:42:18	07.287.887/0001-90	R\$ 5.035.000,0000
19/03/2025 às 10:42:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.850,0000
19/03/2025 às 10:42:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.849,0000
19/03/2025 às 10:42:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.848,0000
19/03/2025 às 10:42:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.847,0000
19/03/2025 às 10:42:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.846,0000
19/03/2025 às 10:42:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.845,0000
19/03/2025 às 10:42:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.844,0000
19/03/2025 às 10:42:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.843,0000
19/03/2025 às 10:42:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.842,0000
19/03/2025 às 10:42:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.841,0000
19/03/2025 às 10:42:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.840,0000
19/03/2025 às 10:42:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.839,0000
19/03/2025 às 10:42:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.838,0000
19/03/2025 às 10:42:30	05.959.992/0001-00	R\$ 5.034.999,0000
19/03/2025 às 10:42:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.837,0000
19/03/2025 às 10:42:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.836,0000
19/03/2025 às 10:42:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.835,0000
19/03/2025 às 10:42:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.834,0000
19/03/2025 às 10:42:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.833,0000
19/03/2025 às 10:42:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.832,0000
19/03/2025 às 10:42:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.831,0000
19/03/2025 às 10:42:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.830,0000
19/03/2025 às 10:42:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.829,0000
19/03/2025 às 10:42:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.828,0000
19/03/2025 às 10:42:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.827,0000
19/03/2025 às 10:42:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.826,0000
19/03/2025 às 10:42:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.825,0000
19/03/2025 às 10:42:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.824,0000
19/03/2025 às 10:42:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.823,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:42:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.822,0000
19/03/2025 às 10:42:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.821,0000
19/03/2025 às 10:42:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.820,0000
19/03/2025 às 10:42:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.819,0000
19/03/2025 às 10:42:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.818,0000
19/03/2025 às 10:42:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.817,0000
19/03/2025 às 10:42:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.816,0000
19/03/2025 às 10:42:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.815,0000
19/03/2025 às 10:42:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.814,0000
19/03/2025 às 10:42:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.813,0000
19/03/2025 às 10:43:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.812,0000
19/03/2025 às 10:43:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.811,0000
19/03/2025 às 10:43:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.810,0000
19/03/2025 às 10:43:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.809,0000
19/03/2025 às 10:43:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.808,0000
19/03/2025 às 10:43:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.807,0000
19/03/2025 às 10:43:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.806,0000
19/03/2025 às 10:43:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.805,0000
19/03/2025 às 10:43:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.804,0000
19/03/2025 às 10:43:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.803,0000
19/03/2025 às 10:43:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.802,0000
19/03/2025 às 10:43:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.801,0000
19/03/2025 às 10:43:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.800,0000
19/03/2025 às 10:43:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.799,0000
19/03/2025 às 10:43:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.798,0000
19/03/2025 às 10:43:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.797,0000
19/03/2025 às 10:43:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.796,0000
19/03/2025 às 10:43:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.795,0000
19/03/2025 às 10:43:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.794,0000
19/03/2025 às 10:43:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.793,0000
19/03/2025 às 10:43:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.792,0000
19/03/2025 às 10:43:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.791,0000
19/03/2025 às 10:43:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.790,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:43:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.789,0000
19/03/2025 às 10:43:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.788,0000
19/03/2025 às 10:43:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.787,0000
19/03/2025 às 10:43:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.786,0000
19/03/2025 às 10:43:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.785,0000
19/03/2025 às 10:43:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.784,0000
19/03/2025 às 10:43:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.783,0000
19/03/2025 às 10:43:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.782,0000
19/03/2025 às 10:43:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.781,0000
19/03/2025 às 10:43:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.780,0000
19/03/2025 às 10:43:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.779,0000
19/03/2025 às 10:43:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.778,0000
19/03/2025 às 10:43:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.777,0000
19/03/2025 às 10:43:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.776,0000
19/03/2025 às 10:43:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.775,0000
19/03/2025 às 10:43:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.774,0000
19/03/2025 às 10:43:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.773,0000
19/03/2025 às 10:43:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.772,0000
19/03/2025 às 10:43:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.771,0000
19/03/2025 às 10:43:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.770,0000
19/03/2025 às 10:43:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.769,0000
19/03/2025 às 10:43:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.768,0000
19/03/2025 às 10:43:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.767,0000
19/03/2025 às 10:43:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.766,0000
19/03/2025 às 10:43:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.765,0000
19/03/2025 às 10:43:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.764,0000
19/03/2025 às 10:43:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.763,0000
19/03/2025 às 10:43:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.762,0000
19/03/2025 às 10:43:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.761,0000
19/03/2025 às 10:43:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.760,0000
19/03/2025 às 10:43:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.759,0000
19/03/2025 às 10:43:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.758,0000
19/03/2025 às 10:43:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.757,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:43:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.756,0000
19/03/2025 às 10:44:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.755,0000
19/03/2025 às 10:44:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.754,0000
19/03/2025 às 10:44:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.753,0000
19/03/2025 às 10:44:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.752,0000
19/03/2025 às 10:44:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.751,0000
19/03/2025 às 10:44:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.750,0000
19/03/2025 às 10:44:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.749,0000
19/03/2025 às 10:44:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.748,0000
19/03/2025 às 10:44:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.747,0000
19/03/2025 às 10:44:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.746,0000
19/03/2025 às 10:44:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.745,0000
19/03/2025 às 10:44:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.744,0000
19/03/2025 às 10:44:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.743,0000
19/03/2025 às 10:44:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.742,0000
19/03/2025 às 10:44:12	06.374.127/0001-57	R\$ 5.033.999,0000
19/03/2025 às 10:44:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.741,0000
19/03/2025 às 10:44:14	05.959.992/0001-00	R\$ 5.033.998,0000
19/03/2025 às 10:44:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.740,0000
19/03/2025 às 10:44:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.739,0000
19/03/2025 às 10:44:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.738,0000
19/03/2025 às 10:44:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.737,0000
19/03/2025 às 10:44:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.736,0000
19/03/2025 às 10:44:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.735,0000
19/03/2025 às 10:44:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.734,0000
19/03/2025 às 10:44:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.733,0000
19/03/2025 às 10:44:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.732,0000
19/03/2025 às 10:44:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.731,0000
19/03/2025 às 10:44:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.730,0000
19/03/2025 às 10:44:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.729,0000
19/03/2025 às 10:44:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.728,0000
19/03/2025 às 10:44:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.727,0000
19/03/2025 às 10:44:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.726,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:44:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.725,0000
19/03/2025 às 10:44:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.724,0000
19/03/2025 às 10:44:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.723,0000
19/03/2025 às 10:44:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.722,0000
19/03/2025 às 10:44:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.721,0000
19/03/2025 às 10:44:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.720,0000
19/03/2025 às 10:44:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.719,0000
19/03/2025 às 10:44:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.718,0000
19/03/2025 às 10:44:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.717,0000
19/03/2025 às 10:44:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.716,0000
19/03/2025 às 10:44:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.715,0000
19/03/2025 às 10:44:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.714,0000
19/03/2025 às 10:44:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.713,0000
19/03/2025 às 10:44:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.712,0000
19/03/2025 às 10:44:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.711,0000
19/03/2025 às 10:44:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.710,0000
19/03/2025 às 10:44:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.709,0000
19/03/2025 às 10:44:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.708,0000
19/03/2025 às 10:44:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.707,0000
19/03/2025 às 10:44:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.706,0000
19/03/2025 às 10:44:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.705,0000
19/03/2025 às 10:44:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.704,0000
19/03/2025 às 10:44:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.703,0000
19/03/2025 às 10:44:48	07.287.887/0001-90	R\$ 5.033.000,0000
19/03/2025 às 10:44:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.702,0000
19/03/2025 às 10:44:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.701,0000
19/03/2025 às 10:44:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.700,0000
19/03/2025 às 10:44:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.699,0000
19/03/2025 às 10:44:52	05.959.992/0001-00	R\$ 5.032.999,0000
19/03/2025 às 10:44:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.698,0000
19/03/2025 às 10:44:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.697,0000
19/03/2025 às 10:44:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.696,0000
19/03/2025 às 10:44:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.695,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:44:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.694,0000
19/03/2025 às 10:44:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.693,0000
19/03/2025 às 10:44:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.692,0000
19/03/2025 às 10:44:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.691,0000
19/03/2025 às 10:44:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.690,0000
19/03/2025 às 10:45:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.689,0000
19/03/2025 às 10:45:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.688,0000
19/03/2025 às 10:45:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.687,0000
19/03/2025 às 10:45:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.686,0000
19/03/2025 às 10:45:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.685,0000
19/03/2025 às 10:45:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.684,0000
19/03/2025 às 10:45:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.683,0000
19/03/2025 às 10:45:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.682,0000
19/03/2025 às 10:45:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.681,0000
19/03/2025 às 10:45:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.680,0000
19/03/2025 às 10:45:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.679,0000
19/03/2025 às 10:45:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.678,0000
19/03/2025 às 10:45:11	07.287.887/0001-90	R\$ 5.032.000,0000
19/03/2025 às 10:45:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.677,0000
19/03/2025 às 10:45:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.676,0000
19/03/2025 às 10:45:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.675,0000
19/03/2025 às 10:45:13	05.959.992/0001-00	R\$ 5.031.999,0000
19/03/2025 às 10:45:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.674,0000
19/03/2025 às 10:45:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.673,0000
19/03/2025 às 10:45:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.672,0000
19/03/2025 às 10:45:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.671,0000
19/03/2025 às 10:45:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.670,0000
19/03/2025 às 10:45:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.669,0000
19/03/2025 às 10:45:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.668,0000
19/03/2025 às 10:45:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.667,0000
19/03/2025 às 10:45:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.666,0000
19/03/2025 às 10:45:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.667,0000
19/03/2025 às 10:45:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.665,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:45:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.664,0000
19/03/2025 às 10:45:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.663,0000
19/03/2025 às 10:45:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.662,0000
19/03/2025 às 10:45:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.661,0000
19/03/2025 às 10:45:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.660,0000
19/03/2025 às 10:45:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.659,0000
19/03/2025 às 10:45:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.658,0000
19/03/2025 às 10:45:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.657,0000
19/03/2025 às 10:45:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.656,0000
19/03/2025 às 10:45:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.655,0000
19/03/2025 às 10:45:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.654,0000
19/03/2025 às 10:45:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.653,0000
19/03/2025 às 10:45:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.652,0000
19/03/2025 às 10:45:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.651,0000
19/03/2025 às 10:45:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.650,0000
19/03/2025 às 10:45:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.649,0000
19/03/2025 às 10:45:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.648,0000
19/03/2025 às 10:45:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.647,0000
19/03/2025 às 10:45:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.646,0000
19/03/2025 às 10:45:40	58.671.644/0001-91	R\$ 3.119.600,0000
19/03/2025 às 10:45:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.599,0000
19/03/2025 às 10:45:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.645,0000
19/03/2025 às 10:45:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.598,0000
19/03/2025 às 10:45:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.597,0000
19/03/2025 às 10:45:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.596,0000
19/03/2025 às 10:45:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.595,0000
19/03/2025 às 10:45:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.594,0000
19/03/2025 às 10:45:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.593,0000
19/03/2025 às 10:45:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.592,0000
19/03/2025 às 10:45:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.591,0000
19/03/2025 às 10:45:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.590,0000
19/03/2025 às 10:45:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.589,0000
19/03/2025 às 10:45:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.588,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:45:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.587,0000
19/03/2025 às 10:45:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.586,0000
19/03/2025 às 10:45:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.585,0000
19/03/2025 às 10:45:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.584,0000
19/03/2025 às 10:45:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.583,0000
19/03/2025 às 10:45:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.582,0000
19/03/2025 às 10:45:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.581,0000
19/03/2025 às 10:45:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.580,0000
19/03/2025 às 10:45:58	58.671.644/0001-91	R\$ 3.119.550,0000
19/03/2025 às 10:45:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.549,0000
19/03/2025 às 10:45:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.548,0000
19/03/2025 às 10:46:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.547,0000
19/03/2025 às 10:46:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.546,0000
19/03/2025 às 10:46:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.545,0000
19/03/2025 às 10:46:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.544,0000
19/03/2025 às 10:46:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.543,0000
19/03/2025 às 10:46:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.542,0000
19/03/2025 às 10:46:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.541,0000
19/03/2025 às 10:46:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.540,0000
19/03/2025 às 10:46:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.539,0000
19/03/2025 às 10:46:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.538,0000
19/03/2025 às 10:46:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.537,0000
19/03/2025 às 10:46:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.536,0000
19/03/2025 às 10:46:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.535,0000
19/03/2025 às 10:46:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.534,0000
19/03/2025 às 10:46:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.533,0000
19/03/2025 às 10:46:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.532,0000
19/03/2025 às 10:46:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.531,0000
19/03/2025 às 10:46:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.530,0000
19/03/2025 às 10:46:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.529,0000
19/03/2025 às 10:46:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.528,0000
19/03/2025 às 10:46:17	07.287.887/0001-90	R\$ 5.031.000,0000
19/03/2025 às 10:46:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.527,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:46:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.526,0000
19/03/2025 às 10:46:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.525,0000
19/03/2025 às 10:46:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.524,0000
19/03/2025 às 10:46:21	05.959.992/0001-00	R\$ 5.030.999,0000
19/03/2025 às 10:46:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.523,0000
19/03/2025 às 10:46:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.522,0000
19/03/2025 às 10:46:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.521,0000
19/03/2025 às 10:46:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.520,0000
19/03/2025 às 10:46:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.519,0000
19/03/2025 às 10:46:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.518,0000
19/03/2025 às 10:46:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.517,0000
19/03/2025 às 10:46:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.516,0000
19/03/2025 às 10:46:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.515,0000
19/03/2025 às 10:46:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.514,0000
19/03/2025 às 10:46:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.513,0000
19/03/2025 às 10:46:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.512,0000
19/03/2025 às 10:46:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.511,0000
19/03/2025 às 10:46:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.510,0000
19/03/2025 às 10:46:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.509,0000
19/03/2025 às 10:46:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.508,0000
19/03/2025 às 10:46:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.507,0000
19/03/2025 às 10:46:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.506,0000
19/03/2025 às 10:46:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.505,0000
19/03/2025 às 10:46:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.504,0000
19/03/2025 às 10:46:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.503,0000
19/03/2025 às 10:46:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.502,0000
19/03/2025 às 10:46:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.501,0000
19/03/2025 às 10:46:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.500,0000
19/03/2025 às 10:46:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.499,0000
19/03/2025 às 10:46:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.498,0000
19/03/2025 às 10:46:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.497,0000
19/03/2025 às 10:46:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.496,0000
19/03/2025 às 10:46:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.495,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:46:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.494,0000
19/03/2025 às 10:46:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.493,0000
19/03/2025 às 10:46:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.492,0000
19/03/2025 às 10:46:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.491,0000
19/03/2025 às 10:46:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.490,0000
19/03/2025 às 10:46:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.489,0000
19/03/2025 às 10:46:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.488,0000
19/03/2025 às 10:46:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.489,0000
19/03/2025 às 10:47:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.487,0000
19/03/2025 às 10:47:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.486,0000
19/03/2025 às 10:47:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.485,0000
19/03/2025 às 10:47:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.484,0000
19/03/2025 às 10:47:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.483,0000
19/03/2025 às 10:47:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.482,0000
19/03/2025 às 10:47:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.481,0000
19/03/2025 às 10:47:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.480,0000
19/03/2025 às 10:47:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.479,0000
19/03/2025 às 10:47:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.478,0000
19/03/2025 às 10:47:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.477,0000
19/03/2025 às 10:47:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.476,0000
19/03/2025 às 10:47:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.475,0000
19/03/2025 às 10:47:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.474,0000
19/03/2025 às 10:47:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.473,0000
19/03/2025 às 10:47:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.472,0000
19/03/2025 às 10:47:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.471,0000
19/03/2025 às 10:47:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.470,0000
19/03/2025 às 10:47:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.469,0000
19/03/2025 às 10:47:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.468,0000
19/03/2025 às 10:47:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.467,0000
19/03/2025 às 10:47:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.466,0000
19/03/2025 às 10:47:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.465,0000
19/03/2025 às 10:47:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.464,0000
19/03/2025 às 10:47:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.463,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:47:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.462,0000
19/03/2025 às 10:47:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.461,0000
19/03/2025 às 10:47:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.462,0000
19/03/2025 às 10:47:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.460,0000
19/03/2025 às 10:47:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.459,0000
19/03/2025 às 10:47:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.458,0000
19/03/2025 às 10:47:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.457,0000
19/03/2025 às 10:47:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.456,0000
19/03/2025 às 10:47:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.455,0000
19/03/2025 às 10:47:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.454,0000
19/03/2025 às 10:47:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.453,0000
19/03/2025 às 10:47:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.452,0000
19/03/2025 às 10:47:29	07.287.887/0001-90	R\$ 5.030.000,0000
19/03/2025 às 10:47:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.451,0000
19/03/2025 às 10:47:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.450,0000
19/03/2025 às 10:47:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.449,0000
19/03/2025 às 10:47:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.448,0000
19/03/2025 às 10:47:33	05.959.992/0001-00	R\$ 5.029.999,0000
19/03/2025 às 10:47:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.447,0000
19/03/2025 às 10:47:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.446,0000
19/03/2025 às 10:47:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.445,0000
19/03/2025 às 10:47:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.444,0000
19/03/2025 às 10:47:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.443,0000
19/03/2025 às 10:47:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.442,0000
19/03/2025 às 10:47:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.441,0000
19/03/2025 às 10:47:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.440,0000
19/03/2025 às 10:47:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.439,0000
19/03/2025 às 10:47:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.438,0000
19/03/2025 às 10:47:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.437,0000
19/03/2025 às 10:47:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.436,0000
19/03/2025 às 10:47:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.435,0000
19/03/2025 às 10:47:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.434,0000
19/03/2025 às 10:47:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.433,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:47:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.432,0000
19/03/2025 às 10:47:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.431,0000
19/03/2025 às 10:47:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.430,0000
19/03/2025 às 10:47:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.429,0000
19/03/2025 às 10:47:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.428,0000
19/03/2025 às 10:47:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.427,0000
19/03/2025 às 10:47:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.426,0000
19/03/2025 às 10:47:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.425,0000
19/03/2025 às 10:47:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.424,0000
19/03/2025 às 10:47:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.423,0000
19/03/2025 às 10:47:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.422,0000
19/03/2025 às 10:47:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.421,0000
19/03/2025 às 10:47:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.420,0000
19/03/2025 às 10:47:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.419,0000
19/03/2025 às 10:47:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.418,0000
19/03/2025 às 10:47:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.417,0000
19/03/2025 às 10:47:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.416,0000
19/03/2025 às 10:48:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.415,0000
19/03/2025 às 10:48:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.414,0000
19/03/2025 às 10:48:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.413,0000
19/03/2025 às 10:48:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.412,0000
19/03/2025 às 10:48:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.411,0000
19/03/2025 às 10:48:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.410,0000
19/03/2025 às 10:48:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.409,0000
19/03/2025 às 10:48:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.408,0000
19/03/2025 às 10:48:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.407,0000
19/03/2025 às 10:48:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.406,0000
19/03/2025 às 10:48:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.405,0000
19/03/2025 às 10:48:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.404,0000
19/03/2025 às 10:48:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.403,0000
19/03/2025 às 10:48:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.402,0000
19/03/2025 às 10:48:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.401,0000
19/03/2025 às 10:48:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:48:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.399,0000
19/03/2025 às 10:48:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.398,0000
19/03/2025 às 10:48:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.397,0000
19/03/2025 às 10:48:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.396,0000
19/03/2025 às 10:48:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.395,0000
19/03/2025 às 10:48:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.394,0000
19/03/2025 às 10:48:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.393,0000
19/03/2025 às 10:48:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.394,0000
19/03/2025 às 10:48:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.392,0000
19/03/2025 às 10:48:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.391,0000
19/03/2025 às 10:48:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.390,0000
19/03/2025 às 10:48:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.389,0000
19/03/2025 às 10:48:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.388,0000
19/03/2025 às 10:48:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.387,0000
19/03/2025 às 10:48:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.386,0000
19/03/2025 às 10:48:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.385,0000
19/03/2025 às 10:48:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.384,0000
19/03/2025 às 10:48:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.383,0000
19/03/2025 às 10:48:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.382,0000
19/03/2025 às 10:48:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.381,0000
19/03/2025 às 10:48:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.380,0000
19/03/2025 às 10:48:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.379,0000
19/03/2025 às 10:48:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.378,0000
19/03/2025 às 10:48:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.377,0000
19/03/2025 às 10:48:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.376,0000
19/03/2025 às 10:48:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.375,0000
19/03/2025 às 10:48:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.374,0000
19/03/2025 às 10:48:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.373,0000
19/03/2025 às 10:48:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.372,0000
19/03/2025 às 10:48:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.371,0000
19/03/2025 às 10:48:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.370,0000
19/03/2025 às 10:48:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.369,0000
19/03/2025 às 10:48:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.368,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:48:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.367,0000
19/03/2025 às 10:48:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.366,0000
19/03/2025 às 10:48:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.365,0000
19/03/2025 às 10:48:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.364,0000
19/03/2025 às 10:48:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.363,0000
19/03/2025 às 10:48:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.362,0000
19/03/2025 às 10:48:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.361,0000
19/03/2025 às 10:48:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.360,0000
19/03/2025 às 10:48:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.359,0000
19/03/2025 às 10:48:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.358,0000
19/03/2025 às 10:48:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.357,0000
19/03/2025 às 10:48:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.356,0000
19/03/2025 às 10:48:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.355,0000
19/03/2025 às 10:48:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.354,0000
19/03/2025 às 10:48:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.353,0000
19/03/2025 às 10:48:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.352,0000
19/03/2025 às 10:48:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.351,0000
19/03/2025 às 10:48:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.350,0000
19/03/2025 às 10:48:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.349,0000
19/03/2025 às 10:48:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.348,0000
19/03/2025 às 10:48:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.347,0000
19/03/2025 às 10:48:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.346,0000
19/03/2025 às 10:48:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.345,0000
19/03/2025 às 10:48:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.344,0000
19/03/2025 às 10:48:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.343,0000
19/03/2025 às 10:49:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.342,0000
19/03/2025 às 10:49:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.341,0000
19/03/2025 às 10:49:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.340,0000
19/03/2025 às 10:49:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.341,0000
19/03/2025 às 10:49:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.339,0000
19/03/2025 às 10:49:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.338,0000
19/03/2025 às 10:49:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.337,0000
19/03/2025 às 10:49:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.338,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:49:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.336,0000
19/03/2025 às 10:49:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.335,0000
19/03/2025 às 10:49:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.334,0000
19/03/2025 às 10:49:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.333,0000
19/03/2025 às 10:49:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.332,0000
19/03/2025 às 10:49:09	06.374.127/0001-57	R\$ 5.030.999,0000
19/03/2025 às 10:49:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.331,0000
19/03/2025 às 10:49:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.330,0000
19/03/2025 às 10:49:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.329,0000
19/03/2025 às 10:49:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.328,0000
19/03/2025 às 10:49:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.327,0000
19/03/2025 às 10:49:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.328,0000
19/03/2025 às 10:49:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.326,0000
19/03/2025 às 10:49:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.325,0000
19/03/2025 às 10:49:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.324,0000
19/03/2025 às 10:49:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.323,0000
19/03/2025 às 10:49:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.322,0000
19/03/2025 às 10:49:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.321,0000
19/03/2025 às 10:49:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.320,0000
19/03/2025 às 10:49:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.319,0000
19/03/2025 às 10:49:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.318,0000
19/03/2025 às 10:49:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.317,0000
19/03/2025 às 10:49:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.316,0000
19/03/2025 às 10:49:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.315,0000
19/03/2025 às 10:49:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.314,0000
19/03/2025 às 10:49:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.313,0000
19/03/2025 às 10:49:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.312,0000
19/03/2025 às 10:49:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.313,0000
19/03/2025 às 10:49:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.311,0000
19/03/2025 às 10:49:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.310,0000
19/03/2025 às 10:49:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.309,0000
19/03/2025 às 10:49:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.308,0000
19/03/2025 às 10:49:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.307,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:49:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.306,0000
19/03/2025 às 10:49:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.305,0000
19/03/2025 às 10:49:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.304,0000
19/03/2025 às 10:49:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.303,0000
19/03/2025 às 10:49:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.302,0000
19/03/2025 às 10:49:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.301,0000
19/03/2025 às 10:49:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.300,0000
19/03/2025 às 10:49:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.299,0000
19/03/2025 às 10:49:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.298,0000
19/03/2025 às 10:49:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.297,0000
19/03/2025 às 10:49:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.296,0000
19/03/2025 às 10:49:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.295,0000
19/03/2025 às 10:49:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.294,0000
19/03/2025 às 10:49:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.293,0000
19/03/2025 às 10:49:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.292,0000
19/03/2025 às 10:49:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.291,0000
19/03/2025 às 10:49:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.290,0000
19/03/2025 às 10:49:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.289,0000
19/03/2025 às 10:49:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.288,0000
19/03/2025 às 10:49:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.287,0000
19/03/2025 às 10:49:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.286,0000
19/03/2025 às 10:49:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.285,0000
19/03/2025 às 10:49:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.284,0000
19/03/2025 às 10:49:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.283,0000
19/03/2025 às 10:49:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.282,0000
19/03/2025 às 10:49:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.281,0000
19/03/2025 às 10:49:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.280,0000
19/03/2025 às 10:49:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.279,0000
19/03/2025 às 10:49:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.278,0000
19/03/2025 às 10:49:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.277,0000
19/03/2025 às 10:49:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.276,0000
19/03/2025 às 10:49:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.275,0000
19/03/2025 às 10:49:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.274,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:49:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.273,0000
19/03/2025 às 10:49:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.272,0000
19/03/2025 às 10:49:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.271,0000
19/03/2025 às 10:49:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.270,0000
19/03/2025 às 10:49:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.269,0000
19/03/2025 às 10:50:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.268,0000
19/03/2025 às 10:50:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.267,0000
19/03/2025 às 10:50:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.266,0000
19/03/2025 às 10:50:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.265,0000
19/03/2025 às 10:50:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.264,0000
19/03/2025 às 10:50:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.263,0000
19/03/2025 às 10:50:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.262,0000
19/03/2025 às 10:50:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.261,0000
19/03/2025 às 10:50:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.260,0000
19/03/2025 às 10:50:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.259,0000
19/03/2025 às 10:50:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.258,0000
19/03/2025 às 10:50:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.257,0000
19/03/2025 às 10:50:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.256,0000
19/03/2025 às 10:50:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.255,0000
19/03/2025 às 10:50:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.254,0000
19/03/2025 às 10:50:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.253,0000
19/03/2025 às 10:50:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.252,0000
19/03/2025 às 10:50:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.251,0000
19/03/2025 às 10:50:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.250,0000
19/03/2025 às 10:50:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.249,0000
19/03/2025 às 10:50:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.248,0000
19/03/2025 às 10:50:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.247,0000
19/03/2025 às 10:50:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.246,0000
19/03/2025 às 10:50:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.247,0000
19/03/2025 às 10:50:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.245,0000
19/03/2025 às 10:50:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.244,0000
19/03/2025 às 10:50:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.243,0000
19/03/2025 às 10:50:21	44.837.105/0001-75	R\$ 5.019.999,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:50:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.242,0000
19/03/2025 às 10:50:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.241,0000
19/03/2025 às 10:50:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.240,0000
19/03/2025 às 10:50:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.239,0000
19/03/2025 às 10:50:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.238,0000
19/03/2025 às 10:50:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.237,0000
19/03/2025 às 10:50:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.236,0000
19/03/2025 às 10:50:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.235,0000
19/03/2025 às 10:50:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.234,0000
19/03/2025 às 10:50:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.233,0000
19/03/2025 às 10:50:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.232,0000
19/03/2025 às 10:50:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.231,0000
19/03/2025 às 10:50:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.230,0000
19/03/2025 às 10:50:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.229,0000
19/03/2025 às 10:50:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.228,0000
19/03/2025 às 10:50:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.227,0000
19/03/2025 às 10:50:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.226,0000
19/03/2025 às 10:50:36	05.959.992/0001-00	R\$ 5.019.998,0000
19/03/2025 às 10:50:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.225,0000
19/03/2025 às 10:50:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.224,0000
19/03/2025 às 10:50:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.223,0000
19/03/2025 às 10:50:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.222,0000
19/03/2025 às 10:50:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.221,0000
19/03/2025 às 10:50:40	05.959.992/0001-00	R\$ 5.019.997,0000
19/03/2025 às 10:50:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.220,0000
19/03/2025 às 10:50:42	05.959.992/0001-00	R\$ 5.019.996,0000
19/03/2025 às 10:50:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.219,0000
19/03/2025 às 10:50:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.218,0000
19/03/2025 às 10:50:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.217,0000
19/03/2025 às 10:50:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.216,0000
19/03/2025 às 10:50:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.215,0000
19/03/2025 às 10:50:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.214,0000
19/03/2025 às 10:50:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.213,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:50:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.212,0000
19/03/2025 às 10:50:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.211,0000
19/03/2025 às 10:50:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.210,0000
19/03/2025 às 10:50:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.209,0000
19/03/2025 às 10:50:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.208,0000
19/03/2025 às 10:50:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.207,0000
19/03/2025 às 10:50:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.206,0000
19/03/2025 às 10:50:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.205,0000
19/03/2025 às 10:50:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.204,0000
19/03/2025 às 10:50:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.203,0000
19/03/2025 às 10:50:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.202,0000
19/03/2025 às 10:50:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.201,0000
19/03/2025 às 10:50:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.200,0000
19/03/2025 às 10:50:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.199,0000
19/03/2025 às 10:51:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.198,0000
19/03/2025 às 10:51:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.197,0000
19/03/2025 às 10:51:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.196,0000
19/03/2025 às 10:51:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.195,0000
19/03/2025 às 10:51:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.194,0000
19/03/2025 às 10:51:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.193,0000
19/03/2025 às 10:51:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.192,0000
19/03/2025 às 10:51:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.191,0000
19/03/2025 às 10:51:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.190,0000
19/03/2025 às 10:51:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.189,0000
19/03/2025 às 10:51:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.188,0000
19/03/2025 às 10:51:10	06.374.127/0001-57	R\$ 5.010.999,0000
19/03/2025 às 10:51:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.187,0000
19/03/2025 às 10:51:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.186,0000
19/03/2025 às 10:51:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.185,0000
19/03/2025 às 10:51:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.184,0000
19/03/2025 às 10:51:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.183,0000
19/03/2025 às 10:51:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.182,0000
19/03/2025 às 10:51:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.181,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:51:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.180,0000
19/03/2025 às 10:51:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.179,0000
19/03/2025 às 10:51:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.180,0000
19/03/2025 às 10:51:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.178,0000
19/03/2025 às 10:51:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.177,0000
19/03/2025 às 10:51:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.176,0000
19/03/2025 às 10:51:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.175,0000
19/03/2025 às 10:51:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.174,0000
19/03/2025 às 10:51:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.173,0000
19/03/2025 às 10:51:22	07.287.887/0001-90	R\$ 5.018.000,0000
19/03/2025 às 10:51:22	05.959.992/0001-00	R\$ 5.010.998,0000
19/03/2025 às 10:51:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.172,0000
19/03/2025 às 10:51:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.171,0000
19/03/2025 às 10:51:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.172,0000
19/03/2025 às 10:51:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.170,0000
19/03/2025 às 10:51:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.169,0000
19/03/2025 às 10:51:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.168,0000
19/03/2025 às 10:51:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.167,0000
19/03/2025 às 10:51:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.166,0000
19/03/2025 às 10:51:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.165,0000
19/03/2025 às 10:51:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.164,0000
19/03/2025 às 10:51:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.163,0000
19/03/2025 às 10:51:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.162,0000
19/03/2025 às 10:51:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.161,0000
19/03/2025 às 10:51:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.160,0000
19/03/2025 às 10:51:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.159,0000
19/03/2025 às 10:51:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.158,0000
19/03/2025 às 10:51:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.157,0000
19/03/2025 às 10:51:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.156,0000
19/03/2025 às 10:51:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.155,0000
19/03/2025 às 10:51:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.154,0000
19/03/2025 às 10:51:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.153,0000
19/03/2025 às 10:51:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.152,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:51:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.151,0000
19/03/2025 às 10:51:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.150,0000
19/03/2025 às 10:51:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.149,0000
19/03/2025 às 10:51:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.148,0000
19/03/2025 às 10:51:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.147,0000
19/03/2025 às 10:51:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.146,0000
19/03/2025 às 10:51:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.145,0000
19/03/2025 às 10:51:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.144,0000
19/03/2025 às 10:51:46	44.837.105/0001-75	R\$ 5.000.998,0000
19/03/2025 às 10:51:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.143,0000
19/03/2025 às 10:51:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.142,0000
19/03/2025 às 10:51:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.141,0000
19/03/2025 às 10:51:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.140,0000
19/03/2025 às 10:51:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.139,0000
19/03/2025 às 10:51:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.138,0000
19/03/2025 às 10:51:51	05.959.992/0001-00	R\$ 5.000.997,0000
19/03/2025 às 10:51:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.137,0000
19/03/2025 às 10:51:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.136,0000
19/03/2025 às 10:51:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.135,0000
19/03/2025 às 10:51:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.134,0000
19/03/2025 às 10:51:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.133,0000
19/03/2025 às 10:51:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.132,0000
19/03/2025 às 10:51:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.131,0000
19/03/2025 às 10:51:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.130,0000
19/03/2025 às 10:51:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.129,0000
19/03/2025 às 10:51:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.128,0000
19/03/2025 às 10:51:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.127,0000
19/03/2025 às 10:52:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.126,0000
19/03/2025 às 10:52:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.125,0000
19/03/2025 às 10:52:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.124,0000
19/03/2025 às 10:52:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.123,0000
19/03/2025 às 10:52:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.122,0000
19/03/2025 às 10:52:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.121,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:52:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.120,0000
19/03/2025 às 10:52:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.119,0000
19/03/2025 às 10:52:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.118,0000
19/03/2025 às 10:52:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.117,0000
19/03/2025 às 10:52:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.116,0000
19/03/2025 às 10:52:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.115,0000
19/03/2025 às 10:52:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.114,0000
19/03/2025 às 10:52:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.113,0000
19/03/2025 às 10:52:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.112,0000
19/03/2025 às 10:52:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.111,0000
19/03/2025 às 10:52:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.110,0000
19/03/2025 às 10:52:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.109,0000
19/03/2025 às 10:52:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.110,0000
19/03/2025 às 10:52:14	07.287.887/0001-90	R\$ 5.000.000,0000
19/03/2025 às 10:52:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.108,0000
19/03/2025 às 10:52:15	05.959.992/0001-00	R\$ 4.999.999,0000
19/03/2025 às 10:52:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.107,0000
19/03/2025 às 10:52:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.106,0000
19/03/2025 às 10:52:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.105,0000
19/03/2025 às 10:52:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.104,0000
19/03/2025 às 10:52:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.103,0000
19/03/2025 às 10:52:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.102,0000
19/03/2025 às 10:52:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.101,0000
19/03/2025 às 10:52:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.100,0000
19/03/2025 às 10:52:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.099,0000
19/03/2025 às 10:52:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.098,0000
19/03/2025 às 10:52:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.097,0000
19/03/2025 às 10:52:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.096,0000
19/03/2025 às 10:52:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.095,0000
19/03/2025 às 10:52:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.094,0000
19/03/2025 às 10:52:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.093,0000
19/03/2025 às 10:52:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.092,0000
19/03/2025 às 10:52:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.093,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:52:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.091,0000
19/03/2025 às 10:52:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.090,0000
19/03/2025 às 10:52:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.089,0000
19/03/2025 às 10:52:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.088,0000
19/03/2025 às 10:52:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.087,0000
19/03/2025 às 10:52:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.088,0000
19/03/2025 às 10:52:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.086,0000
19/03/2025 às 10:52:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.085,0000
19/03/2025 às 10:52:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.084,0000
19/03/2025 às 10:52:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.083,0000
19/03/2025 às 10:52:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.082,0000
19/03/2025 às 10:52:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.081,0000
19/03/2025 às 10:52:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.080,0000
19/03/2025 às 10:52:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.079,0000
19/03/2025 às 10:52:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.078,0000
19/03/2025 às 10:52:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.077,0000
19/03/2025 às 10:52:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.076,0000
19/03/2025 às 10:52:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.075,0000
19/03/2025 às 10:52:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.074,0000
19/03/2025 às 10:52:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.073,0000
19/03/2025 às 10:52:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.072,0000
19/03/2025 às 10:52:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.071,0000
19/03/2025 às 10:52:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.070,0000
19/03/2025 às 10:52:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.069,0000
19/03/2025 às 10:52:49	07.287.887/0001-90	R\$ 4.999.000,0000
19/03/2025 às 10:52:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.068,0000
19/03/2025 às 10:52:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.067,0000
19/03/2025 às 10:52:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.066,0000
19/03/2025 às 10:52:51	05.959.992/0001-00	R\$ 4.998.999,0000
19/03/2025 às 10:52:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.065,0000
19/03/2025 às 10:52:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.064,0000
19/03/2025 às 10:52:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.063,0000
19/03/2025 às 10:52:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.062,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:52:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.061,0000
19/03/2025 às 10:52:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.060,0000
19/03/2025 às 10:52:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.059,0000
19/03/2025 às 10:52:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.058,0000
19/03/2025 às 10:52:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.057,0000
19/03/2025 às 10:52:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.119.056,0000
19/03/2025 às 10:53:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.119.055,0000
19/03/2025 às 10:53:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.119.056,0000
19/03/2025 às 10:53:00	58.671.644/0001-91	R\$ 3.119.000,0000
19/03/2025 às 10:53:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.999,0000
19/03/2025 às 10:53:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.998,0000
19/03/2025 às 10:53:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.997,0000
19/03/2025 às 10:53:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.996,0000
19/03/2025 às 10:53:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.995,0000
19/03/2025 às 10:53:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.994,0000
19/03/2025 às 10:53:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.993,0000
19/03/2025 às 10:53:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.992,0000
19/03/2025 às 10:53:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.991,0000
19/03/2025 às 10:53:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.990,0000
19/03/2025 às 10:53:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.989,0000
19/03/2025 às 10:53:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.988,0000
19/03/2025 às 10:53:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.987,0000
19/03/2025 às 10:53:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.986,0000
19/03/2025 às 10:53:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.985,0000
19/03/2025 às 10:53:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.984,0000
19/03/2025 às 10:53:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.983,0000
19/03/2025 às 10:53:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.982,0000
19/03/2025 às 10:53:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.981,0000
19/03/2025 às 10:53:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.980,0000
19/03/2025 às 10:53:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.979,0000
19/03/2025 às 10:53:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.978,0000
19/03/2025 às 10:53:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.977,0000
19/03/2025 às 10:53:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.976,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:53:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.975,0000
19/03/2025 às 10:53:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.974,0000
19/03/2025 às 10:53:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.973,0000
19/03/2025 às 10:53:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.972,0000
19/03/2025 às 10:53:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.971,0000
19/03/2025 às 10:53:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.970,0000
19/03/2025 às 10:53:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.969,0000
19/03/2025 às 10:53:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.968,0000
19/03/2025 às 10:53:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.967,0000
19/03/2025 às 10:53:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.966,0000
19/03/2025 às 10:53:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.965,0000
19/03/2025 às 10:53:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.964,0000
19/03/2025 às 10:53:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.963,0000
19/03/2025 às 10:53:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.962,0000
19/03/2025 às 10:53:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.961,0000
19/03/2025 às 10:53:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.960,0000
19/03/2025 às 10:53:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.959,0000
19/03/2025 às 10:53:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.958,0000
19/03/2025 às 10:53:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.957,0000
19/03/2025 às 10:53:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.956,0000
19/03/2025 às 10:53:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.955,0000
19/03/2025 às 10:53:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.954,0000
19/03/2025 às 10:53:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.953,0000
19/03/2025 às 10:53:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.952,0000
19/03/2025 às 10:53:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.951,0000
19/03/2025 às 10:53:40	58.671.644/0001-91	R\$ 3.118.977,0000
19/03/2025 às 10:53:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.950,0000
19/03/2025 às 10:53:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.949,0000
19/03/2025 às 10:53:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.948,0000
19/03/2025 às 10:53:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.947,0000
19/03/2025 às 10:53:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.946,0000
19/03/2025 às 10:53:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.945,0000
19/03/2025 às 10:53:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.946,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:53:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.944,0000
19/03/2025 às 10:53:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.943,0000
19/03/2025 às 10:53:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.942,0000
19/03/2025 às 10:53:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.941,0000
19/03/2025 às 10:53:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.940,0000
19/03/2025 às 10:53:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.939,0000
19/03/2025 às 10:53:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.938,0000
19/03/2025 às 10:53:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.937,0000
19/03/2025 às 10:53:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.936,0000
19/03/2025 às 10:53:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.935,0000
19/03/2025 às 10:53:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.934,0000
19/03/2025 às 10:53:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.933,0000
19/03/2025 às 10:53:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.932,0000
19/03/2025 às 10:53:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.931,0000
19/03/2025 às 10:53:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.930,0000
19/03/2025 às 10:54:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.929,0000
19/03/2025 às 10:54:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.928,0000
19/03/2025 às 10:54:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.927,0000
19/03/2025 às 10:54:02	07.287.887/0001-90	R\$ 4.998.000,0000
19/03/2025 às 10:54:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.926,0000
19/03/2025 às 10:54:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.925,0000
19/03/2025 às 10:54:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.924,0000
19/03/2025 às 10:54:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.923,0000
19/03/2025 às 10:54:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.922,0000
19/03/2025 às 10:54:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.921,0000
19/03/2025 às 10:54:07	05.959.992/0001-00	R\$ 4.997.999,0000
19/03/2025 às 10:54:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.920,0000
19/03/2025 às 10:54:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.919,0000
19/03/2025 às 10:54:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.918,0000
19/03/2025 às 10:54:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.917,0000
19/03/2025 às 10:54:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.916,0000
19/03/2025 às 10:54:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.915,0000
19/03/2025 às 10:54:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.914,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:54:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.913,0000
19/03/2025 às 10:54:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.912,0000
19/03/2025 às 10:54:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.911,0000
19/03/2025 às 10:54:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.910,0000
19/03/2025 às 10:54:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.909,0000
19/03/2025 às 10:54:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.908,0000
19/03/2025 às 10:54:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.907,0000
19/03/2025 às 10:54:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.906,0000
19/03/2025 às 10:54:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.905,0000
19/03/2025 às 10:54:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.904,0000
19/03/2025 às 10:54:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.903,0000
19/03/2025 às 10:54:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.902,0000
19/03/2025 às 10:54:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.901,0000
19/03/2025 às 10:54:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.900,0000
19/03/2025 às 10:54:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.899,0000
19/03/2025 às 10:54:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.898,0000
19/03/2025 às 10:54:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.897,0000
19/03/2025 às 10:54:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.896,0000
19/03/2025 às 10:54:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.895,0000
19/03/2025 às 10:54:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.894,0000
19/03/2025 às 10:54:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.893,0000
19/03/2025 às 10:54:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.892,0000
19/03/2025 às 10:54:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.891,0000
19/03/2025 às 10:54:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.890,0000
19/03/2025 às 10:54:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.889,0000
19/03/2025 às 10:54:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.888,0000
19/03/2025 às 10:54:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.887,0000
19/03/2025 às 10:54:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.886,0000
19/03/2025 às 10:54:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.885,0000
19/03/2025 às 10:54:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.884,0000
19/03/2025 às 10:54:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.883,0000
19/03/2025 às 10:54:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.882,0000
19/03/2025 às 10:54:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.881,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:54:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.880,0000
19/03/2025 às 10:54:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.879,0000
19/03/2025 às 10:54:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.878,0000
19/03/2025 às 10:54:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.877,0000
19/03/2025 às 10:54:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.876,0000
19/03/2025 às 10:54:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.875,0000
19/03/2025 às 10:54:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.874,0000
19/03/2025 às 10:54:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.873,0000
19/03/2025 às 10:54:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.872,0000
19/03/2025 às 10:54:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.871,0000
19/03/2025 às 10:54:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.870,0000
19/03/2025 às 10:54:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.869,0000
19/03/2025 às 10:54:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.868,0000
19/03/2025 às 10:54:50	58.671.644/0001-91	R\$ 3.118.883,0000
19/03/2025 às 10:54:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.867,0000
19/03/2025 às 10:54:51	07.287.887/0001-90	R\$ 4.997.000,0000
19/03/2025 às 10:54:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.866,0000
19/03/2025 às 10:54:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.865,0000
19/03/2025 às 10:54:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.864,0000
19/03/2025 às 10:54:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.863,0000
19/03/2025 às 10:54:54	05.959.992/0001-00	R\$ 4.996.999,0000
19/03/2025 às 10:54:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.862,0000
19/03/2025 às 10:54:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.861,0000
19/03/2025 às 10:54:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.860,0000
19/03/2025 às 10:54:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.859,0000
19/03/2025 às 10:54:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.858,0000
19/03/2025 às 10:55:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.857,0000
19/03/2025 às 10:55:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.856,0000
19/03/2025 às 10:55:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.855,0000
19/03/2025 às 10:55:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.854,0000
19/03/2025 às 10:55:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.853,0000
19/03/2025 às 10:55:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.852,0000
19/03/2025 às 10:55:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.851,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:55:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.850,0000
19/03/2025 às 10:55:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.849,0000
19/03/2025 às 10:55:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.848,0000
19/03/2025 às 10:55:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.847,0000
19/03/2025 às 10:55:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.846,0000
19/03/2025 às 10:55:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.845,0000
19/03/2025 às 10:55:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.844,0000
19/03/2025 às 10:55:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.843,0000
19/03/2025 às 10:55:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.842,0000
19/03/2025 às 10:55:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.841,0000
19/03/2025 às 10:55:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.840,0000
19/03/2025 às 10:55:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.839,0000
19/03/2025 às 10:55:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.838,0000
19/03/2025 às 10:55:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.837,0000
19/03/2025 às 10:55:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.836,0000
19/03/2025 às 10:55:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.835,0000
19/03/2025 às 10:55:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.834,0000
19/03/2025 às 10:55:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.833,0000
19/03/2025 às 10:55:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.832,0000
19/03/2025 às 10:55:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.831,0000
19/03/2025 às 10:55:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.830,0000
19/03/2025 às 10:55:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.829,0000
19/03/2025 às 10:55:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.828,0000
19/03/2025 às 10:55:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.827,0000
19/03/2025 às 10:55:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.826,0000
19/03/2025 às 10:55:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.825,0000
19/03/2025 às 10:55:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.824,0000
19/03/2025 às 10:55:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.823,0000
19/03/2025 às 10:55:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.822,0000
19/03/2025 às 10:55:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.821,0000
19/03/2025 às 10:55:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.820,0000
19/03/2025 às 10:55:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.819,0000
19/03/2025 às 10:55:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.818,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:55:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.817,0000
19/03/2025 às 10:55:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.816,0000
19/03/2025 às 10:55:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.815,0000
19/03/2025 às 10:55:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.814,0000
19/03/2025 às 10:55:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.813,0000
19/03/2025 às 10:55:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.812,0000
19/03/2025 às 10:55:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.811,0000
19/03/2025 às 10:55:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.810,0000
19/03/2025 às 10:55:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.809,0000
19/03/2025 às 10:55:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.808,0000
19/03/2025 às 10:55:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.807,0000
19/03/2025 às 10:55:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.806,0000
19/03/2025 às 10:55:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.805,0000
19/03/2025 às 10:55:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.804,0000
19/03/2025 às 10:55:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.803,0000
19/03/2025 às 10:55:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.802,0000
19/03/2025 às 10:55:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.118.801,0000
19/03/2025 às 10:55:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.800,0000
19/03/2025 às 10:55:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.118.799,0000
19/03/2025 às 10:55:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.118.798,0000
19/03/2025 às 10:55:48	27.787.608/0001-64	R\$ 3.116.800,0000
19/03/2025 às 10:55:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.799,0000
19/03/2025 às 10:55:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.798,0000
19/03/2025 às 10:55:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.797,0000
19/03/2025 às 10:55:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.796,0000
19/03/2025 às 10:55:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.795,0000
19/03/2025 às 10:55:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.794,0000
19/03/2025 às 10:55:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.793,0000
19/03/2025 às 10:55:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.792,0000
19/03/2025 às 10:55:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.791,0000
19/03/2025 às 10:55:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.790,0000
19/03/2025 às 10:55:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.789,0000
19/03/2025 às 10:55:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.788,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:55:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.787,0000
19/03/2025 às 10:55:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.786,0000
19/03/2025 às 10:56:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.785,0000
19/03/2025 às 10:56:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.784,0000
19/03/2025 às 10:56:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.783,0000
19/03/2025 às 10:56:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.782,0000
19/03/2025 às 10:56:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.781,0000
19/03/2025 às 10:56:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.780,0000
19/03/2025 às 10:56:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.779,0000
19/03/2025 às 10:56:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.778,0000
19/03/2025 às 10:56:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.777,0000
19/03/2025 às 10:56:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.776,0000
19/03/2025 às 10:56:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.775,0000
19/03/2025 às 10:56:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.774,0000
19/03/2025 às 10:56:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.773,0000
19/03/2025 às 10:56:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.772,0000
19/03/2025 às 10:56:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.771,0000
19/03/2025 às 10:56:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.770,0000
19/03/2025 às 10:56:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.769,0000
19/03/2025 às 10:56:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.768,0000
19/03/2025 às 10:56:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.767,0000
19/03/2025 às 10:56:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.768,0000
19/03/2025 às 10:56:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.766,0000
19/03/2025 às 10:56:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.765,0000
19/03/2025 às 10:56:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.764,0000
19/03/2025 às 10:56:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.763,0000
19/03/2025 às 10:56:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.762,0000
19/03/2025 às 10:56:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.761,0000
19/03/2025 às 10:56:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.760,0000
19/03/2025 às 10:56:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.759,0000
19/03/2025 às 10:56:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.758,0000
19/03/2025 às 10:56:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.757,0000
19/03/2025 às 10:56:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.756,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:56:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.755,0000
19/03/2025 às 10:56:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.754,0000
19/03/2025 às 10:56:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.753,0000
19/03/2025 às 10:56:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.752,0000
19/03/2025 às 10:56:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.751,0000
19/03/2025 às 10:56:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.750,0000
19/03/2025 às 10:56:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.749,0000
19/03/2025 às 10:56:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.748,0000
19/03/2025 às 10:56:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.747,0000
19/03/2025 às 10:56:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.746,0000
19/03/2025 às 10:56:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.745,0000
19/03/2025 às 10:56:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.744,0000
19/03/2025 às 10:56:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.743,0000
19/03/2025 às 10:56:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.742,0000
19/03/2025 às 10:56:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.743,0000
19/03/2025 às 10:56:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.741,0000
19/03/2025 às 10:56:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.740,0000
19/03/2025 às 10:56:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.739,0000
19/03/2025 às 10:56:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.738,0000
19/03/2025 às 10:56:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.737,0000
19/03/2025 às 10:56:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.736,0000
19/03/2025 às 10:56:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.735,0000
19/03/2025 às 10:56:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.734,0000
19/03/2025 às 10:56:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.733,0000
19/03/2025 às 10:56:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.732,0000
19/03/2025 às 10:56:45	07.287.887/0001-90	R\$ 4.996.000,0000
19/03/2025 às 10:56:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.731,0000
19/03/2025 às 10:56:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.730,0000
19/03/2025 às 10:56:45	05.959.992/0001-00	R\$ 4.995.999,0000
19/03/2025 às 10:56:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.729,0000
19/03/2025 às 10:56:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.728,0000
19/03/2025 às 10:56:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.727,0000
19/03/2025 às 10:56:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.726,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:56:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.725,0000
19/03/2025 às 10:56:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.724,0000
19/03/2025 às 10:56:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.723,0000
19/03/2025 às 10:56:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.722,0000
19/03/2025 às 10:56:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.721,0000
19/03/2025 às 10:56:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.720,0000
19/03/2025 às 10:56:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.719,0000
19/03/2025 às 10:56:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.718,0000
19/03/2025 às 10:56:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.717,0000
19/03/2025 às 10:56:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.716,0000
19/03/2025 às 10:56:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.715,0000
19/03/2025 às 10:56:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.714,0000
19/03/2025 às 10:56:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.713,0000
19/03/2025 às 10:57:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.712,0000
19/03/2025 às 10:57:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.711,0000
19/03/2025 às 10:57:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.710,0000
19/03/2025 às 10:57:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.709,0000
19/03/2025 às 10:57:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.708,0000
19/03/2025 às 10:57:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.707,0000
19/03/2025 às 10:57:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.706,0000
19/03/2025 às 10:57:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.705,0000
19/03/2025 às 10:57:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.704,0000
19/03/2025 às 10:57:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.703,0000
19/03/2025 às 10:57:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.702,0000
19/03/2025 às 10:57:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.701,0000
19/03/2025 às 10:57:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.700,0000
19/03/2025 às 10:57:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.699,0000
19/03/2025 às 10:57:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.698,0000
19/03/2025 às 10:57:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.697,0000
19/03/2025 às 10:57:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.696,0000
19/03/2025 às 10:57:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.695,0000
19/03/2025 às 10:57:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.694,0000
19/03/2025 às 10:57:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.693,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:57:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.692,0000
19/03/2025 às 10:57:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.691,0000
19/03/2025 às 10:57:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.690,0000
19/03/2025 às 10:57:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.689,0000
19/03/2025 às 10:57:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.688,0000
19/03/2025 às 10:57:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.687,0000
19/03/2025 às 10:57:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.686,0000
19/03/2025 às 10:57:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.685,0000
19/03/2025 às 10:57:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.684,0000
19/03/2025 às 10:57:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.683,0000
19/03/2025 às 10:57:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.682,0000
19/03/2025 às 10:57:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.681,0000
19/03/2025 às 10:57:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.680,0000
19/03/2025 às 10:57:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.679,0000
19/03/2025 às 10:57:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.678,0000
19/03/2025 às 10:57:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.677,0000
19/03/2025 às 10:57:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.676,0000
19/03/2025 às 10:57:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.675,0000
19/03/2025 às 10:57:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.674,0000
19/03/2025 às 10:57:30	07.287.887/0001-90	R\$ 4.995.000,0000
19/03/2025 às 10:57:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.673,0000
19/03/2025 às 10:57:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.672,0000
19/03/2025 às 10:57:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.671,0000
19/03/2025 às 10:57:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.670,0000
19/03/2025 às 10:57:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.669,0000
19/03/2025 às 10:57:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.668,0000
19/03/2025 às 10:57:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.667,0000
19/03/2025 às 10:57:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.666,0000
19/03/2025 às 10:57:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.665,0000
19/03/2025 às 10:57:37	05.959.992/0001-00	R\$ 4.994.999,0000
19/03/2025 às 10:57:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.664,0000
19/03/2025 às 10:57:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.663,0000
19/03/2025 às 10:57:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.664,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:57:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.662,0000
19/03/2025 às 10:57:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.661,0000
19/03/2025 às 10:57:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.660,0000
19/03/2025 às 10:57:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.659,0000
19/03/2025 às 10:57:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.658,0000
19/03/2025 às 10:57:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.657,0000
19/03/2025 às 10:57:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.658,0000
19/03/2025 às 10:57:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.656,0000
19/03/2025 às 10:57:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.655,0000
19/03/2025 às 10:57:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.654,0000
19/03/2025 às 10:57:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.653,0000
19/03/2025 às 10:57:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.652,0000
19/03/2025 às 10:57:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.651,0000
19/03/2025 às 10:57:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.650,0000
19/03/2025 às 10:57:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.649,0000
19/03/2025 às 10:57:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.648,0000
19/03/2025 às 10:57:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.647,0000
19/03/2025 às 10:57:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.646,0000
19/03/2025 às 10:57:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.645,0000
19/03/2025 às 10:57:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.644,0000
19/03/2025 às 10:57:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.643,0000
19/03/2025 às 10:57:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.642,0000
19/03/2025 às 10:57:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.641,0000
19/03/2025 às 10:57:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.640,0000
19/03/2025 às 10:57:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.639,0000
19/03/2025 às 10:57:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.638,0000
19/03/2025 às 10:57:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.637,0000
19/03/2025 às 10:57:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.636,0000
19/03/2025 às 10:58:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.635,0000
19/03/2025 às 10:58:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.634,0000
19/03/2025 às 10:58:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.633,0000
19/03/2025 às 10:58:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.632,0000
19/03/2025 às 10:58:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.631,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:58:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.630,0000
19/03/2025 às 10:58:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.629,0000
19/03/2025 às 10:58:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.628,0000
19/03/2025 às 10:58:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.627,0000
19/03/2025 às 10:58:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.626,0000
19/03/2025 às 10:58:07	07.287.887/0001-90	R\$ 4.994.000,0000
19/03/2025 às 10:58:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.625,0000
19/03/2025 às 10:58:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.624,0000
19/03/2025 às 10:58:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.623,0000
19/03/2025 às 10:58:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.622,0000
19/03/2025 às 10:58:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.621,0000
19/03/2025 às 10:58:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.620,0000
19/03/2025 às 10:58:12	05.959.992/0001-00	R\$ 4.993.999,0000
19/03/2025 às 10:58:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.619,0000
19/03/2025 às 10:58:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.618,0000
19/03/2025 às 10:58:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.617,0000
19/03/2025 às 10:58:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.616,0000
19/03/2025 às 10:58:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.615,0000
19/03/2025 às 10:58:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.614,0000
19/03/2025 às 10:58:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.613,0000
19/03/2025 às 10:58:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.612,0000
19/03/2025 às 10:58:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.611,0000
19/03/2025 às 10:58:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.610,0000
19/03/2025 às 10:58:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.609,0000
19/03/2025 às 10:58:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.608,0000
19/03/2025 às 10:58:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.607,0000
19/03/2025 às 10:58:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.606,0000
19/03/2025 às 10:58:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.605,0000
19/03/2025 às 10:58:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.604,0000
19/03/2025 às 10:58:26	07.287.887/0001-90	R\$ 4.993.000,0000
19/03/2025 às 10:58:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.603,0000
19/03/2025 às 10:58:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.602,0000
19/03/2025 às 10:58:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.601,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:58:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.600,0000
19/03/2025 às 10:58:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.599,0000
19/03/2025 às 10:58:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.598,0000
19/03/2025 às 10:58:31	05.959.992/0001-00	R\$ 4.992.999,0000
19/03/2025 às 10:58:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.597,0000
19/03/2025 às 10:58:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.596,0000
19/03/2025 às 10:58:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.595,0000
19/03/2025 às 10:58:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.594,0000
19/03/2025 às 10:58:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.595,0000
19/03/2025 às 10:58:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.593,0000
19/03/2025 às 10:58:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.592,0000
19/03/2025 às 10:58:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.591,0000
19/03/2025 às 10:58:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.590,0000
19/03/2025 às 10:58:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.589,0000
19/03/2025 às 10:58:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.588,0000
19/03/2025 às 10:58:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.587,0000
19/03/2025 às 10:58:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.586,0000
19/03/2025 às 10:58:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.585,0000
19/03/2025 às 10:58:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.584,0000
19/03/2025 às 10:58:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.583,0000
19/03/2025 às 10:58:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.582,0000
19/03/2025 às 10:58:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.581,0000
19/03/2025 às 10:58:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.580,0000
19/03/2025 às 10:58:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.579,0000
19/03/2025 às 10:58:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.578,0000
19/03/2025 às 10:58:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.577,0000
19/03/2025 às 10:58:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.576,0000
19/03/2025 às 10:58:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.575,0000
19/03/2025 às 10:58:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.574,0000
19/03/2025 às 10:58:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.573,0000
19/03/2025 às 10:58:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.572,0000
19/03/2025 às 10:58:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.571,0000
19/03/2025 às 10:58:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.570,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:58:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.569,0000
19/03/2025 às 10:58:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.568,0000
19/03/2025 às 10:58:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.567,0000
19/03/2025 às 10:58:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.566,0000
19/03/2025 às 10:58:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.565,0000
19/03/2025 às 10:58:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.564,0000
19/03/2025 às 10:58:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.563,0000
19/03/2025 às 10:58:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.562,0000
19/03/2025 às 10:58:58	07.287.887/0001-90	R\$ 4.991.000,0000
19/03/2025 às 10:58:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.561,0000
19/03/2025 às 10:58:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.560,0000
19/03/2025 às 10:59:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.559,0000
19/03/2025 às 10:59:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.558,0000
19/03/2025 às 10:59:01	05.959.992/0001-00	R\$ 4.990.999,0000
19/03/2025 às 10:59:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.557,0000
19/03/2025 às 10:59:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.556,0000
19/03/2025 às 10:59:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.555,0000
19/03/2025 às 10:59:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.554,0000
19/03/2025 às 10:59:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.553,0000
19/03/2025 às 10:59:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.552,0000
19/03/2025 às 10:59:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.551,0000
19/03/2025 às 10:59:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.550,0000
19/03/2025 às 10:59:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.549,0000
19/03/2025 às 10:59:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.548,0000
19/03/2025 às 10:59:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.547,0000
19/03/2025 às 10:59:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.546,0000
19/03/2025 às 10:59:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.545,0000
19/03/2025 às 10:59:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.544,0000
19/03/2025 às 10:59:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.543,0000
19/03/2025 às 10:59:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.542,0000
19/03/2025 às 10:59:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.541,0000
19/03/2025 às 10:59:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.540,0000
19/03/2025 às 10:59:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.539,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:59:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.538,0000
19/03/2025 às 10:59:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.539,0000
19/03/2025 às 10:59:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.537,0000
19/03/2025 às 10:59:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.536,0000
19/03/2025 às 10:59:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.535,0000
19/03/2025 às 10:59:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.534,0000
19/03/2025 às 10:59:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.533,0000
19/03/2025 às 10:59:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.532,0000
19/03/2025 às 10:59:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.531,0000
19/03/2025 às 10:59:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.530,0000
19/03/2025 às 10:59:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.529,0000
19/03/2025 às 10:59:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.528,0000
19/03/2025 às 10:59:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.527,0000
19/03/2025 às 10:59:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.526,0000
19/03/2025 às 10:59:23	07.287.887/0001-90	R\$ 4.980.000,0000
19/03/2025 às 10:59:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.525,0000
19/03/2025 às 10:59:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.524,0000
19/03/2025 às 10:59:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.523,0000
19/03/2025 às 10:59:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.522,0000
19/03/2025 às 10:59:26	05.959.992/0001-00	R\$ 4.979.999,0000
19/03/2025 às 10:59:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.521,0000
19/03/2025 às 10:59:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.520,0000
19/03/2025 às 10:59:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.519,0000
19/03/2025 às 10:59:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.518,0000
19/03/2025 às 10:59:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.517,0000
19/03/2025 às 10:59:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.516,0000
19/03/2025 às 10:59:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.515,0000
19/03/2025 às 10:59:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.514,0000
19/03/2025 às 10:59:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.513,0000
19/03/2025 às 10:59:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.512,0000
19/03/2025 às 10:59:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.511,0000
19/03/2025 às 10:59:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.510,0000
19/03/2025 às 10:59:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.509,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:59:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.508,0000
19/03/2025 às 10:59:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.507,0000
19/03/2025 às 10:59:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.506,0000
19/03/2025 às 10:59:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.505,0000
19/03/2025 às 10:59:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.504,0000
19/03/2025 às 10:59:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.503,0000
19/03/2025 às 10:59:41	07.287.887/0001-90	R\$ 4.950.000,0000
19/03/2025 às 10:59:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.502,0000
19/03/2025 às 10:59:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.501,0000
19/03/2025 às 10:59:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.500,0000
19/03/2025 às 10:59:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.499,0000
19/03/2025 às 10:59:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.498,0000
19/03/2025 às 10:59:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.497,0000
19/03/2025 às 10:59:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.496,0000
19/03/2025 às 10:59:47	05.959.992/0001-00	R\$ 4.949.999,0000
19/03/2025 às 10:59:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.495,0000
19/03/2025 às 10:59:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.494,0000
19/03/2025 às 10:59:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.493,0000
19/03/2025 às 10:59:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.492,0000
19/03/2025 às 10:59:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.491,0000
19/03/2025 às 10:59:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.490,0000
19/03/2025 às 10:59:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.489,0000
19/03/2025 às 10:59:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.490,0000
19/03/2025 às 10:59:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.488,0000
19/03/2025 às 10:59:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.487,0000
19/03/2025 às 10:59:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.486,0000
19/03/2025 às 10:59:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.485,0000
19/03/2025 às 10:59:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.484,0000
19/03/2025 às 10:59:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.483,0000
19/03/2025 às 10:59:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.482,0000
19/03/2025 às 11:00:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.481,0000
19/03/2025 às 11:00:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.480,0000
19/03/2025 às 11:00:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.479,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:00:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.478,0000
19/03/2025 às 11:00:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.477,0000
19/03/2025 às 11:00:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.478,0000
19/03/2025 às 11:00:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.476,0000
19/03/2025 às 11:00:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.475,0000
19/03/2025 às 11:00:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.474,0000
19/03/2025 às 11:00:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.473,0000
19/03/2025 às 11:00:06	07.287.887/0001-90	R\$ 4.940.000,0000
19/03/2025 às 11:00:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.472,0000
19/03/2025 às 11:00:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.471,0000
19/03/2025 às 11:00:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.470,0000
19/03/2025 às 11:00:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.469,0000
19/03/2025 às 11:00:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.468,0000
19/03/2025 às 11:00:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.467,0000
19/03/2025 às 11:00:10	05.959.992/0001-00	R\$ 4.939.999,0000
19/03/2025 às 11:00:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.466,0000
19/03/2025 às 11:00:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.465,0000
19/03/2025 às 11:00:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.464,0000
19/03/2025 às 11:00:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.463,0000
19/03/2025 às 11:00:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.462,0000
19/03/2025 às 11:00:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.461,0000
19/03/2025 às 11:00:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.460,0000
19/03/2025 às 11:00:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.459,0000
19/03/2025 às 11:00:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.458,0000
19/03/2025 às 11:00:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.457,0000
19/03/2025 às 11:00:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.456,0000
19/03/2025 às 11:00:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.457,0000
19/03/2025 às 11:00:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.455,0000
19/03/2025 às 11:00:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.454,0000
19/03/2025 às 11:00:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.453,0000
19/03/2025 às 11:00:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.452,0000
19/03/2025 às 11:00:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.453,0000
19/03/2025 às 11:00:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.451,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:00:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.450,0000
19/03/2025 às 11:00:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.449,0000
19/03/2025 às 11:00:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.448,0000
19/03/2025 às 11:00:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.447,0000
19/03/2025 às 11:00:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.446,0000
19/03/2025 às 11:00:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.445,0000
19/03/2025 às 11:00:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.444,0000
19/03/2025 às 11:00:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.445,0000
19/03/2025 às 11:00:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.443,0000
19/03/2025 às 11:00:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.442,0000
19/03/2025 às 11:00:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.441,0000
19/03/2025 às 11:00:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.440,0000
19/03/2025 às 11:00:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.439,0000
19/03/2025 às 11:00:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.438,0000
19/03/2025 às 11:00:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.437,0000
19/03/2025 às 11:00:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.436,0000
19/03/2025 às 11:00:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.435,0000
19/03/2025 às 11:00:32	07.287.887/0001-90	R\$ 4.900.000,0000
19/03/2025 às 11:00:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.434,0000
19/03/2025 às 11:00:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.433,0000
19/03/2025 às 11:00:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.432,0000
19/03/2025 às 11:00:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.431,0000
19/03/2025 às 11:00:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.430,0000
19/03/2025 às 11:00:36	05.959.992/0001-00	R\$ 4.899.999,0000
19/03/2025 às 11:00:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.429,0000
19/03/2025 às 11:00:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.428,0000
19/03/2025 às 11:00:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.427,0000
19/03/2025 às 11:00:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.426,0000
19/03/2025 às 11:00:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.425,0000
19/03/2025 às 11:00:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.424,0000
19/03/2025 às 11:00:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.423,0000
19/03/2025 às 11:00:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.422,0000
19/03/2025 às 11:00:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.421,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:00:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.420,0000
19/03/2025 às 11:00:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.419,0000
19/03/2025 às 11:00:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.418,0000
19/03/2025 às 11:00:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.419,0000
19/03/2025 às 11:00:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.417,0000
19/03/2025 às 11:00:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.416,0000
19/03/2025 às 11:00:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.415,0000
19/03/2025 às 11:00:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.414,0000
19/03/2025 às 11:00:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.413,0000
19/03/2025 às 11:00:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.414,0000
19/03/2025 às 11:00:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.412,0000
19/03/2025 às 11:00:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.411,0000
19/03/2025 às 11:00:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.410,0000
19/03/2025 às 11:00:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.409,0000
19/03/2025 às 11:00:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.408,0000
19/03/2025 às 11:00:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.407,0000
19/03/2025 às 11:00:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.406,0000
19/03/2025 às 11:00:53	07.287.887/0001-90	R\$ 4.800.000,0000
19/03/2025 às 11:00:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.405,0000
19/03/2025 às 11:00:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.404,0000
19/03/2025 às 11:00:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.403,0000
19/03/2025 às 11:00:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.402,0000
19/03/2025 às 11:00:57	05.959.992/0001-00	R\$ 4.799.999,0000
19/03/2025 às 11:00:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.401,0000
19/03/2025 às 11:00:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.400,0000
19/03/2025 às 11:00:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.401,0000
19/03/2025 às 11:00:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.399,0000
19/03/2025 às 11:01:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.398,0000
19/03/2025 às 11:01:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.397,0000
19/03/2025 às 11:01:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.396,0000
19/03/2025 às 11:01:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.395,0000
19/03/2025 às 11:01:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.394,0000
19/03/2025 às 11:01:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.393,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:01:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.392,0000
19/03/2025 às 11:01:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.391,0000
19/03/2025 às 11:01:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.390,0000
19/03/2025 às 11:01:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.389,0000
19/03/2025 às 11:01:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.388,0000
19/03/2025 às 11:01:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.387,0000
19/03/2025 às 11:01:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.388,0000
19/03/2025 às 11:01:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.386,0000
19/03/2025 às 11:01:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.385,0000
19/03/2025 às 11:01:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.384,0000
19/03/2025 às 11:01:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.383,0000
19/03/2025 às 11:01:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.382,0000
19/03/2025 às 11:01:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.381,0000
19/03/2025 às 11:01:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.380,0000
19/03/2025 às 11:01:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.379,0000
19/03/2025 às 11:01:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.378,0000
19/03/2025 às 11:01:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.377,0000
19/03/2025 às 11:01:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.376,0000
19/03/2025 às 11:01:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.375,0000
19/03/2025 às 11:01:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.374,0000
19/03/2025 às 11:01:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.373,0000
19/03/2025 às 11:01:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.372,0000
19/03/2025 às 11:01:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.371,0000
19/03/2025 às 11:01:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.370,0000
19/03/2025 às 11:01:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.369,0000
19/03/2025 às 11:01:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.368,0000
19/03/2025 às 11:01:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.367,0000
19/03/2025 às 11:01:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.366,0000
19/03/2025 às 11:01:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.365,0000
19/03/2025 às 11:01:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.364,0000
19/03/2025 às 11:01:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.363,0000
19/03/2025 às 11:01:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.364,0000
19/03/2025 às 11:01:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.362,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:01:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.361,0000
19/03/2025 às 11:01:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.362,0000
19/03/2025 às 11:01:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.360,0000
19/03/2025 às 11:01:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.359,0000
19/03/2025 às 11:01:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.358,0000
19/03/2025 às 11:01:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.357,0000
19/03/2025 às 11:01:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.358,0000
19/03/2025 às 11:01:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.356,0000
19/03/2025 às 11:01:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.355,0000
19/03/2025 às 11:01:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.354,0000
19/03/2025 às 11:01:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.353,0000
19/03/2025 às 11:01:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.354,0000
19/03/2025 às 11:01:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.352,0000
19/03/2025 às 11:01:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.351,0000
19/03/2025 às 11:01:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.350,0000
19/03/2025 às 11:01:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.349,0000
19/03/2025 às 11:01:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.348,0000
19/03/2025 às 11:01:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.347,0000
19/03/2025 às 11:01:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.346,0000
19/03/2025 às 11:01:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.345,0000
19/03/2025 às 11:01:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.344,0000
19/03/2025 às 11:01:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.343,0000
19/03/2025 às 11:01:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.342,0000
19/03/2025 às 11:01:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.341,0000
19/03/2025 às 11:01:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.340,0000
19/03/2025 às 11:01:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.339,0000
19/03/2025 às 11:01:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.338,0000
19/03/2025 às 11:01:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.337,0000
19/03/2025 às 11:01:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.336,0000
19/03/2025 às 11:01:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.335,0000
19/03/2025 às 11:01:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.334,0000
19/03/2025 às 11:01:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.333,0000
19/03/2025 às 11:01:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.332,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:01:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.331,0000
19/03/2025 às 11:01:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.330,0000
19/03/2025 às 11:01:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.329,0000
19/03/2025 às 11:01:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.328,0000
19/03/2025 às 11:01:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.327,0000
19/03/2025 às 11:01:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.326,0000
19/03/2025 às 11:01:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.325,0000
19/03/2025 às 11:01:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.324,0000
19/03/2025 às 11:01:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.323,0000
19/03/2025 às 11:01:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.322,0000
19/03/2025 às 11:01:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.321,0000
19/03/2025 às 11:01:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.320,0000
19/03/2025 às 11:01:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.319,0000
19/03/2025 às 11:01:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.318,0000
19/03/2025 às 11:01:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.317,0000
19/03/2025 às 11:01:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.316,0000
19/03/2025 às 11:01:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.315,0000
19/03/2025 às 11:01:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.316,0000
19/03/2025 às 11:01:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.314,0000
19/03/2025 às 11:02:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.313,0000
19/03/2025 às 11:02:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.312,0000
19/03/2025 às 11:02:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.311,0000
19/03/2025 às 11:02:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.310,0000
19/03/2025 às 11:02:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.309,0000
19/03/2025 às 11:02:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.308,0000
19/03/2025 às 11:02:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.307,0000
19/03/2025 às 11:02:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.308,0000
19/03/2025 às 11:02:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.306,0000
19/03/2025 às 11:02:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.305,0000
19/03/2025 às 11:02:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.304,0000
19/03/2025 às 11:02:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.303,0000
19/03/2025 às 11:02:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.302,0000
19/03/2025 às 11:02:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.301,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:02:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.300,0000
19/03/2025 às 11:02:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.299,0000
19/03/2025 às 11:02:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.298,0000
19/03/2025 às 11:02:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.297,0000
19/03/2025 às 11:02:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.296,0000
19/03/2025 às 11:02:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.295,0000
19/03/2025 às 11:02:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.294,0000
19/03/2025 às 11:02:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.293,0000
19/03/2025 às 11:02:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.292,0000
19/03/2025 às 11:02:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.291,0000
19/03/2025 às 11:02:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.290,0000
19/03/2025 às 11:02:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.291,0000
19/03/2025 às 11:02:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.289,0000
19/03/2025 às 11:02:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.288,0000
19/03/2025 às 11:02:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.287,0000
19/03/2025 às 11:02:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.286,0000
19/03/2025 às 11:02:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.285,0000
19/03/2025 às 11:02:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.284,0000
19/03/2025 às 11:02:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.283,0000
19/03/2025 às 11:02:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.282,0000
19/03/2025 às 11:02:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.281,0000
19/03/2025 às 11:02:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.280,0000
19/03/2025 às 11:02:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.279,0000
19/03/2025 às 11:02:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.278,0000
19/03/2025 às 11:02:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.277,0000
19/03/2025 às 11:02:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.276,0000
19/03/2025 às 11:02:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.275,0000
19/03/2025 às 11:02:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.274,0000
19/03/2025 às 11:02:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.273,0000
19/03/2025 às 11:02:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.272,0000
19/03/2025 às 11:02:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.271,0000
19/03/2025 às 11:02:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.270,0000
19/03/2025 às 11:02:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.269,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:02:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.268,0000
19/03/2025 às 11:02:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.267,0000
19/03/2025 às 11:02:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.266,0000
19/03/2025 às 11:02:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.265,0000
19/03/2025 às 11:02:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.264,0000
19/03/2025 às 11:02:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.263,0000
19/03/2025 às 11:02:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.262,0000
19/03/2025 às 11:02:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.263,0000
19/03/2025 às 11:02:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.261,0000
19/03/2025 às 11:02:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.260,0000
19/03/2025 às 11:02:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.259,0000
19/03/2025 às 11:02:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.258,0000
19/03/2025 às 11:02:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.257,0000
19/03/2025 às 11:02:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.256,0000
19/03/2025 às 11:02:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.255,0000
19/03/2025 às 11:02:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.254,0000
19/03/2025 às 11:02:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.253,0000
19/03/2025 às 11:02:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.252,0000
19/03/2025 às 11:02:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.253,0000
19/03/2025 às 11:02:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.251,0000
19/03/2025 às 11:02:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.250,0000
19/03/2025 às 11:02:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.249,0000
19/03/2025 às 11:02:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.248,0000
19/03/2025 às 11:02:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.247,0000
19/03/2025 às 11:02:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.246,0000
19/03/2025 às 11:02:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.245,0000
19/03/2025 às 11:02:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.244,0000
19/03/2025 às 11:02:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.243,0000
19/03/2025 às 11:02:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.242,0000
19/03/2025 às 11:02:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.241,0000
19/03/2025 às 11:02:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.240,0000
19/03/2025 às 11:02:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.239,0000
19/03/2025 às 11:02:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.238,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:02:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.237,0000
19/03/2025 às 11:02:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.236,0000
19/03/2025 às 11:02:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.235,0000
19/03/2025 às 11:02:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.234,0000
19/03/2025 às 11:02:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.233,0000
19/03/2025 às 11:02:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.232,0000
19/03/2025 às 11:03:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.231,0000
19/03/2025 às 11:03:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.230,0000
19/03/2025 às 11:03:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.229,0000
19/03/2025 às 11:03:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.228,0000
19/03/2025 às 11:03:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.227,0000
19/03/2025 às 11:03:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.226,0000
19/03/2025 às 11:03:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.225,0000
19/03/2025 às 11:03:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.224,0000
19/03/2025 às 11:03:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.223,0000
19/03/2025 às 11:03:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.222,0000
19/03/2025 às 11:03:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.221,0000
19/03/2025 às 11:03:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.220,0000
19/03/2025 às 11:03:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.219,0000
19/03/2025 às 11:03:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.218,0000
19/03/2025 às 11:03:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.219,0000
19/03/2025 às 11:03:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.217,0000
19/03/2025 às 11:03:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.216,0000
19/03/2025 às 11:03:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.215,0000
19/03/2025 às 11:03:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.214,0000
19/03/2025 às 11:03:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.213,0000
19/03/2025 às 11:03:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.212,0000
19/03/2025 às 11:03:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.211,0000
19/03/2025 às 11:03:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.210,0000
19/03/2025 às 11:03:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.209,0000
19/03/2025 às 11:03:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.208,0000
19/03/2025 às 11:03:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.207,0000
19/03/2025 às 11:03:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.206,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:03:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.205,0000
19/03/2025 às 11:03:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.206,0000
19/03/2025 às 11:03:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.204,0000
19/03/2025 às 11:03:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.203,0000
19/03/2025 às 11:03:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.202,0000
19/03/2025 às 11:03:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.201,0000
19/03/2025 às 11:03:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.200,0000
19/03/2025 às 11:03:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.199,0000
19/03/2025 às 11:03:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.200,0000
19/03/2025 às 11:03:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.198,0000
19/03/2025 às 11:03:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.197,0000
19/03/2025 às 11:03:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.196,0000
19/03/2025 às 11:03:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.195,0000
19/03/2025 às 11:03:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.194,0000
19/03/2025 às 11:03:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.193,0000
19/03/2025 às 11:03:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.192,0000
19/03/2025 às 11:03:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.193,0000
19/03/2025 às 11:03:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.191,0000
19/03/2025 às 11:03:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.190,0000
19/03/2025 às 11:03:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.189,0000
19/03/2025 às 11:03:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.188,0000
19/03/2025 às 11:03:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.187,0000
19/03/2025 às 11:03:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.186,0000
19/03/2025 às 11:03:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.185,0000
19/03/2025 às 11:03:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.184,0000
19/03/2025 às 11:03:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.183,0000
19/03/2025 às 11:03:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.182,0000
19/03/2025 às 11:03:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.181,0000
19/03/2025 às 11:03:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.180,0000
19/03/2025 às 11:03:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.179,0000
19/03/2025 às 11:03:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.178,0000
19/03/2025 às 11:03:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.177,0000
19/03/2025 às 11:03:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.176,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:03:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.175,0000
19/03/2025 às 11:03:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.174,0000
19/03/2025 às 11:03:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.173,0000
19/03/2025 às 11:03:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.172,0000
19/03/2025 às 11:03:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.171,0000
19/03/2025 às 11:03:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.170,0000
19/03/2025 às 11:03:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.169,0000
19/03/2025 às 11:03:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.168,0000
19/03/2025 às 11:03:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.167,0000
19/03/2025 às 11:03:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.166,0000
19/03/2025 às 11:03:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.165,0000
19/03/2025 às 11:03:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.164,0000
19/03/2025 às 11:03:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.163,0000
19/03/2025 às 11:03:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.162,0000
19/03/2025 às 11:03:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.161,0000
19/03/2025 às 11:03:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.160,0000
19/03/2025 às 11:03:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.159,0000
19/03/2025 às 11:03:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.158,0000
19/03/2025 às 11:03:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.159,0000
19/03/2025 às 11:03:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.157,0000
19/03/2025 às 11:03:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.156,0000
19/03/2025 às 11:03:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.155,0000
19/03/2025 às 11:03:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.154,0000
19/03/2025 às 11:03:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.153,0000
19/03/2025 às 11:03:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.152,0000
19/03/2025 às 11:04:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.151,0000
19/03/2025 às 11:04:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.150,0000
19/03/2025 às 11:04:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.149,0000
19/03/2025 às 11:04:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.148,0000
19/03/2025 às 11:04:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.147,0000
19/03/2025 às 11:04:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.146,0000
19/03/2025 às 11:04:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.145,0000
19/03/2025 às 11:04:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.144,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:04:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.143,0000
19/03/2025 às 11:04:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.142,0000
19/03/2025 às 11:04:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.141,0000
19/03/2025 às 11:04:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.140,0000
19/03/2025 às 11:04:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.139,0000
19/03/2025 às 11:04:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.138,0000
19/03/2025 às 11:04:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.137,0000
19/03/2025 às 11:04:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.136,0000
19/03/2025 às 11:04:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.135,0000
19/03/2025 às 11:04:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.134,0000
19/03/2025 às 11:04:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.133,0000
19/03/2025 às 11:04:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.132,0000
19/03/2025 às 11:04:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.131,0000
19/03/2025 às 11:04:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.132,0000
19/03/2025 às 11:04:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.130,0000
19/03/2025 às 11:04:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.129,0000
19/03/2025 às 11:04:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.128,0000
19/03/2025 às 11:04:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.127,0000
19/03/2025 às 11:04:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.126,0000
19/03/2025 às 11:04:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.125,0000
19/03/2025 às 11:04:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.124,0000
19/03/2025 às 11:04:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.123,0000
19/03/2025 às 11:04:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.122,0000
19/03/2025 às 11:04:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.121,0000
19/03/2025 às 11:04:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.120,0000
19/03/2025 às 11:04:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.119,0000
19/03/2025 às 11:04:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.118,0000
19/03/2025 às 11:04:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.117,0000
19/03/2025 às 11:04:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.116,0000
19/03/2025 às 11:04:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.115,0000
19/03/2025 às 11:04:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.114,0000
19/03/2025 às 11:04:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.113,0000
19/03/2025 às 11:04:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.112,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:04:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.111,0000
19/03/2025 às 11:04:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.110,0000
19/03/2025 às 11:04:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.109,0000
19/03/2025 às 11:04:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.108,0000
19/03/2025 às 11:04:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.107,0000
19/03/2025 às 11:04:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.106,0000
19/03/2025 às 11:04:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.105,0000
19/03/2025 às 11:04:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.104,0000
19/03/2025 às 11:04:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.103,0000
19/03/2025 às 11:04:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.102,0000
19/03/2025 às 11:04:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.101,0000
19/03/2025 às 11:04:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.100,0000
19/03/2025 às 11:04:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.099,0000
19/03/2025 às 11:04:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.098,0000
19/03/2025 às 11:04:44	39.920.691/0001-87	R\$ 4.540.250,0000
19/03/2025 às 11:04:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.097,0000
19/03/2025 às 11:04:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.096,0000
19/03/2025 às 11:04:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.095,0000
19/03/2025 às 11:04:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.094,0000
19/03/2025 às 11:04:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.093,0000
19/03/2025 às 11:04:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.092,0000
19/03/2025 às 11:04:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.091,0000
19/03/2025 às 11:04:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.090,0000
19/03/2025 às 11:04:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.089,0000
19/03/2025 às 11:04:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.088,0000
19/03/2025 às 11:04:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.087,0000
19/03/2025 às 11:04:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.086,0000
19/03/2025 às 11:04:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.085,0000
19/03/2025 às 11:04:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.084,0000
19/03/2025 às 11:04:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.083,0000
19/03/2025 às 11:04:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.082,0000
19/03/2025 às 11:04:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.081,0000
19/03/2025 às 11:04:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.080,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:05:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.079,0000
19/03/2025 às 11:05:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.078,0000
19/03/2025 às 11:05:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.077,0000
19/03/2025 às 11:05:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.076,0000
19/03/2025 às 11:05:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.075,0000
19/03/2025 às 11:05:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.074,0000
19/03/2025 às 11:05:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.073,0000
19/03/2025 às 11:05:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.072,0000
19/03/2025 às 11:05:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.071,0000
19/03/2025 às 11:05:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.070,0000
19/03/2025 às 11:05:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.069,0000
19/03/2025 às 11:05:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.068,0000
19/03/2025 às 11:05:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.067,0000
19/03/2025 às 11:05:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.066,0000
19/03/2025 às 11:05:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.065,0000
19/03/2025 às 11:05:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.064,0000
19/03/2025 às 11:05:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.063,0000
19/03/2025 às 11:05:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.062,0000
19/03/2025 às 11:05:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.061,0000
19/03/2025 às 11:05:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.060,0000
19/03/2025 às 11:05:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.059,0000
19/03/2025 às 11:05:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.058,0000
19/03/2025 às 11:05:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.057,0000
19/03/2025 às 11:05:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.056,0000
19/03/2025 às 11:05:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.055,0000
19/03/2025 às 11:05:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.054,0000
19/03/2025 às 11:05:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.053,0000
19/03/2025 às 11:05:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.052,0000
19/03/2025 às 11:05:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.051,0000
19/03/2025 às 11:05:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.050,0000
19/03/2025 às 11:05:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.049,0000
19/03/2025 às 11:05:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.048,0000
19/03/2025 às 11:05:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.047,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:05:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.046,0000
19/03/2025 às 11:05:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.045,0000
19/03/2025 às 11:05:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.044,0000
19/03/2025 às 11:05:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.043,0000
19/03/2025 às 11:05:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.042,0000
19/03/2025 às 11:05:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.041,0000
19/03/2025 às 11:05:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.040,0000
19/03/2025 às 11:05:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.039,0000
19/03/2025 às 11:05:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.038,0000
19/03/2025 às 11:05:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.037,0000
19/03/2025 às 11:05:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.036,0000
19/03/2025 às 11:05:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.035,0000
19/03/2025 às 11:05:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.034,0000
19/03/2025 às 11:05:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.033,0000
19/03/2025 às 11:05:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.032,0000
19/03/2025 às 11:05:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.031,0000
19/03/2025 às 11:05:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.030,0000
19/03/2025 às 11:05:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.029,0000
19/03/2025 às 11:05:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.028,0000
19/03/2025 às 11:05:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.027,0000
19/03/2025 às 11:05:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.026,0000
19/03/2025 às 11:05:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.025,0000
19/03/2025 às 11:05:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.024,0000
19/03/2025 às 11:05:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.023,0000
19/03/2025 às 11:05:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.022,0000
19/03/2025 às 11:05:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.021,0000
19/03/2025 às 11:05:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.020,0000
19/03/2025 às 11:05:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.019,0000
19/03/2025 às 11:05:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.018,0000
19/03/2025 às 11:05:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.017,0000
19/03/2025 às 11:05:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.016,0000
19/03/2025 às 11:05:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.015,0000
19/03/2025 às 11:05:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.014,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:05:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.013,0000
19/03/2025 às 11:05:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.012,0000
19/03/2025 às 11:05:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.011,0000
19/03/2025 às 11:05:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.010,0000
19/03/2025 às 11:05:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.009,0000
19/03/2025 às 11:06:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.008,0000
19/03/2025 às 11:06:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.116.007,0000
19/03/2025 às 11:06:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.006,0000
19/03/2025 às 11:06:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.005,0000
19/03/2025 às 11:06:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.004,0000
19/03/2025 às 11:06:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.003,0000
19/03/2025 às 11:06:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.002,0000
19/03/2025 às 11:06:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.116.001,0000
19/03/2025 às 11:06:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.116.000,0000
19/03/2025 às 11:06:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.999,0000
19/03/2025 às 11:06:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.998,0000
19/03/2025 às 11:06:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.997,0000
19/03/2025 às 11:06:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.996,0000
19/03/2025 às 11:06:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.995,0000
19/03/2025 às 11:06:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.994,0000
19/03/2025 às 11:06:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.993,0000
19/03/2025 às 11:06:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.992,0000
19/03/2025 às 11:06:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.991,0000
19/03/2025 às 11:06:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.990,0000
19/03/2025 às 11:06:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.989,0000
19/03/2025 às 11:06:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.988,0000
19/03/2025 às 11:06:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.987,0000
19/03/2025 às 11:06:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.986,0000
19/03/2025 às 11:06:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.985,0000
19/03/2025 às 11:06:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.984,0000
19/03/2025 às 11:06:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.983,0000
19/03/2025 às 11:06:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.982,0000
19/03/2025 às 11:06:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.981,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:06:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.980,0000
19/03/2025 às 11:06:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.979,0000
19/03/2025 às 11:06:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.978,0000
19/03/2025 às 11:06:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.977,0000
19/03/2025 às 11:06:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.976,0000
19/03/2025 às 11:06:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.975,0000
19/03/2025 às 11:06:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.974,0000
19/03/2025 às 11:06:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.973,0000
19/03/2025 às 11:06:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.972,0000
19/03/2025 às 11:06:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.971,0000
19/03/2025 às 11:06:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.970,0000
19/03/2025 às 11:06:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.969,0000
19/03/2025 às 11:06:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.968,0000
19/03/2025 às 11:06:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.967,0000
19/03/2025 às 11:06:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.966,0000
19/03/2025 às 11:06:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.965,0000
19/03/2025 às 11:06:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.964,0000
19/03/2025 às 11:06:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.963,0000
19/03/2025 às 11:06:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.962,0000
19/03/2025 às 11:06:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.961,0000
19/03/2025 às 11:06:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.960,0000
19/03/2025 às 11:06:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.959,0000
19/03/2025 às 11:06:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.958,0000
19/03/2025 às 11:06:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.957,0000
19/03/2025 às 11:06:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.956,0000
19/03/2025 às 11:06:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.955,0000
19/03/2025 às 11:06:47	39.920.691/0001-87	R\$ 4.520.500,0000
19/03/2025 às 11:06:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.954,0000
19/03/2025 às 11:06:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.953,0000
19/03/2025 às 11:06:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.954,0000
19/03/2025 às 11:06:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.952,0000
19/03/2025 às 11:06:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.951,0000
19/03/2025 às 11:06:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.950,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:06:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.949,0000
19/03/2025 às 11:06:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.948,0000
19/03/2025 às 11:06:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.947,0000
19/03/2025 às 11:06:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.946,0000
19/03/2025 às 11:06:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.945,0000
19/03/2025 às 11:06:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.944,0000
19/03/2025 às 11:06:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.943,0000
19/03/2025 às 11:06:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.942,0000
19/03/2025 às 11:06:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.941,0000
19/03/2025 às 11:06:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.940,0000
19/03/2025 às 11:06:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.939,0000
19/03/2025 às 11:06:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.938,0000
19/03/2025 às 11:06:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.937,0000
19/03/2025 às 11:07:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.936,0000
19/03/2025 às 11:07:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.937,0000
19/03/2025 às 11:07:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.935,0000
19/03/2025 às 11:07:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.934,0000
19/03/2025 às 11:07:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.933,0000
19/03/2025 às 11:07:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.932,0000
19/03/2025 às 11:07:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.931,0000
19/03/2025 às 11:07:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.930,0000
19/03/2025 às 11:07:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.929,0000
19/03/2025 às 11:07:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.928,0000
19/03/2025 às 11:07:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.927,0000
19/03/2025 às 11:07:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.926,0000
19/03/2025 às 11:07:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.925,0000
19/03/2025 às 11:07:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.924,0000
19/03/2025 às 11:07:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.923,0000
19/03/2025 às 11:07:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.922,0000
19/03/2025 às 11:07:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.921,0000
19/03/2025 às 11:07:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.920,0000
19/03/2025 às 11:07:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.919,0000
19/03/2025 às 11:07:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.918,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:07:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.917,0000
19/03/2025 às 11:07:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.916,0000
19/03/2025 às 11:07:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.915,0000
19/03/2025 às 11:07:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.914,0000
19/03/2025 às 11:07:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.913,0000
19/03/2025 às 11:07:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.912,0000
19/03/2025 às 11:07:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.911,0000
19/03/2025 às 11:07:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.910,0000
19/03/2025 às 11:07:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.909,0000
19/03/2025 às 11:07:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.908,0000
19/03/2025 às 11:07:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.907,0000
19/03/2025 às 11:07:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.906,0000
19/03/2025 às 11:07:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.905,0000
19/03/2025 às 11:07:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.904,0000
19/03/2025 às 11:07:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.903,0000
19/03/2025 às 11:07:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.902,0000
19/03/2025 às 11:07:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.901,0000
19/03/2025 às 11:07:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.900,0000
19/03/2025 às 11:07:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.899,0000
19/03/2025 às 11:07:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.898,0000
19/03/2025 às 11:07:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.897,0000
19/03/2025 às 11:07:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.896,0000
19/03/2025 às 11:07:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.895,0000
19/03/2025 às 11:07:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.896,0000
19/03/2025 às 11:07:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.894,0000
19/03/2025 às 11:07:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.893,0000
19/03/2025 às 11:07:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.892,0000
19/03/2025 às 11:07:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.891,0000
19/03/2025 às 11:07:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.890,0000
19/03/2025 às 11:07:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.889,0000
19/03/2025 às 11:07:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.888,0000
19/03/2025 às 11:07:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.887,0000
19/03/2025 às 11:07:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.886,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:07:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.885,0000
19/03/2025 às 11:07:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.884,0000
19/03/2025 às 11:07:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.883,0000
19/03/2025 às 11:07:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.882,0000
19/03/2025 às 11:07:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.881,0000
19/03/2025 às 11:07:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.880,0000
19/03/2025 às 11:07:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.879,0000
19/03/2025 às 11:07:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.878,0000
19/03/2025 às 11:07:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.877,0000
19/03/2025 às 11:07:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.876,0000
19/03/2025 às 11:07:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.877,0000
19/03/2025 às 11:07:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.875,0000
19/03/2025 às 11:07:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.874,0000
19/03/2025 às 11:07:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.873,0000
19/03/2025 às 11:07:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.872,0000
19/03/2025 às 11:07:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.871,0000
19/03/2025 às 11:07:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.870,0000
19/03/2025 às 11:07:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.869,0000
19/03/2025 às 11:07:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.868,0000
19/03/2025 às 11:07:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.867,0000
19/03/2025 às 11:07:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.866,0000
19/03/2025 às 11:07:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.865,0000
19/03/2025 às 11:08:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.864,0000
19/03/2025 às 11:08:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.863,0000
19/03/2025 às 11:08:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.862,0000
19/03/2025 às 11:08:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.861,0000
19/03/2025 às 11:08:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.860,0000
19/03/2025 às 11:08:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.859,0000
19/03/2025 às 11:08:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.858,0000
19/03/2025 às 11:08:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.857,0000
19/03/2025 às 11:08:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.856,0000
19/03/2025 às 11:08:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.857,0000
19/03/2025 às 11:08:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.855,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:08:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.854,0000
19/03/2025 às 11:08:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.853,0000
19/03/2025 às 11:08:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.852,0000
19/03/2025 às 11:08:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.851,0000
19/03/2025 às 11:08:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.850,0000
19/03/2025 às 11:08:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.849,0000
19/03/2025 às 11:08:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.848,0000
19/03/2025 às 11:08:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.847,0000
19/03/2025 às 11:08:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.846,0000
19/03/2025 às 11:08:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.845,0000
19/03/2025 às 11:08:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.844,0000
19/03/2025 às 11:08:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.843,0000
19/03/2025 às 11:08:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.842,0000
19/03/2025 às 11:08:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.841,0000
19/03/2025 às 11:08:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.840,0000
19/03/2025 às 11:08:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.839,0000
19/03/2025 às 11:08:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.838,0000
19/03/2025 às 11:08:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.837,0000
19/03/2025 às 11:08:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.836,0000
19/03/2025 às 11:08:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.835,0000
19/03/2025 às 11:08:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.834,0000
19/03/2025 às 11:08:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.833,0000
19/03/2025 às 11:08:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.832,0000
19/03/2025 às 11:08:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.831,0000
19/03/2025 às 11:08:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.830,0000
19/03/2025 às 11:08:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.829,0000
19/03/2025 às 11:08:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.828,0000
19/03/2025 às 11:08:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.827,0000
19/03/2025 às 11:08:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.826,0000
19/03/2025 às 11:08:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.825,0000
19/03/2025 às 11:08:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.824,0000
19/03/2025 às 11:08:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.823,0000
19/03/2025 às 11:08:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.822,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:08:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.823,0000
19/03/2025 às 11:08:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.821,0000
19/03/2025 às 11:08:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.820,0000
19/03/2025 às 11:08:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.819,0000
19/03/2025 às 11:08:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.818,0000
19/03/2025 às 11:08:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.817,0000
19/03/2025 às 11:08:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.816,0000
19/03/2025 às 11:08:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.815,0000
19/03/2025 às 11:08:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.814,0000
19/03/2025 às 11:08:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.813,0000
19/03/2025 às 11:08:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.812,0000
19/03/2025 às 11:08:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.811,0000
19/03/2025 às 11:08:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.810,0000
19/03/2025 às 11:08:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.811,0000
19/03/2025 às 11:08:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.809,0000
19/03/2025 às 11:08:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.808,0000
19/03/2025 às 11:08:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.807,0000
19/03/2025 às 11:08:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.806,0000
19/03/2025 às 11:08:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.805,0000
19/03/2025 às 11:08:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.804,0000
19/03/2025 às 11:08:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.803,0000
19/03/2025 às 11:08:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.802,0000
19/03/2025 às 11:08:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.801,0000
19/03/2025 às 11:08:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.800,0000
19/03/2025 às 11:08:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.799,0000
19/03/2025 às 11:08:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.800,0000
19/03/2025 às 11:08:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.798,0000
19/03/2025 às 11:08:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.797,0000
19/03/2025 às 11:08:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.796,0000
19/03/2025 às 11:08:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.795,0000
19/03/2025 às 11:08:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.794,0000
19/03/2025 às 11:08:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.793,0000
19/03/2025 às 11:08:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.792,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:08:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.791,0000
19/03/2025 às 11:08:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.790,0000
19/03/2025 às 11:08:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.789,0000
19/03/2025 às 11:08:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.788,0000
19/03/2025 às 11:08:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.787,0000
19/03/2025 às 11:08:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.786,0000
19/03/2025 às 11:09:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.785,0000
19/03/2025 às 11:09:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.784,0000
19/03/2025 às 11:09:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.783,0000
19/03/2025 às 11:09:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.782,0000
19/03/2025 às 11:09:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.783,0000
19/03/2025 às 11:09:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.781,0000
19/03/2025 às 11:09:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.780,0000
19/03/2025 às 11:09:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.779,0000
19/03/2025 às 11:09:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.778,0000
19/03/2025 às 11:09:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.777,0000
19/03/2025 às 11:09:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.776,0000
19/03/2025 às 11:09:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.775,0000
19/03/2025 às 11:09:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.776,0000
19/03/2025 às 11:09:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.774,0000
19/03/2025 às 11:09:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.773,0000
19/03/2025 às 11:09:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.772,0000
19/03/2025 às 11:09:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.771,0000
19/03/2025 às 11:09:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.770,0000
19/03/2025 às 11:09:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.769,0000
19/03/2025 às 11:09:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.768,0000
19/03/2025 às 11:09:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.767,0000
19/03/2025 às 11:09:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.766,0000
19/03/2025 às 11:09:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.765,0000
19/03/2025 às 11:09:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.764,0000
19/03/2025 às 11:09:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.763,0000
19/03/2025 às 11:09:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.762,0000
19/03/2025 às 11:09:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.761,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:09:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.760,0000
19/03/2025 às 11:09:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.759,0000
19/03/2025 às 11:09:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.758,0000
19/03/2025 às 11:09:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.757,0000
19/03/2025 às 11:09:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.756,0000
19/03/2025 às 11:09:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.755,0000
19/03/2025 às 11:09:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.754,0000
19/03/2025 às 11:09:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.753,0000
19/03/2025 às 11:09:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.752,0000
19/03/2025 às 11:09:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.753,0000
19/03/2025 às 11:09:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.751,0000
19/03/2025 às 11:09:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.750,0000
19/03/2025 às 11:09:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.749,0000
19/03/2025 às 11:09:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.748,0000
19/03/2025 às 11:09:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.747,0000
19/03/2025 às 11:09:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.746,0000
19/03/2025 às 11:09:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.745,0000
19/03/2025 às 11:09:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.744,0000
19/03/2025 às 11:09:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.743,0000
19/03/2025 às 11:09:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.742,0000
19/03/2025 às 11:09:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.741,0000
19/03/2025 às 11:09:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.740,0000
19/03/2025 às 11:09:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.739,0000
19/03/2025 às 11:09:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.738,0000
19/03/2025 às 11:09:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.739,0000
19/03/2025 às 11:09:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.737,0000
19/03/2025 às 11:09:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.736,0000
19/03/2025 às 11:09:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.735,0000
19/03/2025 às 11:09:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.734,0000
19/03/2025 às 11:09:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.733,0000
19/03/2025 às 11:09:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.732,0000
19/03/2025 às 11:09:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.731,0000
19/03/2025 às 11:09:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.730,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:09:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.729,0000
19/03/2025 às 11:09:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.728,0000
19/03/2025 às 11:09:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.727,0000
19/03/2025 às 11:09:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.726,0000
19/03/2025 às 11:09:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.725,0000
19/03/2025 às 11:09:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.724,0000
19/03/2025 às 11:09:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.723,0000
19/03/2025 às 11:09:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.722,0000
19/03/2025 às 11:09:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.721,0000
19/03/2025 às 11:09:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.720,0000
19/03/2025 às 11:09:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.721,0000
19/03/2025 às 11:09:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.719,0000
19/03/2025 às 11:09:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.718,0000
19/03/2025 às 11:09:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.717,0000
19/03/2025 às 11:09:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.716,0000
19/03/2025 às 11:09:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.715,0000
19/03/2025 às 11:09:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.714,0000
19/03/2025 às 11:09:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.713,0000
19/03/2025 às 11:09:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.712,0000
19/03/2025 às 11:09:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.711,0000
19/03/2025 às 11:09:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.710,0000
19/03/2025 às 11:09:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.709,0000
19/03/2025 às 11:09:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.708,0000
19/03/2025 às 11:09:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.707,0000
19/03/2025 às 11:09:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.708,0000
19/03/2025 às 11:09:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.706,0000
19/03/2025 às 11:09:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.705,0000
19/03/2025 às 11:09:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.704,0000
19/03/2025 às 11:10:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.703,0000
19/03/2025 às 11:10:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.702,0000
19/03/2025 às 11:10:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.701,0000
19/03/2025 às 11:10:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.700,0000
19/03/2025 às 11:10:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.699,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:10:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.698,0000
19/03/2025 às 11:10:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.697,0000
19/03/2025 às 11:10:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.696,0000
19/03/2025 às 11:10:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.695,0000
19/03/2025 às 11:10:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.694,0000
19/03/2025 às 11:10:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.693,0000
19/03/2025 às 11:10:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.692,0000
19/03/2025 às 11:10:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.691,0000
19/03/2025 às 11:10:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.692,0000
19/03/2025 às 11:10:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.690,0000
19/03/2025 às 11:10:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.689,0000
19/03/2025 às 11:10:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.688,0000
19/03/2025 às 11:10:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.687,0000
19/03/2025 às 11:10:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.686,0000
19/03/2025 às 11:10:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.685,0000
19/03/2025 às 11:10:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.686,0000
19/03/2025 às 11:10:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.684,0000
19/03/2025 às 11:10:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.683,0000
19/03/2025 às 11:10:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.682,0000
19/03/2025 às 11:10:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.681,0000
19/03/2025 às 11:10:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.680,0000
19/03/2025 às 11:10:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.679,0000
19/03/2025 às 11:10:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.680,0000
19/03/2025 às 11:10:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.678,0000
19/03/2025 às 11:10:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.677,0000
19/03/2025 às 11:10:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.676,0000
19/03/2025 às 11:10:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.675,0000
19/03/2025 às 11:10:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.674,0000
19/03/2025 às 11:10:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.673,0000
19/03/2025 às 11:10:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.672,0000
19/03/2025 às 11:10:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.671,0000
19/03/2025 às 11:10:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.672,0000
19/03/2025 às 11:10:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.670,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:10:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.669,0000
19/03/2025 às 11:10:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.668,0000
19/03/2025 às 11:10:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.667,0000
19/03/2025 às 11:10:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.666,0000
19/03/2025 às 11:10:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.667,0000
19/03/2025 às 11:10:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.665,0000
19/03/2025 às 11:10:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.664,0000
19/03/2025 às 11:10:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.663,0000
19/03/2025 às 11:10:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.662,0000
19/03/2025 às 11:10:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.661,0000
19/03/2025 às 11:10:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.660,0000
19/03/2025 às 11:10:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.659,0000
19/03/2025 às 11:10:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.658,0000
19/03/2025 às 11:10:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.657,0000
19/03/2025 às 11:10:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.656,0000
19/03/2025 às 11:10:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.655,0000
19/03/2025 às 11:10:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.654,0000
19/03/2025 às 11:10:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.653,0000
19/03/2025 às 11:10:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.652,0000
19/03/2025 às 11:10:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.651,0000
19/03/2025 às 11:10:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.650,0000
19/03/2025 às 11:10:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.651,0000
19/03/2025 às 11:10:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.649,0000
19/03/2025 às 11:10:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.648,0000
19/03/2025 às 11:10:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.647,0000
19/03/2025 às 11:10:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.646,0000
19/03/2025 às 11:10:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.647,0000
19/03/2025 às 11:10:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.645,0000
19/03/2025 às 11:10:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.644,0000
19/03/2025 às 11:10:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.643,0000
19/03/2025 às 11:10:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.642,0000
19/03/2025 às 11:10:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.641,0000
19/03/2025 às 11:10:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.640,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:10:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.639,0000
19/03/2025 às 11:10:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.638,0000
19/03/2025 às 11:10:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.637,0000
19/03/2025 às 11:10:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.636,0000
19/03/2025 às 11:10:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.635,0000
19/03/2025 às 11:10:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.634,0000
19/03/2025 às 11:10:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.635,0000
19/03/2025 às 11:10:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.633,0000
19/03/2025 às 11:10:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.632,0000
19/03/2025 às 11:10:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.631,0000
19/03/2025 às 11:10:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.630,0000
19/03/2025 às 11:10:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.629,0000
19/03/2025 às 11:10:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.628,0000
19/03/2025 às 11:10:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.627,0000
19/03/2025 às 11:10:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.626,0000
19/03/2025 às 11:10:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.625,0000
19/03/2025 às 11:10:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.624,0000
19/03/2025 às 11:10:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.623,0000
19/03/2025 às 11:10:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.622,0000
19/03/2025 às 11:10:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.621,0000
19/03/2025 às 11:11:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.620,0000
19/03/2025 às 11:11:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.619,0000
19/03/2025 às 11:11:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.618,0000
19/03/2025 às 11:11:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.617,0000
19/03/2025 às 11:11:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.616,0000
19/03/2025 às 11:11:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.615,0000
19/03/2025 às 11:11:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.614,0000
19/03/2025 às 11:11:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.613,0000
19/03/2025 às 11:11:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.612,0000
19/03/2025 às 11:11:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.611,0000
19/03/2025 às 11:11:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.610,0000
19/03/2025 às 11:11:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.609,0000
19/03/2025 às 11:11:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.610,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:11:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.608,0000
19/03/2025 às 11:11:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.607,0000
19/03/2025 às 11:11:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.606,0000
19/03/2025 às 11:11:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.605,0000
19/03/2025 às 11:11:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.604,0000
19/03/2025 às 11:11:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.603,0000
19/03/2025 às 11:11:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.602,0000
19/03/2025 às 11:11:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.601,0000
19/03/2025 às 11:11:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.600,0000
19/03/2025 às 11:11:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.599,0000
19/03/2025 às 11:11:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.600,0000
19/03/2025 às 11:11:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.598,0000
19/03/2025 às 11:11:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.597,0000
19/03/2025 às 11:11:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.596,0000
19/03/2025 às 11:11:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.595,0000
19/03/2025 às 11:11:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.594,0000
19/03/2025 às 11:11:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.593,0000
19/03/2025 às 11:11:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.592,0000
19/03/2025 às 11:11:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.591,0000
19/03/2025 às 11:11:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.590,0000
19/03/2025 às 11:11:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.591,0000
19/03/2025 às 11:11:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.589,0000
19/03/2025 às 11:11:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.588,0000
19/03/2025 às 11:11:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.589,0000
19/03/2025 às 11:11:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.587,0000
19/03/2025 às 11:11:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.586,0000
19/03/2025 às 11:11:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.585,0000
19/03/2025 às 11:11:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.586,0000
19/03/2025 às 11:11:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.584,0000
19/03/2025 às 11:11:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.583,0000
19/03/2025 às 11:11:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.582,0000
19/03/2025 às 11:11:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.581,0000
19/03/2025 às 11:11:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.580,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:11:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.579,0000
19/03/2025 às 11:11:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.578,0000
19/03/2025 às 11:11:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.577,0000
19/03/2025 às 11:11:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.576,0000
19/03/2025 às 11:11:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.575,0000
19/03/2025 às 11:11:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.574,0000
19/03/2025 às 11:11:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.573,0000
19/03/2025 às 11:11:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.572,0000
19/03/2025 às 11:11:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.571,0000
19/03/2025 às 11:11:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.570,0000
19/03/2025 às 11:11:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.569,0000
19/03/2025 às 11:11:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.568,0000
19/03/2025 às 11:11:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.567,0000
19/03/2025 às 11:11:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.566,0000
19/03/2025 às 11:11:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.565,0000
19/03/2025 às 11:11:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.564,0000
19/03/2025 às 11:11:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.563,0000
19/03/2025 às 11:11:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.562,0000
19/03/2025 às 11:11:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.561,0000
19/03/2025 às 11:11:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.560,0000
19/03/2025 às 11:11:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.559,0000
19/03/2025 às 11:11:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.558,0000
19/03/2025 às 11:11:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.557,0000
19/03/2025 às 11:11:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.556,0000
19/03/2025 às 11:11:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.555,0000
19/03/2025 às 11:11:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.556,0000
19/03/2025 às 11:11:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.554,0000
19/03/2025 às 11:11:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.553,0000
19/03/2025 às 11:11:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.552,0000
19/03/2025 às 11:11:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.551,0000
19/03/2025 às 11:11:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.550,0000
19/03/2025 às 11:11:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.549,0000
19/03/2025 às 11:11:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.548,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:11:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.547,0000
19/03/2025 às 11:11:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.548,0000
19/03/2025 às 11:11:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.546,0000
19/03/2025 às 11:11:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.545,0000
19/03/2025 às 11:11:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.544,0000
19/03/2025 às 11:11:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.543,0000
19/03/2025 às 11:11:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.542,0000
19/03/2025 às 11:11:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.541,0000
19/03/2025 às 11:11:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.540,0000
19/03/2025 às 11:11:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.539,0000
19/03/2025 às 11:11:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.538,0000
19/03/2025 às 11:11:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.539,0000
19/03/2025 às 11:11:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.537,0000
19/03/2025 às 11:11:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.536,0000
19/03/2025 às 11:11:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.535,0000
19/03/2025 às 11:11:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.534,0000
19/03/2025 às 11:11:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.533,0000
19/03/2025 às 11:11:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.532,0000
19/03/2025 às 11:11:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.531,0000
19/03/2025 às 11:12:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.530,0000
19/03/2025 às 11:12:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.529,0000
19/03/2025 às 11:12:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.528,0000
19/03/2025 às 11:12:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.527,0000
19/03/2025 às 11:12:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.526,0000
19/03/2025 às 11:12:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.525,0000
19/03/2025 às 11:12:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.526,0000
19/03/2025 às 11:12:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.524,0000
19/03/2025 às 11:12:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.523,0000
19/03/2025 às 11:12:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.522,0000
19/03/2025 às 11:12:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.521,0000
19/03/2025 às 11:12:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.520,0000
19/03/2025 às 11:12:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.519,0000
19/03/2025 às 11:12:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.518,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:12:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.517,0000
19/03/2025 às 11:12:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.516,0000
19/03/2025 às 11:12:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.515,0000
19/03/2025 às 11:12:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.514,0000
19/03/2025 às 11:12:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.513,0000
19/03/2025 às 11:12:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.512,0000
19/03/2025 às 11:12:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.511,0000
19/03/2025 às 11:12:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.510,0000
19/03/2025 às 11:12:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.509,0000
19/03/2025 às 11:12:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.508,0000
19/03/2025 às 11:12:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.507,0000
19/03/2025 às 11:12:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.506,0000
19/03/2025 às 11:12:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.505,0000
19/03/2025 às 11:12:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.504,0000
19/03/2025 às 11:12:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.503,0000
19/03/2025 às 11:12:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.502,0000
19/03/2025 às 11:12:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.501,0000
19/03/2025 às 11:12:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.502,0000
19/03/2025 às 11:12:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.500,0000
19/03/2025 às 11:12:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.499,0000
19/03/2025 às 11:12:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.498,0000
19/03/2025 às 11:12:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.497,0000
19/03/2025 às 11:12:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.496,0000
19/03/2025 às 11:12:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.495,0000
19/03/2025 às 11:12:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.496,0000
19/03/2025 às 11:12:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.494,0000
19/03/2025 às 11:12:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.493,0000
19/03/2025 às 11:12:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.492,0000
19/03/2025 às 11:12:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.491,0000
19/03/2025 às 11:12:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.490,0000
19/03/2025 às 11:12:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.489,0000
19/03/2025 às 11:12:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.488,0000
19/03/2025 às 11:12:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.487,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:12:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.486,0000
19/03/2025 às 11:12:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.485,0000
19/03/2025 às 11:12:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.484,0000
19/03/2025 às 11:12:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.483,0000
19/03/2025 às 11:12:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.482,0000
19/03/2025 às 11:12:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.481,0000
19/03/2025 às 11:12:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.480,0000
19/03/2025 às 11:12:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.479,0000
19/03/2025 às 11:12:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.478,0000
19/03/2025 às 11:12:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.477,0000
19/03/2025 às 11:12:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.476,0000
19/03/2025 às 11:12:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.475,0000
19/03/2025 às 11:12:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.474,0000
19/03/2025 às 11:12:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.473,0000
19/03/2025 às 11:12:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.474,0000
19/03/2025 às 11:12:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.472,0000
19/03/2025 às 11:12:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.471,0000
19/03/2025 às 11:12:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.470,0000
19/03/2025 às 11:12:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.469,0000
19/03/2025 às 11:12:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.468,0000
19/03/2025 às 11:12:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.467,0000
19/03/2025 às 11:12:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.466,0000
19/03/2025 às 11:12:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.465,0000
19/03/2025 às 11:12:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.464,0000
19/03/2025 às 11:12:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.463,0000
19/03/2025 às 11:12:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.462,0000
19/03/2025 às 11:12:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.463,0000
19/03/2025 às 11:12:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.461,0000
19/03/2025 às 11:12:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.460,0000
19/03/2025 às 11:12:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.459,0000
19/03/2025 às 11:12:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.458,0000
19/03/2025 às 11:12:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.457,0000
19/03/2025 às 11:12:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.456,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:12:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.455,0000
19/03/2025 às 11:12:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.454,0000
19/03/2025 às 11:12:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.453,0000
19/03/2025 às 11:13:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.452,0000
19/03/2025 às 11:13:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.451,0000
19/03/2025 às 11:13:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.450,0000
19/03/2025 às 11:13:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.449,0000
19/03/2025 às 11:13:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.448,0000
19/03/2025 às 11:13:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.447,0000
19/03/2025 às 11:13:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.446,0000
19/03/2025 às 11:13:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.445,0000
19/03/2025 às 11:13:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.444,0000
19/03/2025 às 11:13:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.443,0000
19/03/2025 às 11:13:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.442,0000
19/03/2025 às 11:13:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.441,0000
19/03/2025 às 11:13:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.440,0000
19/03/2025 às 11:13:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.439,0000
19/03/2025 às 11:13:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.438,0000
19/03/2025 às 11:13:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.437,0000
19/03/2025 às 11:13:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.436,0000
19/03/2025 às 11:13:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.435,0000
19/03/2025 às 11:13:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.434,0000
19/03/2025 às 11:13:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.433,0000
19/03/2025 às 11:13:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.432,0000
19/03/2025 às 11:13:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.431,0000
19/03/2025 às 11:13:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.430,0000
19/03/2025 às 11:13:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.429,0000
19/03/2025 às 11:13:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.428,0000
19/03/2025 às 11:13:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.427,0000
19/03/2025 às 11:13:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.426,0000
19/03/2025 às 11:13:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.425,0000
19/03/2025 às 11:13:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.424,0000
19/03/2025 às 11:13:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.423,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:13:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.422,0000
19/03/2025 às 11:13:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.421,0000
19/03/2025 às 11:13:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.420,0000
19/03/2025 às 11:13:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.419,0000
19/03/2025 às 11:13:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.418,0000
19/03/2025 às 11:13:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.417,0000
19/03/2025 às 11:13:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.416,0000
19/03/2025 às 11:13:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.415,0000
19/03/2025 às 11:13:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.414,0000
19/03/2025 às 11:13:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.413,0000
19/03/2025 às 11:13:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.412,0000
19/03/2025 às 11:13:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.411,0000
19/03/2025 às 11:13:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.412,0000
19/03/2025 às 11:13:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.410,0000
19/03/2025 às 11:13:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.409,0000
19/03/2025 às 11:13:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.408,0000
19/03/2025 às 11:13:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.407,0000
19/03/2025 às 11:13:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.406,0000
19/03/2025 às 11:13:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.405,0000
19/03/2025 às 11:13:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.404,0000
19/03/2025 às 11:13:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.403,0000
19/03/2025 às 11:13:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.402,0000
19/03/2025 às 11:13:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.401,0000
19/03/2025 às 11:13:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.400,0000
19/03/2025 às 11:13:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.399,0000
19/03/2025 às 11:13:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.398,0000
19/03/2025 às 11:13:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.397,0000
19/03/2025 às 11:13:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.396,0000
19/03/2025 às 11:13:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.395,0000
19/03/2025 às 11:13:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.394,0000
19/03/2025 às 11:13:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.393,0000
19/03/2025 às 11:13:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.392,0000
19/03/2025 às 11:13:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.391,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:13:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.390,0000
19/03/2025 às 11:13:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.389,0000
19/03/2025 às 11:13:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.388,0000
19/03/2025 às 11:13:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.387,0000
19/03/2025 às 11:13:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.386,0000
19/03/2025 às 11:13:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.385,0000
19/03/2025 às 11:13:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.384,0000
19/03/2025 às 11:13:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.383,0000
19/03/2025 às 11:13:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.382,0000
19/03/2025 às 11:13:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.381,0000
19/03/2025 às 11:13:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.380,0000
19/03/2025 às 11:13:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.379,0000
19/03/2025 às 11:13:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.378,0000
19/03/2025 às 11:13:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.377,0000
19/03/2025 às 11:13:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.376,0000
19/03/2025 às 11:13:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.375,0000
19/03/2025 às 11:13:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.374,0000
19/03/2025 às 11:14:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.373,0000
19/03/2025 às 11:14:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.372,0000
19/03/2025 às 11:14:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.371,0000
19/03/2025 às 11:14:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.370,0000
19/03/2025 às 11:14:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.369,0000
19/03/2025 às 11:14:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.368,0000
19/03/2025 às 11:14:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.367,0000
19/03/2025 às 11:14:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.366,0000
19/03/2025 às 11:14:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.365,0000
19/03/2025 às 11:14:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.364,0000
19/03/2025 às 11:14:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.363,0000
19/03/2025 às 11:14:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.362,0000
19/03/2025 às 11:14:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.361,0000
19/03/2025 às 11:14:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.360,0000
19/03/2025 às 11:14:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.359,0000
19/03/2025 às 11:14:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.358,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:14:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.357,0000
19/03/2025 às 11:14:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.356,0000
19/03/2025 às 11:14:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.355,0000
19/03/2025 às 11:14:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.354,0000
19/03/2025 às 11:14:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.353,0000
19/03/2025 às 11:14:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.352,0000
19/03/2025 às 11:14:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.351,0000
19/03/2025 às 11:14:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.350,0000
19/03/2025 às 11:14:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.349,0000
19/03/2025 às 11:14:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.348,0000
19/03/2025 às 11:14:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.347,0000
19/03/2025 às 11:14:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.346,0000
19/03/2025 às 11:14:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.345,0000
19/03/2025 às 11:14:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.344,0000
19/03/2025 às 11:14:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.343,0000
19/03/2025 às 11:14:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.342,0000
19/03/2025 às 11:14:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.341,0000
19/03/2025 às 11:14:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.340,0000
19/03/2025 às 11:14:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.339,0000
19/03/2025 às 11:14:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.338,0000
19/03/2025 às 11:14:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.339,0000
19/03/2025 às 11:14:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.337,0000
19/03/2025 às 11:14:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.336,0000
19/03/2025 às 11:14:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.335,0000
19/03/2025 às 11:14:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.334,0000
19/03/2025 às 11:14:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.333,0000
19/03/2025 às 11:14:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.332,0000
19/03/2025 às 11:14:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.333,0000
19/03/2025 às 11:14:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.331,0000
19/03/2025 às 11:14:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.330,0000
19/03/2025 às 11:14:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.329,0000
19/03/2025 às 11:14:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.328,0000
19/03/2025 às 11:14:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.327,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:14:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.326,0000
19/03/2025 às 11:14:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.325,0000
19/03/2025 às 11:14:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.324,0000
19/03/2025 às 11:14:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.323,0000
19/03/2025 às 11:14:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.322,0000
19/03/2025 às 11:14:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.321,0000
19/03/2025 às 11:14:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.320,0000
19/03/2025 às 11:14:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.319,0000
19/03/2025 às 11:14:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.318,0000
19/03/2025 às 11:14:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.317,0000
19/03/2025 às 11:14:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.316,0000
19/03/2025 às 11:14:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.315,0000
19/03/2025 às 11:14:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.314,0000
19/03/2025 às 11:14:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.313,0000
19/03/2025 às 11:14:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.312,0000
19/03/2025 às 11:14:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.311,0000
19/03/2025 às 11:14:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.310,0000
19/03/2025 às 11:14:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.309,0000
19/03/2025 às 11:14:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.308,0000
19/03/2025 às 11:14:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.307,0000
19/03/2025 às 11:14:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.306,0000
19/03/2025 às 11:14:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.305,0000
19/03/2025 às 11:14:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.304,0000
19/03/2025 às 11:14:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.303,0000
19/03/2025 às 11:14:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.302,0000
19/03/2025 às 11:14:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.301,0000
19/03/2025 às 11:14:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.300,0000
19/03/2025 às 11:14:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.299,0000
19/03/2025 às 11:14:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.298,0000
19/03/2025 às 11:14:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.297,0000
19/03/2025 às 11:14:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.296,0000
19/03/2025 às 11:14:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.295,0000
19/03/2025 às 11:14:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.294,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:14:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.293,0000
19/03/2025 às 11:15:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.292,0000
19/03/2025 às 11:15:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.291,0000
19/03/2025 às 11:15:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.290,0000
19/03/2025 às 11:15:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.289,0000
19/03/2025 às 11:15:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.288,0000
19/03/2025 às 11:15:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.287,0000
19/03/2025 às 11:15:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.286,0000
19/03/2025 às 11:15:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.285,0000
19/03/2025 às 11:15:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.284,0000
19/03/2025 às 11:15:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.283,0000
19/03/2025 às 11:15:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.282,0000
19/03/2025 às 11:15:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.281,0000
19/03/2025 às 11:15:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.280,0000
19/03/2025 às 11:15:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.279,0000
19/03/2025 às 11:15:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.278,0000
19/03/2025 às 11:15:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.277,0000
19/03/2025 às 11:15:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.276,0000
19/03/2025 às 11:15:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.277,0000
19/03/2025 às 11:15:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.275,0000
19/03/2025 às 11:15:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.274,0000
19/03/2025 às 11:15:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.273,0000
19/03/2025 às 11:15:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.272,0000
19/03/2025 às 11:15:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.271,0000
19/03/2025 às 11:15:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.270,0000
19/03/2025 às 11:15:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.269,0000
19/03/2025 às 11:15:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.268,0000
19/03/2025 às 11:15:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.267,0000
19/03/2025 às 11:15:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.266,0000
19/03/2025 às 11:15:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.265,0000
19/03/2025 às 11:15:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.264,0000
19/03/2025 às 11:15:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.263,0000
19/03/2025 às 11:15:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.262,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:15:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.261,0000
19/03/2025 às 11:15:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.260,0000
19/03/2025 às 11:15:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.259,0000
19/03/2025 às 11:15:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.258,0000
19/03/2025 às 11:15:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.257,0000
19/03/2025 às 11:15:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.256,0000
19/03/2025 às 11:15:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.255,0000
19/03/2025 às 11:15:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.254,0000
19/03/2025 às 11:15:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.253,0000
19/03/2025 às 11:15:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.252,0000
19/03/2025 às 11:15:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.251,0000
19/03/2025 às 11:15:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.250,0000
19/03/2025 às 11:15:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.249,0000
19/03/2025 às 11:15:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.248,0000
19/03/2025 às 11:15:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.247,0000
19/03/2025 às 11:15:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.246,0000
19/03/2025 às 11:15:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.245,0000
19/03/2025 às 11:15:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.244,0000
19/03/2025 às 11:15:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.243,0000
19/03/2025 às 11:15:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.242,0000
19/03/2025 às 11:15:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.241,0000
19/03/2025 às 11:15:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.240,0000
19/03/2025 às 11:15:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.239,0000
19/03/2025 às 11:15:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.238,0000
19/03/2025 às 11:15:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.237,0000
19/03/2025 às 11:15:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.236,0000
19/03/2025 às 11:15:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.235,0000
19/03/2025 às 11:15:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.234,0000
19/03/2025 às 11:15:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.233,0000
19/03/2025 às 11:15:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.232,0000
19/03/2025 às 11:15:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.231,0000
19/03/2025 às 11:15:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.230,0000
19/03/2025 às 11:15:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.229,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:15:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.228,0000
19/03/2025 às 11:15:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.227,0000
19/03/2025 às 11:15:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.226,0000
19/03/2025 às 11:15:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.225,0000
19/03/2025 às 11:15:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.224,0000
19/03/2025 às 11:15:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.223,0000
19/03/2025 às 11:15:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.222,0000
19/03/2025 às 11:15:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.221,0000
19/03/2025 às 11:15:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.220,0000
19/03/2025 às 11:15:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.219,0000
19/03/2025 às 11:15:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.218,0000
19/03/2025 às 11:15:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.219,0000
19/03/2025 às 11:15:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.217,0000
19/03/2025 às 11:15:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.216,0000
19/03/2025 às 11:15:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.215,0000
19/03/2025 às 11:15:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.214,0000
19/03/2025 às 11:15:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.213,0000
19/03/2025 às 11:16:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.212,0000
19/03/2025 às 11:16:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.211,0000
19/03/2025 às 11:16:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.210,0000
19/03/2025 às 11:16:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.211,0000
19/03/2025 às 11:16:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.209,0000
19/03/2025 às 11:16:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.208,0000
19/03/2025 às 11:16:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.207,0000
19/03/2025 às 11:16:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.206,0000
19/03/2025 às 11:16:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.205,0000
19/03/2025 às 11:16:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.204,0000
19/03/2025 às 11:16:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.203,0000
19/03/2025 às 11:16:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.202,0000
19/03/2025 às 11:16:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.201,0000
19/03/2025 às 11:16:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.200,0000
19/03/2025 às 11:16:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.199,0000
19/03/2025 às 11:16:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.198,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:16:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.197,0000
19/03/2025 às 11:16:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.196,0000
19/03/2025 às 11:16:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.195,0000
19/03/2025 às 11:16:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.194,0000
19/03/2025 às 11:16:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.193,0000
19/03/2025 às 11:16:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.192,0000
19/03/2025 às 11:16:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.191,0000
19/03/2025 às 11:16:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.190,0000
19/03/2025 às 11:16:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.189,0000
19/03/2025 às 11:16:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.188,0000
19/03/2025 às 11:16:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.187,0000
19/03/2025 às 11:16:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.186,0000
19/03/2025 às 11:16:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.185,0000
19/03/2025 às 11:16:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.184,0000
19/03/2025 às 11:16:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.183,0000
19/03/2025 às 11:16:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.182,0000
19/03/2025 às 11:16:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.181,0000
19/03/2025 às 11:16:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.180,0000
19/03/2025 às 11:16:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.179,0000
19/03/2025 às 11:16:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.178,0000
19/03/2025 às 11:16:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.177,0000
19/03/2025 às 11:16:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.176,0000
19/03/2025 às 11:16:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.175,0000
19/03/2025 às 11:16:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.174,0000
19/03/2025 às 11:16:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.173,0000
19/03/2025 às 11:16:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.172,0000
19/03/2025 às 11:16:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.171,0000
19/03/2025 às 11:16:29	39.920.691/0001-87	R\$ 4.515.271,0000
19/03/2025 às 11:16:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.170,0000
19/03/2025 às 11:16:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.169,0000
19/03/2025 às 11:16:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.168,0000
19/03/2025 às 11:16:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.167,0000
19/03/2025 às 11:16:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.166,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:16:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.165,0000
19/03/2025 às 11:16:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.164,0000
19/03/2025 às 11:16:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.163,0000
19/03/2025 às 11:16:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.162,0000
19/03/2025 às 11:16:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.161,0000
19/03/2025 às 11:16:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.160,0000
19/03/2025 às 11:16:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.159,0000
19/03/2025 às 11:16:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.158,0000
19/03/2025 às 11:16:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.157,0000
19/03/2025 às 11:16:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.156,0000
19/03/2025 às 11:16:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.155,0000
19/03/2025 às 11:16:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.154,0000
19/03/2025 às 11:16:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.153,0000
19/03/2025 às 11:16:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.152,0000
19/03/2025 às 11:16:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.151,0000
19/03/2025 às 11:16:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.150,0000
19/03/2025 às 11:16:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.149,0000
19/03/2025 às 11:16:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.148,0000
19/03/2025 às 11:16:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.147,0000
19/03/2025 às 11:16:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.146,0000
19/03/2025 às 11:16:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.145,0000
19/03/2025 às 11:16:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.144,0000
19/03/2025 às 11:16:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.143,0000
19/03/2025 às 11:16:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.142,0000
19/03/2025 às 11:16:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.141,0000
19/03/2025 às 11:16:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.140,0000
19/03/2025 às 11:16:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.141,0000
19/03/2025 às 11:16:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.139,0000
19/03/2025 às 11:16:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.138,0000
19/03/2025 às 11:16:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.137,0000
19/03/2025 às 11:16:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.136,0000
19/03/2025 às 11:16:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.135,0000
19/03/2025 às 11:16:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.134,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:17:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.133,0000
19/03/2025 às 11:17:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.132,0000
19/03/2025 às 11:17:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.131,0000
19/03/2025 às 11:17:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.130,0000
19/03/2025 às 11:17:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.129,0000
19/03/2025 às 11:17:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.128,0000
19/03/2025 às 11:17:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.127,0000
19/03/2025 às 11:17:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.126,0000
19/03/2025 às 11:17:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.125,0000
19/03/2025 às 11:17:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.124,0000
19/03/2025 às 11:17:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.123,0000
19/03/2025 às 11:17:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.122,0000
19/03/2025 às 11:17:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.121,0000
19/03/2025 às 11:17:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.120,0000
19/03/2025 às 11:17:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.119,0000
19/03/2025 às 11:17:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.118,0000
19/03/2025 às 11:17:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.117,0000
19/03/2025 às 11:17:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.116,0000
19/03/2025 às 11:17:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.115,0000
19/03/2025 às 11:17:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.114,0000
19/03/2025 às 11:17:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.113,0000
19/03/2025 às 11:17:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.112,0000
19/03/2025 às 11:17:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.111,0000
19/03/2025 às 11:17:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.110,0000
19/03/2025 às 11:17:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.109,0000
19/03/2025 às 11:17:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.108,0000
19/03/2025 às 11:17:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.107,0000
19/03/2025 às 11:17:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.106,0000
19/03/2025 às 11:17:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.105,0000
19/03/2025 às 11:17:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.104,0000
19/03/2025 às 11:17:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.103,0000
19/03/2025 às 11:17:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.102,0000
19/03/2025 às 11:17:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.101,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:17:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.100,0000
19/03/2025 às 11:17:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.099,0000
19/03/2025 às 11:17:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.098,0000
19/03/2025 às 11:17:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.097,0000
19/03/2025 às 11:17:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.096,0000
19/03/2025 às 11:17:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.095,0000
19/03/2025 às 11:17:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.094,0000
19/03/2025 às 11:17:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.093,0000
19/03/2025 às 11:17:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.092,0000
19/03/2025 às 11:17:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.091,0000
19/03/2025 às 11:17:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.090,0000
19/03/2025 às 11:17:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.089,0000
19/03/2025 às 11:17:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.088,0000
19/03/2025 às 11:17:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.087,0000
19/03/2025 às 11:17:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.088,0000
19/03/2025 às 11:17:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.086,0000
19/03/2025 às 11:17:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.085,0000
19/03/2025 às 11:17:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.084,0000
19/03/2025 às 11:17:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.083,0000
19/03/2025 às 11:17:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.082,0000
19/03/2025 às 11:17:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.081,0000
19/03/2025 às 11:17:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.080,0000
19/03/2025 às 11:17:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.079,0000
19/03/2025 às 11:17:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.080,0000
19/03/2025 às 11:17:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.078,0000
19/03/2025 às 11:17:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.077,0000
19/03/2025 às 11:17:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.076,0000
19/03/2025 às 11:17:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.075,0000
19/03/2025 às 11:17:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.074,0000
19/03/2025 às 11:17:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.073,0000
19/03/2025 às 11:17:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.072,0000
19/03/2025 às 11:17:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.071,0000
19/03/2025 às 11:17:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.070,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:17:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.069,0000
19/03/2025 às 11:17:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.068,0000
19/03/2025 às 11:17:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.067,0000
19/03/2025 às 11:17:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.066,0000
19/03/2025 às 11:17:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.065,0000
19/03/2025 às 11:17:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.064,0000
19/03/2025 às 11:17:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.063,0000
19/03/2025 às 11:17:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.062,0000
19/03/2025 às 11:17:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.063,0000
19/03/2025 às 11:17:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.061,0000
19/03/2025 às 11:17:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.060,0000
19/03/2025 às 11:17:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.059,0000
19/03/2025 às 11:17:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.058,0000
19/03/2025 às 11:17:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.057,0000
19/03/2025 às 11:18:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.056,0000
19/03/2025 às 11:18:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.055,0000
19/03/2025 às 11:18:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.054,0000
19/03/2025 às 11:18:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.053,0000
19/03/2025 às 11:18:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.054,0000
19/03/2025 às 11:18:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.052,0000
19/03/2025 às 11:18:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.051,0000
19/03/2025 às 11:18:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.050,0000
19/03/2025 às 11:18:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.049,0000
19/03/2025 às 11:18:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.048,0000
19/03/2025 às 11:18:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.047,0000
19/03/2025 às 11:18:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.046,0000
19/03/2025 às 11:18:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.045,0000
19/03/2025 às 11:18:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.044,0000
19/03/2025 às 11:18:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.043,0000
19/03/2025 às 11:18:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.042,0000
19/03/2025 às 11:18:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.041,0000
19/03/2025 às 11:18:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.040,0000
19/03/2025 às 11:18:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.039,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:18:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.038,0000
19/03/2025 às 11:18:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.037,0000
19/03/2025 às 11:18:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.036,0000
19/03/2025 às 11:18:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.035,0000
19/03/2025 às 11:18:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.034,0000
19/03/2025 às 11:18:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.033,0000
19/03/2025 às 11:18:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.032,0000
19/03/2025 às 11:18:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.031,0000
19/03/2025 às 11:18:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.030,0000
19/03/2025 às 11:18:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.029,0000
19/03/2025 às 11:18:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.028,0000
19/03/2025 às 11:18:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.027,0000
19/03/2025 às 11:18:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.026,0000
19/03/2025 às 11:18:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.025,0000
19/03/2025 às 11:18:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.024,0000
19/03/2025 às 11:18:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.023,0000
19/03/2025 às 11:18:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.022,0000
19/03/2025 às 11:18:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.021,0000
19/03/2025 às 11:18:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.020,0000
19/03/2025 às 11:18:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.021,0000
19/03/2025 às 11:18:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.019,0000
19/03/2025 às 11:18:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.018,0000
19/03/2025 às 11:18:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.017,0000
19/03/2025 às 11:18:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.016,0000
19/03/2025 às 11:18:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.015,0000
19/03/2025 às 11:18:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.014,0000
19/03/2025 às 11:18:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.013,0000
19/03/2025 às 11:18:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.012,0000
19/03/2025 às 11:18:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.011,0000
19/03/2025 às 11:18:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.010,0000
19/03/2025 às 11:18:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.009,0000
19/03/2025 às 11:18:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.008,0000
19/03/2025 às 11:18:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.007,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:18:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.008,0000
19/03/2025 às 11:18:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.006,0000
19/03/2025 às 11:18:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.115.005,0000
19/03/2025 às 11:18:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.004,0000
19/03/2025 às 11:18:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.003,0000
19/03/2025 às 11:18:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.002,0000
19/03/2025 às 11:18:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.115.001,0000
19/03/2025 às 11:18:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.115.000,0000
19/03/2025 às 11:18:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.999,0000
19/03/2025 às 11:18:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.998,0000
19/03/2025 às 11:18:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.997,0000
19/03/2025 às 11:18:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.996,0000
19/03/2025 às 11:18:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.995,0000
19/03/2025 às 11:18:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.994,0000
19/03/2025 às 11:18:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.993,0000
19/03/2025 às 11:18:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.992,0000
19/03/2025 às 11:18:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.991,0000
19/03/2025 às 11:18:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.990,0000
19/03/2025 às 11:18:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.989,0000
19/03/2025 às 11:18:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.988,0000
19/03/2025 às 11:18:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.987,0000
19/03/2025 às 11:18:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.986,0000
19/03/2025 às 11:18:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.985,0000
19/03/2025 às 11:18:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.984,0000
19/03/2025 às 11:18:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.983,0000
19/03/2025 às 11:19:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.982,0000
19/03/2025 às 11:19:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.981,0000
19/03/2025 às 11:19:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.980,0000
19/03/2025 às 11:19:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.979,0000
19/03/2025 às 11:19:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.978,0000
19/03/2025 às 11:19:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.977,0000
19/03/2025 às 11:19:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.978,0000
19/03/2025 às 11:19:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.976,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:19:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.975,0000
19/03/2025 às 11:19:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.974,0000
19/03/2025 às 11:19:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.973,0000
19/03/2025 às 11:19:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.972,0000
19/03/2025 às 11:19:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.971,0000
19/03/2025 às 11:19:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.970,0000
19/03/2025 às 11:19:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.969,0000
19/03/2025 às 11:19:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.968,0000
19/03/2025 às 11:19:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.967,0000
19/03/2025 às 11:19:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.966,0000
19/03/2025 às 11:19:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.965,0000
19/03/2025 às 11:19:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.964,0000
19/03/2025 às 11:19:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.963,0000
19/03/2025 às 11:19:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.962,0000
19/03/2025 às 11:19:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.961,0000
19/03/2025 às 11:19:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.960,0000
19/03/2025 às 11:19:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.959,0000
19/03/2025 às 11:19:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.958,0000
19/03/2025 às 11:19:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.957,0000
19/03/2025 às 11:19:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.956,0000
19/03/2025 às 11:19:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.955,0000
19/03/2025 às 11:19:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.954,0000
19/03/2025 às 11:19:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.953,0000
19/03/2025 às 11:19:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.952,0000
19/03/2025 às 11:19:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.951,0000
19/03/2025 às 11:19:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.950,0000
19/03/2025 às 11:19:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.949,0000
19/03/2025 às 11:19:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.948,0000
19/03/2025 às 11:19:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.947,0000
19/03/2025 às 11:19:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.946,0000
19/03/2025 às 11:19:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.945,0000
19/03/2025 às 11:19:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.944,0000
19/03/2025 às 11:19:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.943,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:19:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.942,0000
19/03/2025 às 11:19:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.941,0000
19/03/2025 às 11:19:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.940,0000
19/03/2025 às 11:19:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.939,0000
19/03/2025 às 11:19:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.940,0000
19/03/2025 às 11:19:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.938,0000
19/03/2025 às 11:19:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.937,0000
19/03/2025 às 11:19:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.936,0000
19/03/2025 às 11:19:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.935,0000
19/03/2025 às 11:19:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.934,0000
19/03/2025 às 11:19:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.933,0000
19/03/2025 às 11:19:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.932,0000
19/03/2025 às 11:19:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.931,0000
19/03/2025 às 11:19:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.930,0000
19/03/2025 às 11:19:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.931,0000
19/03/2025 às 11:19:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.929,0000
19/03/2025 às 11:19:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.928,0000
19/03/2025 às 11:19:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.927,0000
19/03/2025 às 11:19:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.926,0000
19/03/2025 às 11:19:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.925,0000
19/03/2025 às 11:19:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.924,0000
19/03/2025 às 11:19:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.923,0000
19/03/2025 às 11:19:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.922,0000
19/03/2025 às 11:19:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.921,0000
19/03/2025 às 11:19:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.920,0000
19/03/2025 às 11:19:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.919,0000
19/03/2025 às 11:19:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.918,0000
19/03/2025 às 11:19:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.917,0000
19/03/2025 às 11:19:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.916,0000
19/03/2025 às 11:19:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.915,0000
19/03/2025 às 11:19:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.914,0000
19/03/2025 às 11:19:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.913,0000
19/03/2025 às 11:19:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.912,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:19:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.911,0000
19/03/2025 às 11:19:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.910,0000
19/03/2025 às 11:19:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.909,0000
19/03/2025 às 11:20:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.908,0000
19/03/2025 às 11:20:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.907,0000
19/03/2025 às 11:20:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.906,0000
19/03/2025 às 11:20:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.905,0000
19/03/2025 às 11:20:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.904,0000
19/03/2025 às 11:20:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.903,0000
19/03/2025 às 11:20:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.902,0000
19/03/2025 às 11:20:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.901,0000
19/03/2025 às 11:20:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.900,0000
19/03/2025 às 11:20:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.902,0000
19/03/2025 às 11:20:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.899,0000
19/03/2025 às 11:20:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.898,0000
19/03/2025 às 11:20:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.897,0000
19/03/2025 às 11:20:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.898,0000
19/03/2025 às 11:20:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.896,0000
19/03/2025 às 11:20:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.895,0000
19/03/2025 às 11:20:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.894,0000
19/03/2025 às 11:20:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.893,0000
19/03/2025 às 11:20:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.892,0000
19/03/2025 às 11:20:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.891,0000
19/03/2025 às 11:20:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.890,0000
19/03/2025 às 11:20:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.889,0000
19/03/2025 às 11:20:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.888,0000
19/03/2025 às 11:20:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.887,0000
19/03/2025 às 11:20:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.886,0000
19/03/2025 às 11:20:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.885,0000
19/03/2025 às 11:20:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.884,0000
19/03/2025 às 11:20:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.883,0000
19/03/2025 às 11:20:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.882,0000
19/03/2025 às 11:20:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.881,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:20:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.880,0000
19/03/2025 às 11:20:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.879,0000
19/03/2025 às 11:20:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.880,0000
19/03/2025 às 11:20:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.878,0000
19/03/2025 às 11:20:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.877,0000
19/03/2025 às 11:20:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.876,0000
19/03/2025 às 11:20:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.875,0000
19/03/2025 às 11:20:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.874,0000
19/03/2025 às 11:20:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.873,0000
19/03/2025 às 11:20:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.872,0000
19/03/2025 às 11:20:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.871,0000
19/03/2025 às 11:20:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.870,0000
19/03/2025 às 11:20:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.869,0000
19/03/2025 às 11:20:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.868,0000
19/03/2025 às 11:20:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.867,0000
19/03/2025 às 11:20:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.866,0000
19/03/2025 às 11:20:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.865,0000
19/03/2025 às 11:20:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.864,0000
19/03/2025 às 11:20:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.863,0000
19/03/2025 às 11:20:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.864,0000
19/03/2025 às 11:20:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.862,0000
19/03/2025 às 11:20:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.861,0000
19/03/2025 às 11:20:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.860,0000
19/03/2025 às 11:20:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.859,0000
19/03/2025 às 11:20:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.858,0000
19/03/2025 às 11:20:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.857,0000
19/03/2025 às 11:20:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.856,0000
19/03/2025 às 11:20:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.855,0000
19/03/2025 às 11:20:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.854,0000
19/03/2025 às 11:20:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.853,0000
19/03/2025 às 11:20:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.852,0000
19/03/2025 às 11:20:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.851,0000
19/03/2025 às 11:20:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.850,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:20:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.849,0000
19/03/2025 às 11:20:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.848,0000
19/03/2025 às 11:20:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.847,0000
19/03/2025 às 11:20:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.846,0000
19/03/2025 às 11:20:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.845,0000
19/03/2025 às 11:20:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.844,0000
19/03/2025 às 11:20:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.845,0000
19/03/2025 às 11:20:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.843,0000
19/03/2025 às 11:20:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.842,0000
19/03/2025 às 11:20:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.841,0000
19/03/2025 às 11:20:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.840,0000
19/03/2025 às 11:20:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.839,0000
19/03/2025 às 11:20:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.838,0000
19/03/2025 às 11:20:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.839,0000
19/03/2025 às 11:20:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.837,0000
19/03/2025 às 11:20:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.836,0000
19/03/2025 às 11:21:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.835,0000
19/03/2025 às 11:21:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.834,0000
19/03/2025 às 11:21:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.833,0000
19/03/2025 às 11:21:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.834,0000
19/03/2025 às 11:21:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.832,0000
19/03/2025 às 11:21:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.831,0000
19/03/2025 às 11:21:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.830,0000
19/03/2025 às 11:21:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.829,0000
19/03/2025 às 11:21:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.830,0000
19/03/2025 às 11:21:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.828,0000
19/03/2025 às 11:21:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.827,0000
19/03/2025 às 11:21:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.826,0000
19/03/2025 às 11:21:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.825,0000
19/03/2025 às 11:21:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.824,0000
19/03/2025 às 11:21:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.823,0000
19/03/2025 às 11:21:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.822,0000
19/03/2025 às 11:21:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.821,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:21:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.820,0000
19/03/2025 às 11:21:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.819,0000
19/03/2025 às 11:21:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.818,0000
19/03/2025 às 11:21:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.817,0000
19/03/2025 às 11:21:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.816,0000
19/03/2025 às 11:21:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.815,0000
19/03/2025 às 11:21:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.814,0000
19/03/2025 às 11:21:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.813,0000
19/03/2025 às 11:21:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.812,0000
19/03/2025 às 11:21:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.811,0000
19/03/2025 às 11:21:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.810,0000
19/03/2025 às 11:21:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.809,0000
19/03/2025 às 11:21:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.808,0000
19/03/2025 às 11:21:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.807,0000
19/03/2025 às 11:21:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.806,0000
19/03/2025 às 11:21:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.805,0000
19/03/2025 às 11:21:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.804,0000
19/03/2025 às 11:21:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.803,0000
19/03/2025 às 11:21:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.802,0000
19/03/2025 às 11:21:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.801,0000
19/03/2025 às 11:21:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.800,0000
19/03/2025 às 11:21:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.799,0000
19/03/2025 às 11:21:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.798,0000
19/03/2025 às 11:21:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.797,0000
19/03/2025 às 11:21:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.798,0000
19/03/2025 às 11:21:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.796,0000
19/03/2025 às 11:21:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.795,0000
19/03/2025 às 11:21:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.794,0000
19/03/2025 às 11:21:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.793,0000
19/03/2025 às 11:21:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.794,0000
19/03/2025 às 11:21:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.792,0000
19/03/2025 às 11:21:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.791,0000
19/03/2025 às 11:21:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.792,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:21:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.790,0000
19/03/2025 às 11:21:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.789,0000
19/03/2025 às 11:21:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.788,0000
19/03/2025 às 11:21:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.787,0000
19/03/2025 às 11:21:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.786,0000
19/03/2025 às 11:21:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.785,0000
19/03/2025 às 11:21:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.784,0000
19/03/2025 às 11:21:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.783,0000
19/03/2025 às 11:21:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.782,0000
19/03/2025 às 11:21:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.781,0000
19/03/2025 às 11:21:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.780,0000
19/03/2025 às 11:21:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.779,0000
19/03/2025 às 11:21:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.778,0000
19/03/2025 às 11:21:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.777,0000
19/03/2025 às 11:21:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.776,0000
19/03/2025 às 11:21:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.775,0000
19/03/2025 às 11:21:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.774,0000
19/03/2025 às 11:21:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.773,0000
19/03/2025 às 11:21:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.772,0000
19/03/2025 às 11:21:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.771,0000
19/03/2025 às 11:21:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.770,0000
19/03/2025 às 11:21:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.769,0000
19/03/2025 às 11:21:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.768,0000
19/03/2025 às 11:21:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.769,0000
19/03/2025 às 11:21:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.767,0000
19/03/2025 às 11:21:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.766,0000
19/03/2025 às 11:21:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.765,0000
19/03/2025 às 11:21:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.764,0000
19/03/2025 às 11:21:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.763,0000
19/03/2025 às 11:22:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.762,0000
19/03/2025 às 11:22:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.761,0000
19/03/2025 às 11:22:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.760,0000
19/03/2025 às 11:22:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.759,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:22:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.760,0000
19/03/2025 às 11:22:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.758,0000
19/03/2025 às 11:22:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.757,0000
19/03/2025 às 11:22:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.756,0000
19/03/2025 às 11:22:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.755,0000
19/03/2025 às 11:22:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.754,0000
19/03/2025 às 11:22:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.753,0000
19/03/2025 às 11:22:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.752,0000
19/03/2025 às 11:22:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.751,0000
19/03/2025 às 11:22:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.750,0000
19/03/2025 às 11:22:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.749,0000
19/03/2025 às 11:22:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.748,0000
19/03/2025 às 11:22:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.747,0000
19/03/2025 às 11:22:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.746,0000
19/03/2025 às 11:22:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.745,0000
19/03/2025 às 11:22:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.744,0000
19/03/2025 às 11:22:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.743,0000
19/03/2025 às 11:22:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.742,0000
19/03/2025 às 11:22:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.741,0000
19/03/2025 às 11:22:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.740,0000
19/03/2025 às 11:22:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.741,0000
19/03/2025 às 11:22:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.739,0000
19/03/2025 às 11:22:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.738,0000
19/03/2025 às 11:22:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.737,0000
19/03/2025 às 11:22:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.736,0000
19/03/2025 às 11:22:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.735,0000
19/03/2025 às 11:22:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.734,0000
19/03/2025 às 11:22:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.733,0000
19/03/2025 às 11:22:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.734,0000
19/03/2025 às 11:22:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.732,0000
19/03/2025 às 11:22:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.731,0000
19/03/2025 às 11:22:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.730,0000
19/03/2025 às 11:22:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.729,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:22:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.728,0000
19/03/2025 às 11:22:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.727,0000
19/03/2025 às 11:22:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.726,0000
19/03/2025 às 11:22:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.725,0000
19/03/2025 às 11:22:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.724,0000
19/03/2025 às 11:22:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.723,0000
19/03/2025 às 11:22:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.722,0000
19/03/2025 às 11:22:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.721,0000
19/03/2025 às 11:22:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.720,0000
19/03/2025 às 11:22:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.719,0000
19/03/2025 às 11:22:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.718,0000
19/03/2025 às 11:22:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.717,0000
19/03/2025 às 11:22:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.716,0000
19/03/2025 às 11:22:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.715,0000
19/03/2025 às 11:22:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.714,0000
19/03/2025 às 11:22:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.715,0000
19/03/2025 às 11:22:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.713,0000
19/03/2025 às 11:22:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.712,0000
19/03/2025 às 11:22:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.711,0000
19/03/2025 às 11:22:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.710,0000
19/03/2025 às 11:22:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.709,0000
19/03/2025 às 11:22:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.708,0000
19/03/2025 às 11:22:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.707,0000
19/03/2025 às 11:22:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.706,0000
19/03/2025 às 11:22:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.705,0000
19/03/2025 às 11:22:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.704,0000
19/03/2025 às 11:22:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.703,0000
19/03/2025 às 11:22:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.702,0000
19/03/2025 às 11:22:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.701,0000
19/03/2025 às 11:22:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.700,0000
19/03/2025 às 11:22:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.699,0000
19/03/2025 às 11:22:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.698,0000
19/03/2025 às 11:22:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.697,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:22:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.696,0000
19/03/2025 às 11:22:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.695,0000
19/03/2025 às 11:22:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.696,0000
19/03/2025 às 11:22:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.694,0000
19/03/2025 às 11:22:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.693,0000
19/03/2025 às 11:22:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.694,0000
19/03/2025 às 11:22:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.692,0000
19/03/2025 às 11:22:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.691,0000
19/03/2025 às 11:22:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.690,0000
19/03/2025 às 11:22:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.689,0000
19/03/2025 às 11:22:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.688,0000
19/03/2025 às 11:22:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.689,0000
19/03/2025 às 11:22:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.687,0000
19/03/2025 às 11:22:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.686,0000
19/03/2025 às 11:22:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.685,0000
19/03/2025 às 11:22:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.684,0000
19/03/2025 às 11:22:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.683,0000
19/03/2025 às 11:22:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.682,0000
19/03/2025 às 11:22:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.681,0000
19/03/2025 às 11:22:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.680,0000
19/03/2025 às 11:22:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.679,0000
19/03/2025 às 11:22:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.678,0000
19/03/2025 às 11:23:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.677,0000
19/03/2025 às 11:23:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.676,0000
19/03/2025 às 11:23:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.675,0000
19/03/2025 às 11:23:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.674,0000
19/03/2025 às 11:23:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.673,0000
19/03/2025 às 11:23:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.674,0000
19/03/2025 às 11:23:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.672,0000
19/03/2025 às 11:23:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.671,0000
19/03/2025 às 11:23:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.670,0000
19/03/2025 às 11:23:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.669,0000
19/03/2025 às 11:23:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.668,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:23:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.667,0000
19/03/2025 às 11:23:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.666,0000
19/03/2025 às 11:23:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.665,0000
19/03/2025 às 11:23:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.664,0000
19/03/2025 às 11:23:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.663,0000
19/03/2025 às 11:23:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.664,0000
19/03/2025 às 11:23:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.662,0000
19/03/2025 às 11:23:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.661,0000
19/03/2025 às 11:23:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.660,0000
19/03/2025 às 11:23:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.659,0000
19/03/2025 às 11:23:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.658,0000
19/03/2025 às 11:23:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.657,0000
19/03/2025 às 11:23:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.658,0000
19/03/2025 às 11:23:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.656,0000
19/03/2025 às 11:23:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.655,0000
19/03/2025 às 11:23:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.656,0000
19/03/2025 às 11:23:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.654,0000
19/03/2025 às 11:23:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.653,0000
19/03/2025 às 11:23:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.652,0000
19/03/2025 às 11:23:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.651,0000
19/03/2025 às 11:23:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.650,0000
19/03/2025 às 11:23:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.649,0000
19/03/2025 às 11:23:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.648,0000
19/03/2025 às 11:23:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.647,0000
19/03/2025 às 11:23:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.646,0000
19/03/2025 às 11:23:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.645,0000
19/03/2025 às 11:23:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.644,0000
19/03/2025 às 11:23:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.643,0000
19/03/2025 às 11:23:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.642,0000
19/03/2025 às 11:23:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.641,0000
19/03/2025 às 11:23:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.640,0000
19/03/2025 às 11:23:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.639,0000
19/03/2025 às 11:23:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.638,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:23:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.637,0000
19/03/2025 às 11:23:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.636,0000
19/03/2025 às 11:23:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.635,0000
19/03/2025 às 11:23:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.634,0000
19/03/2025 às 11:23:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.633,0000
19/03/2025 às 11:23:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.632,0000
19/03/2025 às 11:23:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.631,0000
19/03/2025 às 11:23:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.632,0000
19/03/2025 às 11:23:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.630,0000
19/03/2025 às 11:23:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.629,0000
19/03/2025 às 11:23:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.628,0000
19/03/2025 às 11:23:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.627,0000
19/03/2025 às 11:23:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.626,0000
19/03/2025 às 11:23:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.625,0000
19/03/2025 às 11:23:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.624,0000
19/03/2025 às 11:23:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.623,0000
19/03/2025 às 11:23:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.622,0000
19/03/2025 às 11:23:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.621,0000
19/03/2025 às 11:23:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.620,0000
19/03/2025 às 11:23:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.619,0000
19/03/2025 às 11:23:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.618,0000
19/03/2025 às 11:23:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.617,0000
19/03/2025 às 11:23:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.616,0000
19/03/2025 às 11:23:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.615,0000
19/03/2025 às 11:23:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.614,0000
19/03/2025 às 11:23:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.613,0000
19/03/2025 às 11:23:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.612,0000
19/03/2025 às 11:23:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.611,0000
19/03/2025 às 11:23:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.610,0000
19/03/2025 às 11:23:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.609,0000
19/03/2025 às 11:23:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.608,0000
19/03/2025 às 11:23:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.607,0000
19/03/2025 às 11:23:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.608,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:23:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.606,0000
19/03/2025 às 11:23:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.605,0000
19/03/2025 às 11:23:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.604,0000
19/03/2025 às 11:23:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.603,0000
19/03/2025 às 11:23:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.602,0000
19/03/2025 às 11:23:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.601,0000
19/03/2025 às 11:23:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.600,0000
19/03/2025 às 11:23:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.599,0000
19/03/2025 às 11:24:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.598,0000
19/03/2025 às 11:24:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.597,0000
19/03/2025 às 11:24:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.596,0000
19/03/2025 às 11:24:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.595,0000
19/03/2025 às 11:24:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.594,0000
19/03/2025 às 11:24:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.593,0000
19/03/2025 às 11:24:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.592,0000
19/03/2025 às 11:24:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.591,0000
19/03/2025 às 11:24:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.590,0000
19/03/2025 às 11:24:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.589,0000
19/03/2025 às 11:24:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.590,0000
19/03/2025 às 11:24:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.588,0000
19/03/2025 às 11:24:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.587,0000
19/03/2025 às 11:24:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.586,0000
19/03/2025 às 11:24:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.585,0000
19/03/2025 às 11:24:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.584,0000
19/03/2025 às 11:24:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.583,0000
19/03/2025 às 11:24:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.584,0000
19/03/2025 às 11:24:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.582,0000
19/03/2025 às 11:24:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.581,0000
19/03/2025 às 11:24:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.580,0000
19/03/2025 às 11:24:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.579,0000
19/03/2025 às 11:24:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.578,0000
19/03/2025 às 11:24:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.577,0000
19/03/2025 às 11:24:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.576,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:24:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.575,0000
19/03/2025 às 11:24:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.574,0000
19/03/2025 às 11:24:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.573,0000
19/03/2025 às 11:24:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.572,0000
19/03/2025 às 11:24:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.571,0000
19/03/2025 às 11:24:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.570,0000
19/03/2025 às 11:24:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.569,0000
19/03/2025 às 11:24:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.568,0000
19/03/2025 às 11:24:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.567,0000
19/03/2025 às 11:24:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.566,0000
19/03/2025 às 11:24:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.565,0000
19/03/2025 às 11:24:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.564,0000
19/03/2025 às 11:24:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.563,0000
19/03/2025 às 11:24:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.562,0000
19/03/2025 às 11:24:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.561,0000
19/03/2025 às 11:24:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.560,0000
19/03/2025 às 11:24:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.559,0000
19/03/2025 às 11:24:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.558,0000
19/03/2025 às 11:24:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.557,0000
19/03/2025 às 11:24:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.556,0000
19/03/2025 às 11:24:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.555,0000
19/03/2025 às 11:24:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.554,0000
19/03/2025 às 11:24:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.553,0000
19/03/2025 às 11:24:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.552,0000
19/03/2025 às 11:24:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.551,0000
19/03/2025 às 11:24:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.550,0000
19/03/2025 às 11:24:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.549,0000
19/03/2025 às 11:24:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.548,0000
19/03/2025 às 11:24:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.547,0000
19/03/2025 às 11:24:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.546,0000
19/03/2025 às 11:24:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.545,0000
19/03/2025 às 11:24:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.546,0000
19/03/2025 às 11:24:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.544,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:24:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.543,0000
19/03/2025 às 11:24:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.542,0000
19/03/2025 às 11:24:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.541,0000
19/03/2025 às 11:24:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.540,0000
19/03/2025 às 11:24:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.539,0000
19/03/2025 às 11:24:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.538,0000
19/03/2025 às 11:24:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.537,0000
19/03/2025 às 11:24:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.536,0000
19/03/2025 às 11:24:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.535,0000
19/03/2025 às 11:24:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.534,0000
19/03/2025 às 11:24:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.533,0000
19/03/2025 às 11:24:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.532,0000
19/03/2025 às 11:24:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.531,0000
19/03/2025 às 11:24:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.530,0000
19/03/2025 às 11:24:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.532,0000
19/03/2025 às 11:24:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.529,0000
19/03/2025 às 11:24:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.528,0000
19/03/2025 às 11:24:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.527,0000
19/03/2025 às 11:25:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.526,0000
19/03/2025 às 11:25:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.525,0000
19/03/2025 às 11:25:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.524,0000
19/03/2025 às 11:25:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.523,0000
19/03/2025 às 11:25:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.522,0000
19/03/2025 às 11:25:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.521,0000
19/03/2025 às 11:25:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.520,0000
19/03/2025 às 11:25:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.519,0000
19/03/2025 às 11:25:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.518,0000
19/03/2025 às 11:25:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.517,0000
19/03/2025 às 11:25:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.516,0000
19/03/2025 às 11:25:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.515,0000
19/03/2025 às 11:25:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.514,0000
19/03/2025 às 11:25:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.513,0000
19/03/2025 às 11:25:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.512,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:25:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.511,0000
19/03/2025 às 11:25:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.510,0000
19/03/2025 às 11:25:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.509,0000
19/03/2025 às 11:25:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.508,0000
19/03/2025 às 11:25:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.507,0000
19/03/2025 às 11:25:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.506,0000
19/03/2025 às 11:25:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.505,0000
19/03/2025 às 11:25:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.504,0000
19/03/2025 às 11:25:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.503,0000
19/03/2025 às 11:25:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.502,0000
19/03/2025 às 11:25:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.501,0000
19/03/2025 às 11:25:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.500,0000
19/03/2025 às 11:25:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.499,0000
19/03/2025 às 11:25:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.498,0000
19/03/2025 às 11:25:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.497,0000
19/03/2025 às 11:25:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.496,0000
19/03/2025 às 11:25:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.495,0000
19/03/2025 às 11:25:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.494,0000
19/03/2025 às 11:25:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.493,0000
19/03/2025 às 11:25:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.492,0000
19/03/2025 às 11:25:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.491,0000
19/03/2025 às 11:25:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.490,0000
19/03/2025 às 11:25:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.489,0000
19/03/2025 às 11:25:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.488,0000
19/03/2025 às 11:25:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.487,0000
19/03/2025 às 11:25:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.486,0000
19/03/2025 às 11:25:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.485,0000
19/03/2025 às 11:25:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.484,0000
19/03/2025 às 11:25:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.483,0000
19/03/2025 às 11:25:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.482,0000
19/03/2025 às 11:25:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.481,0000
19/03/2025 às 11:25:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.480,0000
19/03/2025 às 11:25:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.479,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:25:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.478,0000
19/03/2025 às 11:25:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.477,0000
19/03/2025 às 11:25:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.476,0000
19/03/2025 às 11:25:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.475,0000
19/03/2025 às 11:25:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.474,0000
19/03/2025 às 11:25:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.473,0000
19/03/2025 às 11:25:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.472,0000
19/03/2025 às 11:25:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.471,0000
19/03/2025 às 11:25:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.470,0000
19/03/2025 às 11:25:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.469,0000
19/03/2025 às 11:25:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.471,0000
19/03/2025 às 11:25:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.468,0000
19/03/2025 às 11:25:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.467,0000
19/03/2025 às 11:25:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.466,0000
19/03/2025 às 11:25:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.465,0000
19/03/2025 às 11:25:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.464,0000
19/03/2025 às 11:25:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.463,0000
19/03/2025 às 11:25:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.462,0000
19/03/2025 às 11:25:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.461,0000
19/03/2025 às 11:25:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.460,0000
19/03/2025 às 11:25:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.459,0000
19/03/2025 às 11:25:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.458,0000
19/03/2025 às 11:25:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.457,0000
19/03/2025 às 11:25:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.456,0000
19/03/2025 às 11:25:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.455,0000
19/03/2025 às 11:25:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.454,0000
19/03/2025 às 11:25:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.453,0000
19/03/2025 às 11:26:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.452,0000
19/03/2025 às 11:26:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.451,0000
19/03/2025 às 11:26:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.450,0000
19/03/2025 às 11:26:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.449,0000
19/03/2025 às 11:26:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.448,0000
19/03/2025 às 11:26:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.447,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:26:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.446,0000
19/03/2025 às 11:26:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.445,0000
19/03/2025 às 11:26:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.444,0000
19/03/2025 às 11:26:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.443,0000
19/03/2025 às 11:26:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.442,0000
19/03/2025 às 11:26:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.441,0000
19/03/2025 às 11:26:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.440,0000
19/03/2025 às 11:26:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.439,0000
19/03/2025 às 11:26:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.438,0000
19/03/2025 às 11:26:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.437,0000
19/03/2025 às 11:26:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.436,0000
19/03/2025 às 11:26:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.435,0000
19/03/2025 às 11:26:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.434,0000
19/03/2025 às 11:26:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.433,0000
19/03/2025 às 11:26:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.432,0000
19/03/2025 às 11:26:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.431,0000
19/03/2025 às 11:26:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.430,0000
19/03/2025 às 11:26:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.429,0000
19/03/2025 às 11:26:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.428,0000
19/03/2025 às 11:26:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.427,0000
19/03/2025 às 11:26:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.426,0000
19/03/2025 às 11:26:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.425,0000
19/03/2025 às 11:26:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.424,0000
19/03/2025 às 11:26:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.423,0000
19/03/2025 às 11:26:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.422,0000
19/03/2025 às 11:26:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.421,0000
19/03/2025 às 11:26:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.420,0000
19/03/2025 às 11:26:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.419,0000
19/03/2025 às 11:26:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.418,0000
19/03/2025 às 11:26:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.417,0000
19/03/2025 às 11:26:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.418,0000
19/03/2025 às 11:26:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.416,0000
19/03/2025 às 11:26:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.415,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:26:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.414,0000
19/03/2025 às 11:26:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.413,0000
19/03/2025 às 11:26:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.412,0000
19/03/2025 às 11:26:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.411,0000
19/03/2025 às 11:26:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.410,0000
19/03/2025 às 11:26:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.409,0000
19/03/2025 às 11:26:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.408,0000
19/03/2025 às 11:26:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.407,0000
19/03/2025 às 11:26:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.406,0000
19/03/2025 às 11:26:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.405,0000
19/03/2025 às 11:26:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.404,0000
19/03/2025 às 11:26:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.403,0000
19/03/2025 às 11:26:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.402,0000
19/03/2025 às 11:26:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.401,0000
19/03/2025 às 11:26:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.400,0000
19/03/2025 às 11:26:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.399,0000
19/03/2025 às 11:26:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.398,0000
19/03/2025 às 11:26:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.397,0000
19/03/2025 às 11:26:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.396,0000
19/03/2025 às 11:26:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.395,0000
19/03/2025 às 11:26:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.394,0000
19/03/2025 às 11:26:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.393,0000
19/03/2025 às 11:26:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.392,0000
19/03/2025 às 11:26:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.391,0000
19/03/2025 às 11:26:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.390,0000
19/03/2025 às 11:26:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.389,0000
19/03/2025 às 11:26:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.388,0000
19/03/2025 às 11:26:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.387,0000
19/03/2025 às 11:26:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.386,0000
19/03/2025 às 11:26:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.385,0000
19/03/2025 às 11:26:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.384,0000
19/03/2025 às 11:26:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.383,0000
19/03/2025 às 11:26:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.382,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:26:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.381,0000
19/03/2025 às 11:26:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.380,0000
19/03/2025 às 11:26:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.379,0000
19/03/2025 às 11:27:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.378,0000
19/03/2025 às 11:27:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.377,0000
19/03/2025 às 11:27:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.376,0000
19/03/2025 às 11:27:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.375,0000
19/03/2025 às 11:27:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.376,0000
19/03/2025 às 11:27:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.374,0000
19/03/2025 às 11:27:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.373,0000
19/03/2025 às 11:27:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.372,0000
19/03/2025 às 11:27:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.371,0000
19/03/2025 às 11:27:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.370,0000
19/03/2025 às 11:27:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.369,0000
19/03/2025 às 11:27:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.368,0000
19/03/2025 às 11:27:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.367,0000
19/03/2025 às 11:27:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.368,0000
19/03/2025 às 11:27:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.366,0000
19/03/2025 às 11:27:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.365,0000
19/03/2025 às 11:27:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.364,0000
19/03/2025 às 11:27:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.363,0000
19/03/2025 às 11:27:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.362,0000
19/03/2025 às 11:27:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.361,0000
19/03/2025 às 11:27:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.360,0000
19/03/2025 às 11:27:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.359,0000
19/03/2025 às 11:27:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.358,0000
19/03/2025 às 11:27:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.357,0000
19/03/2025 às 11:27:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.356,0000
19/03/2025 às 11:27:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.355,0000
19/03/2025 às 11:27:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.354,0000
19/03/2025 às 11:27:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.353,0000
19/03/2025 às 11:27:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.352,0000
19/03/2025 às 11:27:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.351,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:27:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.350,0000
19/03/2025 às 11:27:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.349,0000
19/03/2025 às 11:27:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.348,0000
19/03/2025 às 11:27:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.347,0000
19/03/2025 às 11:27:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.346,0000
19/03/2025 às 11:27:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.345,0000
19/03/2025 às 11:27:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.344,0000
19/03/2025 às 11:27:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.343,0000
19/03/2025 às 11:27:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.342,0000
19/03/2025 às 11:27:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.341,0000
19/03/2025 às 11:27:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.340,0000
19/03/2025 às 11:27:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.339,0000
19/03/2025 às 11:27:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.338,0000
19/03/2025 às 11:27:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.337,0000
19/03/2025 às 11:27:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.336,0000
19/03/2025 às 11:27:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.335,0000
19/03/2025 às 11:27:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.334,0000
19/03/2025 às 11:27:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.333,0000
19/03/2025 às 11:27:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.332,0000
19/03/2025 às 11:27:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.331,0000
19/03/2025 às 11:27:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.330,0000
19/03/2025 às 11:27:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.329,0000
19/03/2025 às 11:27:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.328,0000
19/03/2025 às 11:27:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.327,0000
19/03/2025 às 11:27:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.326,0000
19/03/2025 às 11:27:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.325,0000
19/03/2025 às 11:27:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.324,0000
19/03/2025 às 11:27:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.323,0000
19/03/2025 às 11:27:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.322,0000
19/03/2025 às 11:27:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.321,0000
19/03/2025 às 11:27:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.322,0000
19/03/2025 às 11:27:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.320,0000
19/03/2025 às 11:27:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.319,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:27:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.318,0000
19/03/2025 às 11:27:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.317,0000
19/03/2025 às 11:27:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.318,0000
19/03/2025 às 11:27:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.316,0000
19/03/2025 às 11:27:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.315,0000
19/03/2025 às 11:27:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.314,0000
19/03/2025 às 11:27:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.313,0000
19/03/2025 às 11:27:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.312,0000
19/03/2025 às 11:27:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.311,0000
19/03/2025 às 11:27:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.310,0000
19/03/2025 às 11:27:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.309,0000
19/03/2025 às 11:27:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.308,0000
19/03/2025 às 11:27:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.307,0000
19/03/2025 às 11:27:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.306,0000
19/03/2025 às 11:27:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.305,0000
19/03/2025 às 11:27:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.304,0000
19/03/2025 às 11:27:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.303,0000
19/03/2025 às 11:27:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.302,0000
19/03/2025 às 11:27:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.301,0000
19/03/2025 às 11:27:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.300,0000
19/03/2025 às 11:27:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.299,0000
19/03/2025 às 11:27:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.298,0000
19/03/2025 às 11:27:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.297,0000
19/03/2025 às 11:27:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.296,0000
19/03/2025 às 11:27:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.295,0000
19/03/2025 às 11:27:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.294,0000
19/03/2025 às 11:27:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.295,0000
19/03/2025 às 11:27:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.293,0000
19/03/2025 às 11:28:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.292,0000
19/03/2025 às 11:28:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.291,0000
19/03/2025 às 11:28:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.290,0000
19/03/2025 às 11:28:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.292,0000
19/03/2025 às 11:28:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.289,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:28:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.290,0000
19/03/2025 às 11:28:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.288,0000
19/03/2025 às 11:28:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.287,0000
19/03/2025 às 11:28:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.286,0000
19/03/2025 às 11:28:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.285,0000
19/03/2025 às 11:28:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.284,0000
19/03/2025 às 11:28:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.283,0000
19/03/2025 às 11:28:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.282,0000
19/03/2025 às 11:28:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.281,0000
19/03/2025 às 11:28:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.280,0000
19/03/2025 às 11:28:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.281,0000
19/03/2025 às 11:28:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.279,0000
19/03/2025 às 11:28:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.278,0000
19/03/2025 às 11:28:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.277,0000
19/03/2025 às 11:28:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.276,0000
19/03/2025 às 11:28:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.275,0000
19/03/2025 às 11:28:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.274,0000
19/03/2025 às 11:28:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.273,0000
19/03/2025 às 11:28:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.272,0000
19/03/2025 às 11:28:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.271,0000
19/03/2025 às 11:28:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.270,0000
19/03/2025 às 11:28:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.269,0000
19/03/2025 às 11:28:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.268,0000
19/03/2025 às 11:28:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.269,0000
19/03/2025 às 11:28:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.267,0000
19/03/2025 às 11:28:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.266,0000
19/03/2025 às 11:28:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.265,0000
19/03/2025 às 11:28:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.264,0000
19/03/2025 às 11:28:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.263,0000
19/03/2025 às 11:28:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.262,0000
19/03/2025 às 11:28:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.261,0000
19/03/2025 às 11:28:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.260,0000
19/03/2025 às 11:28:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.259,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:28:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.258,0000
19/03/2025 às 11:28:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.257,0000
19/03/2025 às 11:28:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.256,0000
19/03/2025 às 11:28:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.255,0000
19/03/2025 às 11:28:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.254,0000
19/03/2025 às 11:28:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.253,0000
19/03/2025 às 11:28:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.252,0000
19/03/2025 às 11:28:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.251,0000
19/03/2025 às 11:28:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.250,0000
19/03/2025 às 11:28:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.249,0000
19/03/2025 às 11:28:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.248,0000
19/03/2025 às 11:28:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.247,0000
19/03/2025 às 11:28:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.246,0000
19/03/2025 às 11:28:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.245,0000
19/03/2025 às 11:28:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.244,0000
19/03/2025 às 11:28:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.243,0000
19/03/2025 às 11:28:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.242,0000
19/03/2025 às 11:28:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.241,0000
19/03/2025 às 11:28:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.242,0000
19/03/2025 às 11:28:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.240,0000
19/03/2025 às 11:28:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.239,0000
19/03/2025 às 11:28:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.238,0000
19/03/2025 às 11:28:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.237,0000
19/03/2025 às 11:28:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.236,0000
19/03/2025 às 11:28:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.235,0000
19/03/2025 às 11:28:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.236,0000
19/03/2025 às 11:28:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.234,0000
19/03/2025 às 11:28:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.233,0000
19/03/2025 às 11:28:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.232,0000
19/03/2025 às 11:28:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.231,0000
19/03/2025 às 11:28:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.230,0000
19/03/2025 às 11:28:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.229,0000
19/03/2025 às 11:28:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.228,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:28:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.227,0000
19/03/2025 às 11:28:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.228,0000
19/03/2025 às 11:28:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.226,0000
19/03/2025 às 11:28:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.225,0000
19/03/2025 às 11:28:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.224,0000
19/03/2025 às 11:28:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.225,0000
19/03/2025 às 11:28:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.223,0000
19/03/2025 às 11:28:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.222,0000
19/03/2025 às 11:28:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.221,0000
19/03/2025 às 11:28:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.220,0000
19/03/2025 às 11:28:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.219,0000
19/03/2025 às 11:28:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.218,0000
19/03/2025 às 11:28:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.217,0000
19/03/2025 às 11:28:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.216,0000
19/03/2025 às 11:28:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.215,0000
19/03/2025 às 11:28:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.214,0000
19/03/2025 às 11:28:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.213,0000
19/03/2025 às 11:28:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.212,0000
19/03/2025 às 11:28:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.213,0000
19/03/2025 às 11:28:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.211,0000
19/03/2025 às 11:28:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.210,0000
19/03/2025 às 11:28:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.209,0000
19/03/2025 às 11:28:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.208,0000
19/03/2025 às 11:28:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.207,0000
19/03/2025 às 11:29:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.206,0000
19/03/2025 às 11:29:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.209,0000
19/03/2025 às 11:29:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.205,0000
19/03/2025 às 11:29:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.204,0000
19/03/2025 às 11:29:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.203,0000
19/03/2025 às 11:29:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.202,0000
19/03/2025 às 11:29:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.201,0000
19/03/2025 às 11:29:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.200,0000
19/03/2025 às 11:29:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.201,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:29:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.199,0000
19/03/2025 às 11:29:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.198,0000
19/03/2025 às 11:29:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.197,0000
19/03/2025 às 11:29:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.196,0000
19/03/2025 às 11:29:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.195,0000
19/03/2025 às 11:29:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.194,0000
19/03/2025 às 11:29:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.193,0000
19/03/2025 às 11:29:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.192,0000
19/03/2025 às 11:29:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.191,0000
19/03/2025 às 11:29:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.190,0000
19/03/2025 às 11:29:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.191,0000
19/03/2025 às 11:29:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.189,0000
19/03/2025 às 11:29:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.188,0000
19/03/2025 às 11:29:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.187,0000
19/03/2025 às 11:29:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.186,0000
19/03/2025 às 11:29:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.185,0000
19/03/2025 às 11:29:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.184,0000
19/03/2025 às 11:29:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.183,0000
19/03/2025 às 11:29:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.182,0000
19/03/2025 às 11:29:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.181,0000
19/03/2025 às 11:29:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.180,0000
19/03/2025 às 11:29:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.179,0000
19/03/2025 às 11:29:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.178,0000
19/03/2025 às 11:29:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.177,0000
19/03/2025 às 11:29:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.176,0000
19/03/2025 às 11:29:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.175,0000
19/03/2025 às 11:29:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.174,0000
19/03/2025 às 11:29:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.173,0000
19/03/2025 às 11:29:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.172,0000
19/03/2025 às 11:29:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.171,0000
19/03/2025 às 11:29:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.170,0000
19/03/2025 às 11:29:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.169,0000
19/03/2025 às 11:29:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.168,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:29:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.167,0000
19/03/2025 às 11:29:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.166,0000
19/03/2025 às 11:29:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.165,0000
19/03/2025 às 11:29:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.164,0000
19/03/2025 às 11:29:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.163,0000
19/03/2025 às 11:29:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.162,0000
19/03/2025 às 11:29:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.161,0000
19/03/2025 às 11:29:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.160,0000
19/03/2025 às 11:29:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.159,0000
19/03/2025 às 11:29:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.158,0000
19/03/2025 às 11:29:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.159,0000
19/03/2025 às 11:29:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.157,0000
19/03/2025 às 11:29:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.156,0000
19/03/2025 às 11:29:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.155,0000
19/03/2025 às 11:29:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.154,0000
19/03/2025 às 11:29:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.153,0000
19/03/2025 às 11:29:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.152,0000
19/03/2025 às 11:29:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.151,0000
19/03/2025 às 11:29:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.150,0000
19/03/2025 às 11:29:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.149,0000
19/03/2025 às 11:29:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.148,0000
19/03/2025 às 11:29:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.147,0000
19/03/2025 às 11:29:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.146,0000
19/03/2025 às 11:29:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.145,0000
19/03/2025 às 11:29:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.144,0000
19/03/2025 às 11:29:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.143,0000
19/03/2025 às 11:29:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.144,0000
19/03/2025 às 11:29:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.142,0000
19/03/2025 às 11:29:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.141,0000
19/03/2025 às 11:29:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.140,0000
19/03/2025 às 11:29:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.139,0000
19/03/2025 às 11:29:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.138,0000
19/03/2025 às 11:29:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.137,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:29:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.136,0000
19/03/2025 às 11:29:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.135,0000
19/03/2025 às 11:29:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.136,0000
19/03/2025 às 11:29:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.134,0000
19/03/2025 às 11:29:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.133,0000
19/03/2025 às 11:29:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.132,0000
19/03/2025 às 11:29:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.131,0000
19/03/2025 às 11:29:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.130,0000
19/03/2025 às 11:29:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.129,0000
19/03/2025 às 11:29:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.128,0000
19/03/2025 às 11:29:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.127,0000
19/03/2025 às 11:29:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.126,0000
19/03/2025 às 11:29:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.125,0000
19/03/2025 às 11:29:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.124,0000
19/03/2025 às 11:29:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.125,0000
19/03/2025 às 11:29:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.123,0000
19/03/2025 às 11:29:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.122,0000
19/03/2025 às 11:29:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.121,0000
19/03/2025 às 11:29:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.120,0000
19/03/2025 às 11:29:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.121,0000
19/03/2025 às 11:29:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.119,0000
19/03/2025 às 11:30:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.118,0000
19/03/2025 às 11:30:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.117,0000
19/03/2025 às 11:30:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.116,0000
19/03/2025 às 11:30:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.115,0000
19/03/2025 às 11:30:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.114,0000
19/03/2025 às 11:30:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.113,0000
19/03/2025 às 11:30:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.112,0000
19/03/2025 às 11:30:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.111,0000
19/03/2025 às 11:30:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.110,0000
19/03/2025 às 11:30:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.109,0000
19/03/2025 às 11:30:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.108,0000
19/03/2025 às 11:30:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.107,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:30:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.106,0000
19/03/2025 às 11:30:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.107,0000
19/03/2025 às 11:30:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.105,0000
19/03/2025 às 11:30:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.104,0000
19/03/2025 às 11:30:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.103,0000
19/03/2025 às 11:30:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.102,0000
19/03/2025 às 11:30:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.101,0000
19/03/2025 às 11:30:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.100,0000
19/03/2025 às 11:30:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.099,0000
19/03/2025 às 11:30:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.098,0000
19/03/2025 às 11:30:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.097,0000
19/03/2025 às 11:30:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.096,0000
19/03/2025 às 11:30:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.095,0000
19/03/2025 às 11:30:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.094,0000
19/03/2025 às 11:30:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.093,0000
19/03/2025 às 11:30:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.092,0000
19/03/2025 às 11:30:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.091,0000
19/03/2025 às 11:30:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.090,0000
19/03/2025 às 11:30:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.089,0000
19/03/2025 às 11:30:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.088,0000
19/03/2025 às 11:30:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.087,0000
19/03/2025 às 11:30:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.086,0000
19/03/2025 às 11:30:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.085,0000
19/03/2025 às 11:30:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.084,0000
19/03/2025 às 11:30:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.083,0000
19/03/2025 às 11:30:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.082,0000
19/03/2025 às 11:30:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.081,0000
19/03/2025 às 11:30:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.080,0000
19/03/2025 às 11:30:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.079,0000
19/03/2025 às 11:30:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.078,0000
19/03/2025 às 11:30:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.077,0000
19/03/2025 às 11:30:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.076,0000
19/03/2025 às 11:30:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.075,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:30:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.076,0000
19/03/2025 às 11:30:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.074,0000
19/03/2025 às 11:30:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.073,0000
19/03/2025 às 11:30:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.072,0000
19/03/2025 às 11:30:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.071,0000
19/03/2025 às 11:30:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.070,0000
19/03/2025 às 11:30:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.069,0000
19/03/2025 às 11:30:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.068,0000
19/03/2025 às 11:30:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.067,0000
19/03/2025 às 11:30:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.066,0000
19/03/2025 às 11:30:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.065,0000
19/03/2025 às 11:30:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.064,0000
19/03/2025 às 11:30:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.063,0000
19/03/2025 às 11:30:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.062,0000
19/03/2025 às 11:30:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.061,0000
19/03/2025 às 11:30:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.060,0000
19/03/2025 às 11:30:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.059,0000
19/03/2025 às 11:30:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.058,0000
19/03/2025 às 11:30:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.057,0000
19/03/2025 às 11:30:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.056,0000
19/03/2025 às 11:30:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.055,0000
19/03/2025 às 11:30:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.054,0000
19/03/2025 às 11:30:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.053,0000
19/03/2025 às 11:30:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.052,0000
19/03/2025 às 11:30:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.051,0000
19/03/2025 às 11:30:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.050,0000
19/03/2025 às 11:30:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.049,0000
19/03/2025 às 11:30:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.048,0000
19/03/2025 às 11:30:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.047,0000
19/03/2025 às 11:30:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.046,0000
19/03/2025 às 11:30:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.045,0000
19/03/2025 às 11:30:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.044,0000
19/03/2025 às 11:30:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.043,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:30:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.042,0000
19/03/2025 às 11:30:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.041,0000
19/03/2025 às 11:30:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.040,0000
19/03/2025 às 11:30:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.039,0000
19/03/2025 às 11:30:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.038,0000
19/03/2025 às 11:30:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.037,0000
19/03/2025 às 11:30:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.036,0000
19/03/2025 às 11:30:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.037,0000
19/03/2025 às 11:30:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.035,0000
19/03/2025 às 11:30:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.034,0000
19/03/2025 às 11:30:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.033,0000
19/03/2025 às 11:30:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.032,0000
19/03/2025 às 11:30:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.031,0000
19/03/2025 às 11:30:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.030,0000
19/03/2025 às 11:31:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.029,0000
19/03/2025 às 11:31:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.028,0000
19/03/2025 às 11:31:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.027,0000
19/03/2025 às 11:31:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.028,0000
19/03/2025 às 11:31:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.026,0000
19/03/2025 às 11:31:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.025,0000
19/03/2025 às 11:31:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.024,0000
19/03/2025 às 11:31:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.023,0000
19/03/2025 às 11:31:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.024,0000
19/03/2025 às 11:31:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.022,0000
19/03/2025 às 11:31:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.021,0000
19/03/2025 às 11:31:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.020,0000
19/03/2025 às 11:31:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.019,0000
19/03/2025 às 11:31:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.018,0000
19/03/2025 às 11:31:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.019,0000
19/03/2025 às 11:31:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.017,0000
19/03/2025 às 11:31:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.016,0000
19/03/2025 às 11:31:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.015,0000
19/03/2025 às 11:31:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.014,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:31:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.016,0000
19/03/2025 às 11:31:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.013,0000
19/03/2025 às 11:31:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.012,0000
19/03/2025 às 11:31:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.011,0000
19/03/2025 às 11:31:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.010,0000
19/03/2025 às 11:31:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.009,0000
19/03/2025 às 11:31:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.010,0000
19/03/2025 às 11:31:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.008,0000
19/03/2025 às 11:31:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.007,0000
19/03/2025 às 11:31:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.006,0000
19/03/2025 às 11:31:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.005,0000
19/03/2025 às 11:31:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.004,0000
19/03/2025 às 11:31:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.003,0000
19/03/2025 às 11:31:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.114.002,0000
19/03/2025 às 11:31:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.003,0000
19/03/2025 às 11:31:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.114.001,0000
19/03/2025 às 11:31:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.114.000,0000
19/03/2025 às 11:31:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.999,0000
19/03/2025 às 11:31:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.998,0000
19/03/2025 às 11:31:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.997,0000
19/03/2025 às 11:31:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.996,0000
19/03/2025 às 11:31:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.995,0000
19/03/2025 às 11:31:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.994,0000
19/03/2025 às 11:31:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.993,0000
19/03/2025 às 11:31:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.992,0000
19/03/2025 às 11:31:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.991,0000
19/03/2025 às 11:31:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.990,0000
19/03/2025 às 11:31:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.989,0000
19/03/2025 às 11:31:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.988,0000
19/03/2025 às 11:31:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.987,0000
19/03/2025 às 11:31:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.986,0000
19/03/2025 às 11:31:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.985,0000
19/03/2025 às 11:31:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.984,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:31:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.983,0000
19/03/2025 às 11:31:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.984,0000
19/03/2025 às 11:31:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.982,0000
19/03/2025 às 11:31:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.981,0000
19/03/2025 às 11:31:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.980,0000
19/03/2025 às 11:31:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.979,0000
19/03/2025 às 11:31:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.978,0000
19/03/2025 às 11:31:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.977,0000
19/03/2025 às 11:31:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.976,0000
19/03/2025 às 11:31:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.975,0000
19/03/2025 às 11:31:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.974,0000
19/03/2025 às 11:31:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.973,0000
19/03/2025 às 11:31:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.972,0000
19/03/2025 às 11:31:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.971,0000
19/03/2025 às 11:31:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.970,0000
19/03/2025 às 11:31:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.969,0000
19/03/2025 às 11:31:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.968,0000
19/03/2025 às 11:31:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.967,0000
19/03/2025 às 11:31:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.966,0000
19/03/2025 às 11:31:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.965,0000
19/03/2025 às 11:31:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.964,0000
19/03/2025 às 11:31:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.963,0000
19/03/2025 às 11:31:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.962,0000
19/03/2025 às 11:31:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.961,0000
19/03/2025 às 11:31:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.960,0000
19/03/2025 às 11:31:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.959,0000
19/03/2025 às 11:31:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.958,0000
19/03/2025 às 11:31:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.957,0000
19/03/2025 às 11:31:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.956,0000
19/03/2025 às 11:31:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.955,0000
19/03/2025 às 11:31:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.954,0000
19/03/2025 às 11:31:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.953,0000
19/03/2025 às 11:31:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.952,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:31:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.951,0000
19/03/2025 às 11:31:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.950,0000
19/03/2025 às 11:31:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.949,0000
19/03/2025 às 11:31:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.948,0000
19/03/2025 às 11:31:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.947,0000
19/03/2025 às 11:31:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.946,0000
19/03/2025 às 11:31:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.945,0000
19/03/2025 às 11:31:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.944,0000
19/03/2025 às 11:32:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.943,0000
19/03/2025 às 11:32:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.942,0000
19/03/2025 às 11:32:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.941,0000
19/03/2025 às 11:32:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.940,0000
19/03/2025 às 11:32:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.939,0000
19/03/2025 às 11:32:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.938,0000
19/03/2025 às 11:32:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.937,0000
19/03/2025 às 11:32:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.938,0000
19/03/2025 às 11:32:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.936,0000
19/03/2025 às 11:32:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.935,0000
19/03/2025 às 11:32:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.934,0000
19/03/2025 às 11:32:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.933,0000
19/03/2025 às 11:32:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.932,0000
19/03/2025 às 11:32:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.931,0000
19/03/2025 às 11:32:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.930,0000
19/03/2025 às 11:32:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.929,0000
19/03/2025 às 11:32:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.928,0000
19/03/2025 às 11:32:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.927,0000
19/03/2025 às 11:32:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.926,0000
19/03/2025 às 11:32:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.925,0000
19/03/2025 às 11:32:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.924,0000
19/03/2025 às 11:32:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.923,0000
19/03/2025 às 11:32:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.922,0000
19/03/2025 às 11:32:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.921,0000
19/03/2025 às 11:32:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.920,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:32:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.919,0000
19/03/2025 às 11:32:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.920,0000
19/03/2025 às 11:32:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.918,0000
19/03/2025 às 11:32:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.917,0000
19/03/2025 às 11:32:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.916,0000
19/03/2025 às 11:32:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.915,0000
19/03/2025 às 11:32:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.914,0000
19/03/2025 às 11:32:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.913,0000
19/03/2025 às 11:32:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.912,0000
19/03/2025 às 11:32:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.911,0000
19/03/2025 às 11:32:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.910,0000
19/03/2025 às 11:32:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.909,0000
19/03/2025 às 11:32:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.908,0000
19/03/2025 às 11:32:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.907,0000
19/03/2025 às 11:32:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.906,0000
19/03/2025 às 11:32:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.905,0000
19/03/2025 às 11:32:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.904,0000
19/03/2025 às 11:32:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.903,0000
19/03/2025 às 11:32:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.902,0000
19/03/2025 às 11:32:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.901,0000
19/03/2025 às 11:32:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.900,0000
19/03/2025 às 11:32:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.899,0000
19/03/2025 às 11:32:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.898,0000
19/03/2025 às 11:32:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.897,0000
19/03/2025 às 11:32:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.896,0000
19/03/2025 às 11:32:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.895,0000
19/03/2025 às 11:32:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.894,0000
19/03/2025 às 11:32:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.893,0000
19/03/2025 às 11:32:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.892,0000
19/03/2025 às 11:32:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.891,0000
19/03/2025 às 11:32:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.890,0000
19/03/2025 às 11:32:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.889,0000
19/03/2025 às 11:32:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.888,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:32:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.887,0000
19/03/2025 às 11:32:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.886,0000
19/03/2025 às 11:32:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.885,0000
19/03/2025 às 11:32:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.884,0000
19/03/2025 às 11:32:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.883,0000
19/03/2025 às 11:32:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.882,0000
19/03/2025 às 11:32:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.881,0000
19/03/2025 às 11:32:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.880,0000
19/03/2025 às 11:32:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.879,0000
19/03/2025 às 11:32:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.878,0000
19/03/2025 às 11:32:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.877,0000
19/03/2025 às 11:32:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.876,0000
19/03/2025 às 11:32:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.875,0000
19/03/2025 às 11:32:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.874,0000
19/03/2025 às 11:32:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.873,0000
19/03/2025 às 11:32:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.872,0000
19/03/2025 às 11:32:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.873,0000
19/03/2025 às 11:32:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.871,0000
19/03/2025 às 11:32:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.870,0000
19/03/2025 às 11:32:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.869,0000
19/03/2025 às 11:32:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.868,0000
19/03/2025 às 11:32:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.867,0000
19/03/2025 às 11:32:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.866,0000
19/03/2025 às 11:33:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.865,0000
19/03/2025 às 11:33:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.864,0000
19/03/2025 às 11:33:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.863,0000
19/03/2025 às 11:33:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.862,0000
19/03/2025 às 11:33:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.861,0000
19/03/2025 às 11:33:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.860,0000
19/03/2025 às 11:33:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.859,0000
19/03/2025 às 11:33:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.858,0000
19/03/2025 às 11:33:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.857,0000
19/03/2025 às 11:33:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.856,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:33:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.855,0000
19/03/2025 às 11:33:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.854,0000
19/03/2025 às 11:33:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.853,0000
19/03/2025 às 11:33:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.852,0000
19/03/2025 às 11:33:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.851,0000
19/03/2025 às 11:33:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.850,0000
19/03/2025 às 11:33:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.849,0000
19/03/2025 às 11:33:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.848,0000
19/03/2025 às 11:33:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.847,0000
19/03/2025 às 11:33:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.846,0000
19/03/2025 às 11:33:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.845,0000
19/03/2025 às 11:33:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.844,0000
19/03/2025 às 11:33:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.843,0000
19/03/2025 às 11:33:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.842,0000
19/03/2025 às 11:33:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.841,0000
19/03/2025 às 11:33:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.840,0000
19/03/2025 às 11:33:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.839,0000
19/03/2025 às 11:33:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.838,0000
19/03/2025 às 11:33:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.837,0000
19/03/2025 às 11:33:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.836,0000
19/03/2025 às 11:33:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.835,0000
19/03/2025 às 11:33:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.834,0000
19/03/2025 às 11:33:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.833,0000
19/03/2025 às 11:33:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.832,0000
19/03/2025 às 11:33:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.831,0000
19/03/2025 às 11:33:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.830,0000
19/03/2025 às 11:33:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.829,0000
19/03/2025 às 11:33:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.828,0000
19/03/2025 às 11:33:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.827,0000
19/03/2025 às 11:33:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.826,0000
19/03/2025 às 11:33:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.825,0000
19/03/2025 às 11:33:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.824,0000
19/03/2025 às 11:33:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.823,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:33:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.822,0000
19/03/2025 às 11:33:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.821,0000
19/03/2025 às 11:33:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.820,0000
19/03/2025 às 11:33:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.819,0000
19/03/2025 às 11:33:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.818,0000
19/03/2025 às 11:33:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.817,0000
19/03/2025 às 11:33:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.816,0000
19/03/2025 às 11:33:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.815,0000
19/03/2025 às 11:33:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.814,0000
19/03/2025 às 11:33:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.813,0000
19/03/2025 às 11:33:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.812,0000
19/03/2025 às 11:33:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.811,0000
19/03/2025 às 11:33:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.810,0000
19/03/2025 às 11:33:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.809,0000
19/03/2025 às 11:33:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.808,0000
19/03/2025 às 11:33:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.807,0000
19/03/2025 às 11:33:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.806,0000
19/03/2025 às 11:33:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.805,0000
19/03/2025 às 11:33:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.804,0000
19/03/2025 às 11:33:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.803,0000
19/03/2025 às 11:33:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.802,0000
19/03/2025 às 11:33:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.801,0000
19/03/2025 às 11:33:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.800,0000
19/03/2025 às 11:33:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.799,0000
19/03/2025 às 11:33:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.798,0000
19/03/2025 às 11:33:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.797,0000
19/03/2025 às 11:33:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.796,0000
19/03/2025 às 11:33:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.795,0000
19/03/2025 às 11:33:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.794,0000
19/03/2025 às 11:33:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.793,0000
19/03/2025 às 11:33:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.792,0000
19/03/2025 às 11:33:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.791,0000
19/03/2025 às 11:33:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.790,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:33:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.789,0000
19/03/2025 às 11:33:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.788,0000
19/03/2025 às 11:33:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.787,0000
19/03/2025 às 11:33:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.786,0000
19/03/2025 às 11:33:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.785,0000
19/03/2025 às 11:33:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.784,0000
19/03/2025 às 11:33:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.783,0000
19/03/2025 às 11:33:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.782,0000
19/03/2025 às 11:33:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.781,0000
19/03/2025 às 11:33:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.780,0000
19/03/2025 às 11:33:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.779,0000
19/03/2025 às 11:33:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.778,0000
19/03/2025 às 11:33:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.777,0000
19/03/2025 às 11:33:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.778,0000
19/03/2025 às 11:34:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.776,0000
19/03/2025 às 11:34:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.775,0000
19/03/2025 às 11:34:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.774,0000
19/03/2025 às 11:34:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.773,0000
19/03/2025 às 11:34:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.772,0000
19/03/2025 às 11:34:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.771,0000
19/03/2025 às 11:34:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.770,0000
19/03/2025 às 11:34:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.769,0000
19/03/2025 às 11:34:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.768,0000
19/03/2025 às 11:34:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.767,0000
19/03/2025 às 11:34:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.766,0000
19/03/2025 às 11:34:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.767,0000
19/03/2025 às 11:34:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.765,0000
19/03/2025 às 11:34:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.764,0000
19/03/2025 às 11:34:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.763,0000
19/03/2025 às 11:34:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.762,0000
19/03/2025 às 11:34:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.761,0000
19/03/2025 às 11:34:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.760,0000
19/03/2025 às 11:34:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.759,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:34:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.758,0000
19/03/2025 às 11:34:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.757,0000
19/03/2025 às 11:34:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.756,0000
19/03/2025 às 11:34:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.755,0000
19/03/2025 às 11:34:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.754,0000
19/03/2025 às 11:34:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.753,0000
19/03/2025 às 11:34:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.752,0000
19/03/2025 às 11:34:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.751,0000
19/03/2025 às 11:34:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.752,0000
19/03/2025 às 11:34:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.750,0000
19/03/2025 às 11:34:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.749,0000
19/03/2025 às 11:34:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.748,0000
19/03/2025 às 11:34:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.747,0000
19/03/2025 às 11:34:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.746,0000
19/03/2025 às 11:34:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.745,0000
19/03/2025 às 11:34:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.744,0000
19/03/2025 às 11:34:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.743,0000
19/03/2025 às 11:34:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.742,0000
19/03/2025 às 11:34:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.741,0000
19/03/2025 às 11:34:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.740,0000
19/03/2025 às 11:34:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.739,0000
19/03/2025 às 11:34:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.738,0000
19/03/2025 às 11:34:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.737,0000
19/03/2025 às 11:34:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.736,0000
19/03/2025 às 11:34:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.735,0000
19/03/2025 às 11:34:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.734,0000
19/03/2025 às 11:34:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.733,0000
19/03/2025 às 11:34:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.732,0000
19/03/2025 às 11:34:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.731,0000
19/03/2025 às 11:34:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.730,0000
19/03/2025 às 11:34:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.729,0000
19/03/2025 às 11:34:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.728,0000
19/03/2025 às 11:34:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.727,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:34:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.726,0000
19/03/2025 às 11:34:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.725,0000
19/03/2025 às 11:34:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.724,0000
19/03/2025 às 11:34:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.723,0000
19/03/2025 às 11:34:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.722,0000
19/03/2025 às 11:34:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.721,0000
19/03/2025 às 11:34:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.720,0000
19/03/2025 às 11:34:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.719,0000
19/03/2025 às 11:34:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.718,0000
19/03/2025 às 11:34:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.717,0000
19/03/2025 às 11:34:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.716,0000
19/03/2025 às 11:34:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.715,0000
19/03/2025 às 11:34:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.714,0000
19/03/2025 às 11:34:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.713,0000
19/03/2025 às 11:34:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.712,0000
19/03/2025 às 11:34:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.711,0000
19/03/2025 às 11:34:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.710,0000
19/03/2025 às 11:34:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.709,0000
19/03/2025 às 11:34:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.708,0000
19/03/2025 às 11:34:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.707,0000
19/03/2025 às 11:34:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.706,0000
19/03/2025 às 11:34:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.705,0000
19/03/2025 às 11:34:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.704,0000
19/03/2025 às 11:34:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.703,0000
19/03/2025 às 11:34:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.702,0000
19/03/2025 às 11:34:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.701,0000
19/03/2025 às 11:34:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.700,0000
19/03/2025 às 11:34:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.699,0000
19/03/2025 às 11:34:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.698,0000
19/03/2025 às 11:34:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.697,0000
19/03/2025 às 11:34:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.696,0000
19/03/2025 às 11:34:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.695,0000
19/03/2025 às 11:34:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.694,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:34:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.693,0000
19/03/2025 às 11:34:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.692,0000
19/03/2025 às 11:34:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.691,0000
19/03/2025 às 11:34:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.690,0000
19/03/2025 às 11:34:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.689,0000
19/03/2025 às 11:34:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.688,0000
19/03/2025 às 11:34:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.687,0000
19/03/2025 às 11:34:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.686,0000
19/03/2025 às 11:34:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.685,0000
19/03/2025 às 11:35:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.684,0000
19/03/2025 às 11:35:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.683,0000
19/03/2025 às 11:35:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.682,0000
19/03/2025 às 11:35:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.681,0000
19/03/2025 às 11:35:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.680,0000
19/03/2025 às 11:35:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.679,0000
19/03/2025 às 11:35:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.678,0000
19/03/2025 às 11:35:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.677,0000
19/03/2025 às 11:35:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.676,0000
19/03/2025 às 11:35:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.675,0000
19/03/2025 às 11:35:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.674,0000
19/03/2025 às 11:35:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.673,0000
19/03/2025 às 11:35:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.672,0000
19/03/2025 às 11:35:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.671,0000
19/03/2025 às 11:35:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.670,0000
19/03/2025 às 11:35:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.669,0000
19/03/2025 às 11:35:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.668,0000
19/03/2025 às 11:35:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.667,0000
19/03/2025 às 11:35:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.666,0000
19/03/2025 às 11:35:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.665,0000
19/03/2025 às 11:35:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.664,0000
19/03/2025 às 11:35:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.663,0000
19/03/2025 às 11:35:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.662,0000
19/03/2025 às 11:35:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.661,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:35:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.660,0000
19/03/2025 às 11:35:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.659,0000
19/03/2025 às 11:35:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.658,0000
19/03/2025 às 11:35:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.657,0000
19/03/2025 às 11:35:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.656,0000
19/03/2025 às 11:35:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.655,0000
19/03/2025 às 11:35:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.654,0000
19/03/2025 às 11:35:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.653,0000
19/03/2025 às 11:35:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.652,0000
19/03/2025 às 11:35:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.651,0000
19/03/2025 às 11:35:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.650,0000
19/03/2025 às 11:35:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.649,0000
19/03/2025 às 11:35:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.648,0000
19/03/2025 às 11:35:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.647,0000
19/03/2025 às 11:35:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.646,0000
19/03/2025 às 11:35:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.645,0000
19/03/2025 às 11:35:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.644,0000
19/03/2025 às 11:35:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.643,0000
19/03/2025 às 11:35:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.642,0000
19/03/2025 às 11:35:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.641,0000
19/03/2025 às 11:35:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.640,0000
19/03/2025 às 11:35:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.639,0000
19/03/2025 às 11:35:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.638,0000
19/03/2025 às 11:35:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.637,0000
19/03/2025 às 11:35:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.636,0000
19/03/2025 às 11:35:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.635,0000
19/03/2025 às 11:35:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.634,0000
19/03/2025 às 11:35:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.635,0000
19/03/2025 às 11:35:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.633,0000
19/03/2025 às 11:35:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.632,0000
19/03/2025 às 11:35:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.631,0000
19/03/2025 às 11:35:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.630,0000
19/03/2025 às 11:35:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.629,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:35:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.628,0000
19/03/2025 às 11:35:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.627,0000
19/03/2025 às 11:35:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.626,0000
19/03/2025 às 11:35:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.625,0000
19/03/2025 às 11:35:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.624,0000
19/03/2025 às 11:35:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.623,0000
19/03/2025 às 11:35:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.622,0000
19/03/2025 às 11:35:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.621,0000
19/03/2025 às 11:35:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.620,0000
19/03/2025 às 11:35:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.621,0000
19/03/2025 às 11:35:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.619,0000
19/03/2025 às 11:35:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.618,0000
19/03/2025 às 11:35:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.617,0000
19/03/2025 às 11:35:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.616,0000
19/03/2025 às 11:35:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.615,0000
19/03/2025 às 11:35:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.614,0000
19/03/2025 às 11:35:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.613,0000
19/03/2025 às 11:35:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.612,0000
19/03/2025 às 11:35:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.611,0000
19/03/2025 às 11:35:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.610,0000
19/03/2025 às 11:35:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.609,0000
19/03/2025 às 11:35:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.608,0000
19/03/2025 às 11:35:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.607,0000
19/03/2025 às 11:35:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.606,0000
19/03/2025 às 11:35:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.605,0000
19/03/2025 às 11:35:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.604,0000
19/03/2025 às 11:35:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.603,0000
19/03/2025 às 11:35:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.602,0000
19/03/2025 às 11:35:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.601,0000
19/03/2025 às 11:35:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.600,0000
19/03/2025 às 11:35:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.599,0000
19/03/2025 às 11:35:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.598,0000
19/03/2025 às 11:35:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.597,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:35:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.596,0000
19/03/2025 às 11:35:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.595,0000
19/03/2025 às 11:35:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.594,0000
19/03/2025 às 11:35:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.593,0000
19/03/2025 às 11:35:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.592,0000
19/03/2025 às 11:36:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.591,0000
19/03/2025 às 11:36:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.590,0000
19/03/2025 às 11:36:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.589,0000
19/03/2025 às 11:36:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.588,0000
19/03/2025 às 11:36:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.587,0000
19/03/2025 às 11:36:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.586,0000
19/03/2025 às 11:36:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.585,0000
19/03/2025 às 11:36:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.584,0000
19/03/2025 às 11:36:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.583,0000
19/03/2025 às 11:36:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.582,0000
19/03/2025 às 11:36:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.581,0000
19/03/2025 às 11:36:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.580,0000
19/03/2025 às 11:36:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.579,0000
19/03/2025 às 11:36:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.578,0000
19/03/2025 às 11:36:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.577,0000
19/03/2025 às 11:36:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.576,0000
19/03/2025 às 11:36:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.575,0000
19/03/2025 às 11:36:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.574,0000
19/03/2025 às 11:36:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.573,0000
19/03/2025 às 11:36:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.572,0000
19/03/2025 às 11:36:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.571,0000
19/03/2025 às 11:36:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.570,0000
19/03/2025 às 11:36:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.569,0000
19/03/2025 às 11:36:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.568,0000
19/03/2025 às 11:36:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.567,0000
19/03/2025 às 11:36:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.566,0000
19/03/2025 às 11:36:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.565,0000
19/03/2025 às 11:36:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.564,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:36:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.563,0000
19/03/2025 às 11:36:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.562,0000
19/03/2025 às 11:36:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.561,0000
19/03/2025 às 11:36:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.560,0000
19/03/2025 às 11:36:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.559,0000
19/03/2025 às 11:36:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.558,0000
19/03/2025 às 11:36:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.557,0000
19/03/2025 às 11:36:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.556,0000
19/03/2025 às 11:36:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.555,0000
19/03/2025 às 11:36:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.554,0000
19/03/2025 às 11:36:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.555,0000
19/03/2025 às 11:36:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.553,0000
19/03/2025 às 11:36:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.552,0000
19/03/2025 às 11:36:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.551,0000
19/03/2025 às 11:36:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.550,0000
19/03/2025 às 11:36:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.549,0000
19/03/2025 às 11:36:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.548,0000
19/03/2025 às 11:36:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.547,0000
19/03/2025 às 11:36:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.546,0000
19/03/2025 às 11:36:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.545,0000
19/03/2025 às 11:36:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.544,0000
19/03/2025 às 11:36:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.543,0000
19/03/2025 às 11:36:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.542,0000
19/03/2025 às 11:36:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.541,0000
19/03/2025 às 11:36:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.540,0000
19/03/2025 às 11:36:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.539,0000
19/03/2025 às 11:36:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.538,0000
19/03/2025 às 11:36:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.537,0000
19/03/2025 às 11:36:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.536,0000
19/03/2025 às 11:36:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.535,0000
19/03/2025 às 11:36:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.534,0000
19/03/2025 às 11:36:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.533,0000
19/03/2025 às 11:36:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.532,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:36:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.531,0000
19/03/2025 às 11:36:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.530,0000
19/03/2025 às 11:36:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.529,0000
19/03/2025 às 11:36:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.528,0000
19/03/2025 às 11:36:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.527,0000
19/03/2025 às 11:36:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.526,0000
19/03/2025 às 11:36:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.525,0000
19/03/2025 às 11:36:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.524,0000
19/03/2025 às 11:36:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.523,0000
19/03/2025 às 11:36:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.522,0000
19/03/2025 às 11:36:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.521,0000
19/03/2025 às 11:36:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.520,0000
19/03/2025 às 11:36:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.519,0000
19/03/2025 às 11:36:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.518,0000
19/03/2025 às 11:36:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.517,0000
19/03/2025 às 11:36:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.516,0000
19/03/2025 às 11:36:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.515,0000
19/03/2025 às 11:36:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.514,0000
19/03/2025 às 11:36:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.513,0000
19/03/2025 às 11:36:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.512,0000
19/03/2025 às 11:36:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.511,0000
19/03/2025 às 11:36:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.510,0000
19/03/2025 às 11:36:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.509,0000
19/03/2025 às 11:36:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.508,0000
19/03/2025 às 11:36:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.507,0000
19/03/2025 às 11:36:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.506,0000
19/03/2025 às 11:36:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.505,0000
19/03/2025 às 11:36:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.504,0000
19/03/2025 às 11:36:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.503,0000
19/03/2025 às 11:36:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.502,0000
19/03/2025 às 11:36:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.501,0000
19/03/2025 às 11:36:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.500,0000
19/03/2025 às 11:36:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.499,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:36:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.498,0000
19/03/2025 às 11:37:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.497,0000
19/03/2025 às 11:37:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.496,0000
19/03/2025 às 11:37:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.495,0000
19/03/2025 às 11:37:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.494,0000
19/03/2025 às 11:37:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.493,0000
19/03/2025 às 11:37:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.492,0000
19/03/2025 às 11:37:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.491,0000
19/03/2025 às 11:37:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.490,0000
19/03/2025 às 11:37:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.489,0000
19/03/2025 às 11:37:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.488,0000
19/03/2025 às 11:37:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.487,0000
19/03/2025 às 11:37:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.486,0000
19/03/2025 às 11:37:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.485,0000
19/03/2025 às 11:37:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.484,0000
19/03/2025 às 11:37:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.483,0000
19/03/2025 às 11:37:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.482,0000
19/03/2025 às 11:37:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.481,0000
19/03/2025 às 11:37:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.480,0000
19/03/2025 às 11:37:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.479,0000
19/03/2025 às 11:37:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.478,0000
19/03/2025 às 11:37:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.479,0000
19/03/2025 às 11:37:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.477,0000
19/03/2025 às 11:37:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.476,0000
19/03/2025 às 11:37:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.475,0000
19/03/2025 às 11:37:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.474,0000
19/03/2025 às 11:37:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.473,0000
19/03/2025 às 11:37:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.472,0000
19/03/2025 às 11:37:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.471,0000
19/03/2025 às 11:37:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.470,0000
19/03/2025 às 11:37:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.469,0000
19/03/2025 às 11:37:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.468,0000
19/03/2025 às 11:37:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.467,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:37:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.466,0000
19/03/2025 às 11:37:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.465,0000
19/03/2025 às 11:37:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.464,0000
19/03/2025 às 11:37:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.463,0000
19/03/2025 às 11:37:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.462,0000
19/03/2025 às 11:37:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.461,0000
19/03/2025 às 11:37:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.460,0000
19/03/2025 às 11:37:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.459,0000
19/03/2025 às 11:37:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.458,0000
19/03/2025 às 11:37:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.459,0000
19/03/2025 às 11:37:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.457,0000
19/03/2025 às 11:37:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.456,0000
19/03/2025 às 11:37:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.455,0000
19/03/2025 às 11:37:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.454,0000
19/03/2025 às 11:37:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.453,0000
19/03/2025 às 11:37:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.452,0000
19/03/2025 às 11:37:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.451,0000
19/03/2025 às 11:37:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.450,0000
19/03/2025 às 11:37:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.449,0000
19/03/2025 às 11:37:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.448,0000
19/03/2025 às 11:37:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.447,0000
19/03/2025 às 11:37:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.446,0000
19/03/2025 às 11:37:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.445,0000
19/03/2025 às 11:37:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.444,0000
19/03/2025 às 11:37:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.443,0000
19/03/2025 às 11:37:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.442,0000
19/03/2025 às 11:37:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.441,0000
19/03/2025 às 11:37:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.440,0000
19/03/2025 às 11:37:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.439,0000
19/03/2025 às 11:37:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.441,0000
19/03/2025 às 11:37:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.438,0000
19/03/2025 às 11:37:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.437,0000
19/03/2025 às 11:37:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.436,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:37:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.435,0000
19/03/2025 às 11:37:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.434,0000
19/03/2025 às 11:37:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.435,0000
19/03/2025 às 11:37:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.433,0000
19/03/2025 às 11:37:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.432,0000
19/03/2025 às 11:37:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.431,0000
19/03/2025 às 11:37:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.430,0000
19/03/2025 às 11:37:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.431,0000
19/03/2025 às 11:37:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.429,0000
19/03/2025 às 11:37:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.428,0000
19/03/2025 às 11:37:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.427,0000
19/03/2025 às 11:37:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.426,0000
19/03/2025 às 11:37:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.425,0000
19/03/2025 às 11:37:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.424,0000
19/03/2025 às 11:37:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.423,0000
19/03/2025 às 11:37:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.422,0000
19/03/2025 às 11:37:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.421,0000
19/03/2025 às 11:37:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.420,0000
19/03/2025 às 11:37:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.419,0000
19/03/2025 às 11:37:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.418,0000
19/03/2025 às 11:37:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.417,0000
19/03/2025 às 11:37:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.416,0000
19/03/2025 às 11:37:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.415,0000
19/03/2025 às 11:37:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.414,0000
19/03/2025 às 11:37:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.413,0000
19/03/2025 às 11:37:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.412,0000
19/03/2025 às 11:38:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.411,0000
19/03/2025 às 11:38:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.410,0000
19/03/2025 às 11:38:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.409,0000
19/03/2025 às 11:38:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.408,0000
19/03/2025 às 11:38:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.407,0000
19/03/2025 às 11:38:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.406,0000
19/03/2025 às 11:38:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.405,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:38:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.404,0000
19/03/2025 às 11:38:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.403,0000
19/03/2025 às 11:38:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.402,0000
19/03/2025 às 11:38:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.401,0000
19/03/2025 às 11:38:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.400,0000
19/03/2025 às 11:38:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.399,0000
19/03/2025 às 11:38:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.398,0000
19/03/2025 às 11:38:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.397,0000
19/03/2025 às 11:38:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.396,0000
19/03/2025 às 11:38:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.397,0000
19/03/2025 às 11:38:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.395,0000
19/03/2025 às 11:38:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.394,0000
19/03/2025 às 11:38:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.393,0000
19/03/2025 às 11:38:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.392,0000
19/03/2025 às 11:38:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.391,0000
19/03/2025 às 11:38:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.390,0000
19/03/2025 às 11:38:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.389,0000
19/03/2025 às 11:38:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.388,0000
19/03/2025 às 11:38:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.387,0000
19/03/2025 às 11:38:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.386,0000
19/03/2025 às 11:38:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.385,0000
19/03/2025 às 11:38:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.384,0000
19/03/2025 às 11:38:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.383,0000
19/03/2025 às 11:38:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.382,0000
19/03/2025 às 11:38:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.381,0000
19/03/2025 às 11:38:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.380,0000
19/03/2025 às 11:38:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.379,0000
19/03/2025 às 11:38:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.378,0000
19/03/2025 às 11:38:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.377,0000
19/03/2025 às 11:38:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.376,0000
19/03/2025 às 11:38:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.375,0000
19/03/2025 às 11:38:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.374,0000
19/03/2025 às 11:38:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.373,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:38:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.372,0000
19/03/2025 às 11:38:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.371,0000
19/03/2025 às 11:38:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.370,0000
19/03/2025 às 11:38:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.369,0000
19/03/2025 às 11:38:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.368,0000
19/03/2025 às 11:38:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.367,0000
19/03/2025 às 11:38:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.366,0000
19/03/2025 às 11:38:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.365,0000
19/03/2025 às 11:38:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.364,0000
19/03/2025 às 11:38:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.363,0000
19/03/2025 às 11:38:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.362,0000
19/03/2025 às 11:38:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.361,0000
19/03/2025 às 11:38:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.360,0000
19/03/2025 às 11:38:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.359,0000
19/03/2025 às 11:38:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.358,0000
19/03/2025 às 11:38:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.357,0000
19/03/2025 às 11:38:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.356,0000
19/03/2025 às 11:38:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.355,0000
19/03/2025 às 11:38:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.354,0000
19/03/2025 às 11:38:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.353,0000
19/03/2025 às 11:38:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.352,0000
19/03/2025 às 11:38:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.351,0000
19/03/2025 às 11:38:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.350,0000
19/03/2025 às 11:38:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.349,0000
19/03/2025 às 11:38:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.348,0000
19/03/2025 às 11:38:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.347,0000
19/03/2025 às 11:38:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.346,0000
19/03/2025 às 11:38:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.345,0000
19/03/2025 às 11:38:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.344,0000
19/03/2025 às 11:38:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.343,0000
19/03/2025 às 11:38:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.342,0000
19/03/2025 às 11:38:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.341,0000
19/03/2025 às 11:38:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.340,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:38:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.339,0000
19/03/2025 às 11:38:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.338,0000
19/03/2025 às 11:38:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.337,0000
19/03/2025 às 11:38:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.336,0000
19/03/2025 às 11:38:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.335,0000
19/03/2025 às 11:38:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.334,0000
19/03/2025 às 11:38:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.333,0000
19/03/2025 às 11:38:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.332,0000
19/03/2025 às 11:38:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.331,0000
19/03/2025 às 11:38:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.330,0000
19/03/2025 às 11:38:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.329,0000
19/03/2025 às 11:38:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.328,0000
19/03/2025 às 11:38:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.327,0000
19/03/2025 às 11:38:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.326,0000
19/03/2025 às 11:38:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.325,0000
19/03/2025 às 11:39:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.324,0000
19/03/2025 às 11:39:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.323,0000
19/03/2025 às 11:39:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.322,0000
19/03/2025 às 11:39:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.321,0000
19/03/2025 às 11:39:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.320,0000
19/03/2025 às 11:39:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.319,0000
19/03/2025 às 11:39:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.318,0000
19/03/2025 às 11:39:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.317,0000
19/03/2025 às 11:39:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.316,0000
19/03/2025 às 11:39:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.315,0000
19/03/2025 às 11:39:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.314,0000
19/03/2025 às 11:39:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.313,0000
19/03/2025 às 11:39:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.312,0000
19/03/2025 às 11:39:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.311,0000
19/03/2025 às 11:39:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.310,0000
19/03/2025 às 11:39:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.309,0000
19/03/2025 às 11:39:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.308,0000
19/03/2025 às 11:39:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.307,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:39:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.306,0000
19/03/2025 às 11:39:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.305,0000
19/03/2025 às 11:39:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.304,0000
19/03/2025 às 11:39:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.303,0000
19/03/2025 às 11:39:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.302,0000
19/03/2025 às 11:39:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.301,0000
19/03/2025 às 11:39:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.300,0000
19/03/2025 às 11:39:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.299,0000
19/03/2025 às 11:39:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.298,0000
19/03/2025 às 11:39:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.297,0000
19/03/2025 às 11:39:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.296,0000
19/03/2025 às 11:39:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.295,0000
19/03/2025 às 11:39:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.294,0000
19/03/2025 às 11:39:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.293,0000
19/03/2025 às 11:39:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.292,0000
19/03/2025 às 11:39:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.291,0000
19/03/2025 às 11:39:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.290,0000
19/03/2025 às 11:39:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.289,0000
19/03/2025 às 11:39:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.288,0000
19/03/2025 às 11:39:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.287,0000
19/03/2025 às 11:39:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.286,0000
19/03/2025 às 11:39:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.285,0000
19/03/2025 às 11:39:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.284,0000
19/03/2025 às 11:39:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.283,0000
19/03/2025 às 11:39:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.282,0000
19/03/2025 às 11:39:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.281,0000
19/03/2025 às 11:39:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.280,0000
19/03/2025 às 11:39:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.279,0000
19/03/2025 às 11:39:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.278,0000
19/03/2025 às 11:39:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.277,0000
19/03/2025 às 11:39:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.276,0000
19/03/2025 às 11:39:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.275,0000
19/03/2025 às 11:39:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.274,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:39:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.273,0000
19/03/2025 às 11:39:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.272,0000
19/03/2025 às 11:39:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.271,0000
19/03/2025 às 11:39:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.270,0000
19/03/2025 às 11:39:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.269,0000
19/03/2025 às 11:39:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.268,0000
19/03/2025 às 11:39:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.267,0000
19/03/2025 às 11:39:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.266,0000
19/03/2025 às 11:39:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.265,0000
19/03/2025 às 11:39:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.264,0000
19/03/2025 às 11:39:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.263,0000
19/03/2025 às 11:39:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.262,0000
19/03/2025 às 11:39:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.261,0000
19/03/2025 às 11:39:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.260,0000
19/03/2025 às 11:39:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.259,0000
19/03/2025 às 11:39:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.258,0000
19/03/2025 às 11:39:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.257,0000
19/03/2025 às 11:39:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.256,0000
19/03/2025 às 11:39:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.255,0000
19/03/2025 às 11:39:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.254,0000
19/03/2025 às 11:39:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.253,0000
19/03/2025 às 11:39:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.252,0000
19/03/2025 às 11:39:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.251,0000
19/03/2025 às 11:39:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.250,0000
19/03/2025 às 11:39:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.249,0000
19/03/2025 às 11:40:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.248,0000
19/03/2025 às 11:40:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.249,0000
19/03/2025 às 11:40:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.247,0000
19/03/2025 às 11:40:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.246,0000
19/03/2025 às 11:40:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.245,0000
19/03/2025 às 11:40:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.244,0000
19/03/2025 às 11:40:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.243,0000
19/03/2025 às 11:40:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.242,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:40:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.241,0000
19/03/2025 às 11:40:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.240,0000
19/03/2025 às 11:40:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.239,0000
19/03/2025 às 11:40:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.238,0000
19/03/2025 às 11:40:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.237,0000
19/03/2025 às 11:40:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.236,0000
19/03/2025 às 11:40:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.235,0000
19/03/2025 às 11:40:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.234,0000
19/03/2025 às 11:40:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.233,0000
19/03/2025 às 11:40:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.232,0000
19/03/2025 às 11:40:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.231,0000
19/03/2025 às 11:40:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.230,0000
19/03/2025 às 11:40:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.229,0000
19/03/2025 às 11:40:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.228,0000
19/03/2025 às 11:40:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.227,0000
19/03/2025 às 11:40:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.226,0000
19/03/2025 às 11:40:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.225,0000
19/03/2025 às 11:40:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.224,0000
19/03/2025 às 11:40:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.223,0000
19/03/2025 às 11:40:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.222,0000
19/03/2025 às 11:40:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.221,0000
19/03/2025 às 11:40:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.222,0000
19/03/2025 às 11:40:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.220,0000
19/03/2025 às 11:40:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.219,0000
19/03/2025 às 11:40:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.218,0000
19/03/2025 às 11:40:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.217,0000
19/03/2025 às 11:40:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.216,0000
19/03/2025 às 11:40:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.215,0000
19/03/2025 às 11:40:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.214,0000
19/03/2025 às 11:40:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.213,0000
19/03/2025 às 11:40:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.212,0000
19/03/2025 às 11:40:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.211,0000
19/03/2025 às 11:40:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.210,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:40:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.209,0000
19/03/2025 às 11:40:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.208,0000
19/03/2025 às 11:40:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.207,0000
19/03/2025 às 11:40:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.206,0000
19/03/2025 às 11:40:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.205,0000
19/03/2025 às 11:40:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.204,0000
19/03/2025 às 11:40:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.203,0000
19/03/2025 às 11:40:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.202,0000
19/03/2025 às 11:40:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.201,0000
19/03/2025 às 11:40:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.200,0000
19/03/2025 às 11:40:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.199,0000
19/03/2025 às 11:40:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.198,0000
19/03/2025 às 11:40:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.197,0000
19/03/2025 às 11:40:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.196,0000
19/03/2025 às 11:40:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.195,0000
19/03/2025 às 11:40:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.194,0000
19/03/2025 às 11:40:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.193,0000
19/03/2025 às 11:40:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.192,0000
19/03/2025 às 11:40:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.191,0000
19/03/2025 às 11:40:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.192,0000
19/03/2025 às 11:40:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.190,0000
19/03/2025 às 11:40:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.189,0000
19/03/2025 às 11:40:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.188,0000
19/03/2025 às 11:40:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.187,0000
19/03/2025 às 11:40:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.186,0000
19/03/2025 às 11:40:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.185,0000
19/03/2025 às 11:40:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.184,0000
19/03/2025 às 11:40:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.183,0000
19/03/2025 às 11:40:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.184,0000
19/03/2025 às 11:40:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.182,0000
19/03/2025 às 11:40:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.181,0000
19/03/2025 às 11:40:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.180,0000
19/03/2025 às 11:40:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.179,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:40:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.178,0000
19/03/2025 às 11:40:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.177,0000
19/03/2025 às 11:40:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.176,0000
19/03/2025 às 11:40:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.175,0000
19/03/2025 às 11:40:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.174,0000
19/03/2025 às 11:40:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.173,0000
19/03/2025 às 11:40:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.172,0000
19/03/2025 às 11:40:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.171,0000
19/03/2025 às 11:40:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.170,0000
19/03/2025 às 11:40:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.169,0000
19/03/2025 às 11:41:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.168,0000
19/03/2025 às 11:41:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.167,0000
19/03/2025 às 11:41:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.166,0000
19/03/2025 às 11:41:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.165,0000
19/03/2025 às 11:41:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.164,0000
19/03/2025 às 11:41:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.165,0000
19/03/2025 às 11:41:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.163,0000
19/03/2025 às 11:41:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.162,0000
19/03/2025 às 11:41:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.161,0000
19/03/2025 às 11:41:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.160,0000
19/03/2025 às 11:41:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.159,0000
19/03/2025 às 11:41:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.158,0000
19/03/2025 às 11:41:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.157,0000
19/03/2025 às 11:41:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.156,0000
19/03/2025 às 11:41:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.155,0000
19/03/2025 às 11:41:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.154,0000
19/03/2025 às 11:41:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.153,0000
19/03/2025 às 11:41:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.152,0000
19/03/2025 às 11:41:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.151,0000
19/03/2025 às 11:41:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.150,0000
19/03/2025 às 11:41:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.149,0000
19/03/2025 às 11:41:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.148,0000
19/03/2025 às 11:41:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.147,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:41:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.146,0000
19/03/2025 às 11:41:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.145,0000
19/03/2025 às 11:41:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.147,0000
19/03/2025 às 11:41:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.144,0000
19/03/2025 às 11:41:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.143,0000
19/03/2025 às 11:41:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.142,0000
19/03/2025 às 11:41:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.141,0000
19/03/2025 às 11:41:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.140,0000
19/03/2025 às 11:41:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.139,0000
19/03/2025 às 11:41:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.138,0000
19/03/2025 às 11:41:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.137,0000
19/03/2025 às 11:41:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.136,0000
19/03/2025 às 11:41:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.135,0000
19/03/2025 às 11:41:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.134,0000
19/03/2025 às 11:41:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.133,0000
19/03/2025 às 11:41:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.132,0000
19/03/2025 às 11:41:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.131,0000
19/03/2025 às 11:41:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.130,0000
19/03/2025 às 11:41:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.129,0000
19/03/2025 às 11:41:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.128,0000
19/03/2025 às 11:41:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.127,0000
19/03/2025 às 11:41:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.126,0000
19/03/2025 às 11:41:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.125,0000
19/03/2025 às 11:41:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.124,0000
19/03/2025 às 11:41:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.123,0000
19/03/2025 às 11:41:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.122,0000
19/03/2025 às 11:41:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.121,0000
19/03/2025 às 11:41:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.120,0000
19/03/2025 às 11:41:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.121,0000
19/03/2025 às 11:41:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.119,0000
19/03/2025 às 11:41:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.118,0000
19/03/2025 às 11:41:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.117,0000
19/03/2025 às 11:41:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.116,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:41:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.115,0000
19/03/2025 às 11:41:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.116,0000
19/03/2025 às 11:41:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.114,0000
19/03/2025 às 11:41:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.113,0000
19/03/2025 às 11:41:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.112,0000
19/03/2025 às 11:41:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.111,0000
19/03/2025 às 11:41:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.110,0000
19/03/2025 às 11:41:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.109,0000
19/03/2025 às 11:41:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.108,0000
19/03/2025 às 11:41:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.107,0000
19/03/2025 às 11:41:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.106,0000
19/03/2025 às 11:41:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.105,0000
19/03/2025 às 11:41:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.104,0000
19/03/2025 às 11:41:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.103,0000
19/03/2025 às 11:41:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.102,0000
19/03/2025 às 11:41:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.101,0000
19/03/2025 às 11:41:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.100,0000
19/03/2025 às 11:41:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.099,0000
19/03/2025 às 11:41:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.098,0000
19/03/2025 às 11:41:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.097,0000
19/03/2025 às 11:41:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.096,0000
19/03/2025 às 11:41:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.097,0000
19/03/2025 às 11:41:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.095,0000
19/03/2025 às 11:41:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.094,0000
19/03/2025 às 11:41:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.093,0000
19/03/2025 às 11:41:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.092,0000
19/03/2025 às 11:41:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.091,0000
19/03/2025 às 11:41:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.092,0000
19/03/2025 às 11:41:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.090,0000
19/03/2025 às 11:41:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.089,0000
19/03/2025 às 11:41:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.088,0000
19/03/2025 às 11:41:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.087,0000
19/03/2025 às 11:41:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.086,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:41:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.085,0000
19/03/2025 às 11:41:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.084,0000
19/03/2025 às 11:41:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.083,0000
19/03/2025 às 11:41:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.082,0000
19/03/2025 às 11:41:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.081,0000
19/03/2025 às 11:41:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.082,0000
19/03/2025 às 11:41:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.080,0000
19/03/2025 às 11:41:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.079,0000
19/03/2025 às 11:42:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.078,0000
19/03/2025 às 11:42:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.077,0000
19/03/2025 às 11:42:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.076,0000
19/03/2025 às 11:42:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.075,0000
19/03/2025 às 11:42:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.074,0000
19/03/2025 às 11:42:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.073,0000
19/03/2025 às 11:42:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.072,0000
19/03/2025 às 11:42:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.071,0000
19/03/2025 às 11:42:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.070,0000
19/03/2025 às 11:42:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.069,0000
19/03/2025 às 11:42:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.068,0000
19/03/2025 às 11:42:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.067,0000
19/03/2025 às 11:42:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.068,0000
19/03/2025 às 11:42:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.066,0000
19/03/2025 às 11:42:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.065,0000
19/03/2025 às 11:42:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.064,0000
19/03/2025 às 11:42:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.063,0000
19/03/2025 às 11:42:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.062,0000
19/03/2025 às 11:42:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.061,0000
19/03/2025 às 11:42:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.060,0000
19/03/2025 às 11:42:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.059,0000
19/03/2025 às 11:42:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.058,0000
19/03/2025 às 11:42:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.057,0000
19/03/2025 às 11:42:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.056,0000
19/03/2025 às 11:42:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.055,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:42:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.054,0000
19/03/2025 às 11:42:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.053,0000
19/03/2025 às 11:42:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.052,0000
19/03/2025 às 11:42:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.053,0000
19/03/2025 às 11:42:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.051,0000
19/03/2025 às 11:42:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.050,0000
19/03/2025 às 11:42:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.049,0000
19/03/2025 às 11:42:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.048,0000
19/03/2025 às 11:42:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.047,0000
19/03/2025 às 11:42:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.046,0000
19/03/2025 às 11:42:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.045,0000
19/03/2025 às 11:42:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.044,0000
19/03/2025 às 11:42:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.043,0000
19/03/2025 às 11:42:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.042,0000
19/03/2025 às 11:42:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.041,0000
19/03/2025 às 11:42:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.040,0000
19/03/2025 às 11:42:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.039,0000
19/03/2025 às 11:42:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.040,0000
19/03/2025 às 11:42:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.038,0000
19/03/2025 às 11:42:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.037,0000
19/03/2025 às 11:42:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.036,0000
19/03/2025 às 11:42:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.035,0000
19/03/2025 às 11:42:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.034,0000
19/03/2025 às 11:42:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.033,0000
19/03/2025 às 11:42:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.032,0000
19/03/2025 às 11:42:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.031,0000
19/03/2025 às 11:42:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.030,0000
19/03/2025 às 11:42:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.029,0000
19/03/2025 às 11:42:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.030,0000
19/03/2025 às 11:42:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.028,0000
19/03/2025 às 11:42:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.027,0000
19/03/2025 às 11:42:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.026,0000
19/03/2025 às 11:42:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.025,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:42:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.024,0000
19/03/2025 às 11:42:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.023,0000
19/03/2025 às 11:42:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.024,0000
19/03/2025 às 11:42:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.022,0000
19/03/2025 às 11:42:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.021,0000
19/03/2025 às 11:42:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.020,0000
19/03/2025 às 11:42:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.019,0000
19/03/2025 às 11:42:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.018,0000
19/03/2025 às 11:42:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.017,0000
19/03/2025 às 11:42:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.016,0000
19/03/2025 às 11:42:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.015,0000
19/03/2025 às 11:42:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.014,0000
19/03/2025 às 11:42:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.013,0000
19/03/2025 às 11:42:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.012,0000
19/03/2025 às 11:42:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.011,0000
19/03/2025 às 11:42:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.010,0000
19/03/2025 às 11:42:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.009,0000
19/03/2025 às 11:42:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.008,0000
19/03/2025 às 11:42:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.007,0000
19/03/2025 às 11:42:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.006,0000
19/03/2025 às 11:42:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.005,0000
19/03/2025 às 11:42:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.006,0000
19/03/2025 às 11:42:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.004,0000
19/03/2025 às 11:42:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.003,0000
19/03/2025 às 11:42:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.113.002,0000
19/03/2025 às 11:42:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.113.001,0000
19/03/2025 às 11:42:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.113.000,0000
19/03/2025 às 11:42:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.999,0000
19/03/2025 às 11:42:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.998,0000
19/03/2025 às 11:42:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.997,0000
19/03/2025 às 11:42:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.998,0000
19/03/2025 às 11:42:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.996,0000
19/03/2025 às 11:42:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.995,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:43:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.994,0000
19/03/2025 às 11:43:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.993,0000
19/03/2025 às 11:43:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.992,0000
19/03/2025 às 11:43:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.991,0000
19/03/2025 às 11:43:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.990,0000
19/03/2025 às 11:43:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.989,0000
19/03/2025 às 11:43:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.988,0000
19/03/2025 às 11:43:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.987,0000
19/03/2025 às 11:43:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.986,0000
19/03/2025 às 11:43:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.985,0000
19/03/2025 às 11:43:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.984,0000
19/03/2025 às 11:43:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.983,0000
19/03/2025 às 11:43:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.982,0000
19/03/2025 às 11:43:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.981,0000
19/03/2025 às 11:43:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.980,0000
19/03/2025 às 11:43:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.979,0000
19/03/2025 às 11:43:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.978,0000
19/03/2025 às 11:43:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.977,0000
19/03/2025 às 11:43:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.976,0000
19/03/2025 às 11:43:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.975,0000
19/03/2025 às 11:43:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.976,0000
19/03/2025 às 11:43:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.974,0000
19/03/2025 às 11:43:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.973,0000
19/03/2025 às 11:43:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.972,0000
19/03/2025 às 11:43:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.971,0000
19/03/2025 às 11:43:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.970,0000
19/03/2025 às 11:43:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.969,0000
19/03/2025 às 11:43:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.968,0000
19/03/2025 às 11:43:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.967,0000
19/03/2025 às 11:43:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.966,0000
19/03/2025 às 11:43:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.965,0000
19/03/2025 às 11:43:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.964,0000
19/03/2025 às 11:43:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.963,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:43:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.962,0000
19/03/2025 às 11:43:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.961,0000
19/03/2025 às 11:43:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.960,0000
19/03/2025 às 11:43:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.959,0000
19/03/2025 às 11:43:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.958,0000
19/03/2025 às 11:43:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.957,0000
19/03/2025 às 11:43:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.958,0000
19/03/2025 às 11:43:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.956,0000
19/03/2025 às 11:43:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.955,0000
19/03/2025 às 11:43:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.954,0000
19/03/2025 às 11:43:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.953,0000
19/03/2025 às 11:43:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.952,0000
19/03/2025 às 11:43:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.951,0000
19/03/2025 às 11:43:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.950,0000
19/03/2025 às 11:43:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.949,0000
19/03/2025 às 11:43:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.948,0000
19/03/2025 às 11:43:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.947,0000
19/03/2025 às 11:43:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.946,0000
19/03/2025 às 11:43:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.945,0000
19/03/2025 às 11:43:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.944,0000
19/03/2025 às 11:43:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.943,0000
19/03/2025 às 11:43:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.942,0000
19/03/2025 às 11:43:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.941,0000
19/03/2025 às 11:43:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.940,0000
19/03/2025 às 11:43:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.939,0000
19/03/2025 às 11:43:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.938,0000
19/03/2025 às 11:43:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.937,0000
19/03/2025 às 11:43:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.936,0000
19/03/2025 às 11:43:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.937,0000
19/03/2025 às 11:43:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.935,0000
19/03/2025 às 11:43:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.934,0000
19/03/2025 às 11:43:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.935,0000
19/03/2025 às 11:43:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.933,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:43:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.932,0000
19/03/2025 às 11:43:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.931,0000
19/03/2025 às 11:43:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.930,0000
19/03/2025 às 11:43:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.929,0000
19/03/2025 às 11:43:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.928,0000
19/03/2025 às 11:43:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.927,0000
19/03/2025 às 11:44:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.926,0000
19/03/2025 às 11:44:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.925,0000
19/03/2025 às 11:44:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.924,0000
19/03/2025 às 11:44:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.923,0000
19/03/2025 às 11:44:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.922,0000
19/03/2025 às 11:44:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.921,0000
19/03/2025 às 11:44:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.920,0000
19/03/2025 às 11:44:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.921,0000
19/03/2025 às 11:44:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.919,0000
19/03/2025 às 11:44:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.918,0000
19/03/2025 às 11:44:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.917,0000
19/03/2025 às 11:44:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.916,0000
19/03/2025 às 11:44:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.915,0000
19/03/2025 às 11:44:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.914,0000
19/03/2025 às 11:44:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.913,0000
19/03/2025 às 11:44:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.912,0000
19/03/2025 às 11:44:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.911,0000
19/03/2025 às 11:44:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.910,0000
19/03/2025 às 11:44:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.909,0000
19/03/2025 às 11:44:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.908,0000
19/03/2025 às 11:44:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.907,0000
19/03/2025 às 11:44:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.906,0000
19/03/2025 às 11:44:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.905,0000
19/03/2025 às 11:44:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.904,0000
19/03/2025 às 11:44:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.903,0000
19/03/2025 às 11:44:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.904,0000
19/03/2025 às 11:44:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.902,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:44:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.901,0000
19/03/2025 às 11:44:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.900,0000
19/03/2025 às 11:44:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.899,0000
19/03/2025 às 11:44:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.898,0000
19/03/2025 às 11:44:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.897,0000
19/03/2025 às 11:44:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.896,0000
19/03/2025 às 11:44:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.895,0000
19/03/2025 às 11:44:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.894,0000
19/03/2025 às 11:44:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.893,0000
19/03/2025 às 11:44:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.892,0000
19/03/2025 às 11:44:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.891,0000
19/03/2025 às 11:44:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.890,0000
19/03/2025 às 11:44:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.889,0000
19/03/2025 às 11:44:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.888,0000
19/03/2025 às 11:44:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.887,0000
19/03/2025 às 11:44:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.886,0000
19/03/2025 às 11:44:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.885,0000
19/03/2025 às 11:44:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.884,0000
19/03/2025 às 11:44:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.883,0000
19/03/2025 às 11:44:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.882,0000
19/03/2025 às 11:44:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.881,0000
19/03/2025 às 11:44:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.880,0000
19/03/2025 às 11:44:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.879,0000
19/03/2025 às 11:44:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.878,0000
19/03/2025 às 11:44:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.877,0000
19/03/2025 às 11:44:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.876,0000
19/03/2025 às 11:44:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.875,0000
19/03/2025 às 11:44:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.874,0000
19/03/2025 às 11:44:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.873,0000
19/03/2025 às 11:44:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.872,0000
19/03/2025 às 11:44:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.871,0000
19/03/2025 às 11:44:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.870,0000
19/03/2025 às 11:44:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.869,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:44:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.870,0000
19/03/2025 às 11:44:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.868,0000
19/03/2025 às 11:44:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.867,0000
19/03/2025 às 11:44:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.866,0000
19/03/2025 às 11:44:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.865,0000
19/03/2025 às 11:44:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.864,0000
19/03/2025 às 11:44:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.863,0000
19/03/2025 às 11:44:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.862,0000
19/03/2025 às 11:44:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.861,0000
19/03/2025 às 11:44:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.860,0000
19/03/2025 às 11:44:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.859,0000
19/03/2025 às 11:44:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.858,0000
19/03/2025 às 11:44:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.857,0000
19/03/2025 às 11:44:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.856,0000
19/03/2025 às 11:44:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.855,0000
19/03/2025 às 11:44:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.854,0000
19/03/2025 às 11:44:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.853,0000
19/03/2025 às 11:44:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.852,0000
19/03/2025 às 11:44:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.851,0000
19/03/2025 às 11:44:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.850,0000
19/03/2025 às 11:44:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.849,0000
19/03/2025 às 11:44:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.848,0000
19/03/2025 às 11:44:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.847,0000
19/03/2025 às 11:44:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.846,0000
19/03/2025 às 11:45:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.845,0000
19/03/2025 às 11:45:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.844,0000
19/03/2025 às 11:45:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.843,0000
19/03/2025 às 11:45:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.842,0000
19/03/2025 às 11:45:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.841,0000
19/03/2025 às 11:45:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.840,0000
19/03/2025 às 11:45:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.839,0000
19/03/2025 às 11:45:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.838,0000
19/03/2025 às 11:45:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.837,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:45:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.836,0000
19/03/2025 às 11:45:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.835,0000
19/03/2025 às 11:45:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.834,0000
19/03/2025 às 11:45:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.833,0000
19/03/2025 às 11:45:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.832,0000
19/03/2025 às 11:45:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.831,0000
19/03/2025 às 11:45:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.830,0000
19/03/2025 às 11:45:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.829,0000
19/03/2025 às 11:45:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.828,0000
19/03/2025 às 11:45:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.827,0000
19/03/2025 às 11:45:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.826,0000
19/03/2025 às 11:45:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.825,0000
19/03/2025 às 11:45:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.824,0000
19/03/2025 às 11:45:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.823,0000
19/03/2025 às 11:45:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.822,0000
19/03/2025 às 11:45:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.823,0000
19/03/2025 às 11:45:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.821,0000
19/03/2025 às 11:45:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.820,0000
19/03/2025 às 11:45:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.819,0000
19/03/2025 às 11:45:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.818,0000
19/03/2025 às 11:45:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.817,0000
19/03/2025 às 11:45:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.816,0000
19/03/2025 às 11:45:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.815,0000
19/03/2025 às 11:45:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.814,0000
19/03/2025 às 11:45:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.813,0000
19/03/2025 às 11:45:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.812,0000
19/03/2025 às 11:45:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.811,0000
19/03/2025 às 11:45:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.810,0000
19/03/2025 às 11:45:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.809,0000
19/03/2025 às 11:45:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.808,0000
19/03/2025 às 11:45:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.807,0000
19/03/2025 às 11:45:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.806,0000
19/03/2025 às 11:45:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.805,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:45:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.804,0000
19/03/2025 às 11:45:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.803,0000
19/03/2025 às 11:45:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.802,0000
19/03/2025 às 11:45:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.801,0000
19/03/2025 às 11:45:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.800,0000
19/03/2025 às 11:45:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.799,0000
19/03/2025 às 11:45:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.798,0000
19/03/2025 às 11:45:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.797,0000
19/03/2025 às 11:45:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.796,0000
19/03/2025 às 11:45:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.795,0000
19/03/2025 às 11:45:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.794,0000
19/03/2025 às 11:45:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.793,0000
19/03/2025 às 11:45:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.792,0000
19/03/2025 às 11:45:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.791,0000
19/03/2025 às 11:45:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.790,0000
19/03/2025 às 11:45:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.789,0000
19/03/2025 às 11:45:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.788,0000
19/03/2025 às 11:45:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.787,0000
19/03/2025 às 11:45:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.786,0000
19/03/2025 às 11:45:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.785,0000
19/03/2025 às 11:45:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.784,0000
19/03/2025 às 11:45:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.783,0000
19/03/2025 às 11:45:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.782,0000
19/03/2025 às 11:45:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.781,0000
19/03/2025 às 11:45:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.780,0000
19/03/2025 às 11:45:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.779,0000
19/03/2025 às 11:45:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.778,0000
19/03/2025 às 11:45:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.777,0000
19/03/2025 às 11:45:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.776,0000
19/03/2025 às 11:45:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.775,0000
19/03/2025 às 11:45:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.774,0000
19/03/2025 às 11:45:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.773,0000
19/03/2025 às 11:45:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.772,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:45:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.771,0000
19/03/2025 às 11:45:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.770,0000
19/03/2025 às 11:45:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.769,0000
19/03/2025 às 11:45:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.768,0000
19/03/2025 às 11:45:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.769,0000
19/03/2025 às 11:46:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.767,0000
19/03/2025 às 11:46:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.766,0000
19/03/2025 às 11:46:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.765,0000
19/03/2025 às 11:46:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.764,0000
19/03/2025 às 11:46:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.763,0000
19/03/2025 às 11:46:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.762,0000
19/03/2025 às 11:46:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.761,0000
19/03/2025 às 11:46:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.760,0000
19/03/2025 às 11:46:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.759,0000
19/03/2025 às 11:46:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.758,0000
19/03/2025 às 11:46:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.757,0000
19/03/2025 às 11:46:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.756,0000
19/03/2025 às 11:46:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.755,0000
19/03/2025 às 11:46:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.754,0000
19/03/2025 às 11:46:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.753,0000
19/03/2025 às 11:46:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.752,0000
19/03/2025 às 11:46:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.751,0000
19/03/2025 às 11:46:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.750,0000
19/03/2025 às 11:46:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.749,0000
19/03/2025 às 11:46:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.748,0000
19/03/2025 às 11:46:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.747,0000
19/03/2025 às 11:46:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.746,0000
19/03/2025 às 11:46:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.745,0000
19/03/2025 às 11:46:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.744,0000
19/03/2025 às 11:46:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.743,0000
19/03/2025 às 11:46:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.742,0000
19/03/2025 às 11:46:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.741,0000
19/03/2025 às 11:46:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.740,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:46:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.739,0000
19/03/2025 às 11:46:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.738,0000
19/03/2025 às 11:46:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.737,0000
19/03/2025 às 11:46:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.736,0000
19/03/2025 às 11:46:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.735,0000
19/03/2025 às 11:46:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.734,0000
19/03/2025 às 11:46:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.733,0000
19/03/2025 às 11:46:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.732,0000
19/03/2025 às 11:46:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.731,0000
19/03/2025 às 11:46:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.730,0000
19/03/2025 às 11:46:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.729,0000
19/03/2025 às 11:46:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.728,0000
19/03/2025 às 11:46:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.727,0000
19/03/2025 às 11:46:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.726,0000
19/03/2025 às 11:46:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.725,0000
19/03/2025 às 11:46:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.724,0000
19/03/2025 às 11:46:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.723,0000
19/03/2025 às 11:46:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.722,0000
19/03/2025 às 11:46:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.721,0000
19/03/2025 às 11:46:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.720,0000
19/03/2025 às 11:46:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.719,0000
19/03/2025 às 11:46:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.718,0000
19/03/2025 às 11:46:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.717,0000
19/03/2025 às 11:46:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.716,0000
19/03/2025 às 11:46:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.715,0000
19/03/2025 às 11:46:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.714,0000
19/03/2025 às 11:46:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.713,0000
19/03/2025 às 11:46:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.712,0000
19/03/2025 às 11:46:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.711,0000
19/03/2025 às 11:46:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.710,0000
19/03/2025 às 11:46:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.709,0000
19/03/2025 às 11:46:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.708,0000
19/03/2025 às 11:46:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.707,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:46:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.708,0000
19/03/2025 às 11:46:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.706,0000
19/03/2025 às 11:46:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.705,0000
19/03/2025 às 11:46:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.704,0000
19/03/2025 às 11:46:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.703,0000
19/03/2025 às 11:46:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.702,0000
19/03/2025 às 11:46:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.701,0000
19/03/2025 às 11:46:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.700,0000
19/03/2025 às 11:46:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.699,0000
19/03/2025 às 11:46:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.698,0000
19/03/2025 às 11:46:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.697,0000
19/03/2025 às 11:46:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.696,0000
19/03/2025 às 11:46:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.695,0000
19/03/2025 às 11:46:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.694,0000
19/03/2025 às 11:46:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.693,0000
19/03/2025 às 11:47:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.692,0000
19/03/2025 às 11:47:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.691,0000
19/03/2025 às 11:47:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.690,0000
19/03/2025 às 11:47:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.689,0000
19/03/2025 às 11:47:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.688,0000
19/03/2025 às 11:47:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.687,0000
19/03/2025 às 11:47:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.686,0000
19/03/2025 às 11:47:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.685,0000
19/03/2025 às 11:47:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.684,0000
19/03/2025 às 11:47:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.683,0000
19/03/2025 às 11:47:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.682,0000
19/03/2025 às 11:47:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.681,0000
19/03/2025 às 11:47:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.680,0000
19/03/2025 às 11:47:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.679,0000
19/03/2025 às 11:47:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.678,0000
19/03/2025 às 11:47:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.677,0000
19/03/2025 às 11:47:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.676,0000
19/03/2025 às 11:47:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.675,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:47:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.674,0000
19/03/2025 às 11:47:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.673,0000
19/03/2025 às 11:47:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.672,0000
19/03/2025 às 11:47:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.671,0000
19/03/2025 às 11:47:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.670,0000
19/03/2025 às 11:47:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.669,0000
19/03/2025 às 11:47:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.668,0000
19/03/2025 às 11:47:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.667,0000
19/03/2025 às 11:47:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.666,0000
19/03/2025 às 11:47:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.665,0000
19/03/2025 às 11:47:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.664,0000
19/03/2025 às 11:47:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.663,0000
19/03/2025 às 11:47:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.662,0000
19/03/2025 às 11:47:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.661,0000
19/03/2025 às 11:47:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.660,0000
19/03/2025 às 11:47:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.659,0000
19/03/2025 às 11:47:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.658,0000
19/03/2025 às 11:47:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.657,0000
19/03/2025 às 11:47:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.656,0000
19/03/2025 às 11:47:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.655,0000
19/03/2025 às 11:47:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.654,0000
19/03/2025 às 11:47:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.653,0000
19/03/2025 às 11:47:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.652,0000
19/03/2025 às 11:47:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.651,0000
19/03/2025 às 11:47:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.650,0000
19/03/2025 às 11:47:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.649,0000
19/03/2025 às 11:47:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.648,0000
19/03/2025 às 11:47:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.647,0000
19/03/2025 às 11:47:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.646,0000
19/03/2025 às 11:47:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.645,0000
19/03/2025 às 11:47:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.644,0000
19/03/2025 às 11:47:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.643,0000
19/03/2025 às 11:47:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.642,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:47:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.641,0000
19/03/2025 às 11:47:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.640,0000
19/03/2025 às 11:47:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.639,0000
19/03/2025 às 11:47:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.638,0000
19/03/2025 às 11:47:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.637,0000
19/03/2025 às 11:47:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.636,0000
19/03/2025 às 11:47:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.635,0000
19/03/2025 às 11:47:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.634,0000
19/03/2025 às 11:47:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.633,0000
19/03/2025 às 11:47:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.632,0000
19/03/2025 às 11:47:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.631,0000
19/03/2025 às 11:47:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.630,0000
19/03/2025 às 11:47:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.629,0000
19/03/2025 às 11:47:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.628,0000
19/03/2025 às 11:47:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.627,0000
19/03/2025 às 11:47:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.626,0000
19/03/2025 às 11:47:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.625,0000
19/03/2025 às 11:47:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.624,0000
19/03/2025 às 11:47:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.623,0000
19/03/2025 às 11:47:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.622,0000
19/03/2025 às 11:47:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.621,0000
19/03/2025 às 11:47:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.620,0000
19/03/2025 às 11:47:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.619,0000
19/03/2025 às 11:47:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.618,0000
19/03/2025 às 11:47:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.617,0000
19/03/2025 às 11:47:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.616,0000
19/03/2025 às 11:47:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.615,0000
19/03/2025 às 11:47:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.614,0000
19/03/2025 às 11:47:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.613,0000
19/03/2025 às 11:47:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.612,0000
19/03/2025 às 11:48:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.611,0000
19/03/2025 às 11:48:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.610,0000
19/03/2025 às 11:48:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.609,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:48:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.608,0000
19/03/2025 às 11:48:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.607,0000
19/03/2025 às 11:48:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.606,0000
19/03/2025 às 11:48:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.605,0000
19/03/2025 às 11:48:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.604,0000
19/03/2025 às 11:48:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.603,0000
19/03/2025 às 11:48:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.602,0000
19/03/2025 às 11:48:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.601,0000
19/03/2025 às 11:48:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.600,0000
19/03/2025 às 11:48:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.599,0000
19/03/2025 às 11:48:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.598,0000
19/03/2025 às 11:48:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.597,0000
19/03/2025 às 11:48:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.596,0000
19/03/2025 às 11:48:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.595,0000
19/03/2025 às 11:48:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.594,0000
19/03/2025 às 11:48:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.595,0000
19/03/2025 às 11:48:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.593,0000
19/03/2025 às 11:48:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.592,0000
19/03/2025 às 11:48:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.591,0000
19/03/2025 às 11:48:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.590,0000
19/03/2025 às 11:48:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.589,0000
19/03/2025 às 11:48:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.588,0000
19/03/2025 às 11:48:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.587,0000
19/03/2025 às 11:48:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.586,0000
19/03/2025 às 11:48:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.585,0000
19/03/2025 às 11:48:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.584,0000
19/03/2025 às 11:48:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.583,0000
19/03/2025 às 11:48:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.582,0000
19/03/2025 às 11:48:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.581,0000
19/03/2025 às 11:48:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.580,0000
19/03/2025 às 11:48:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.579,0000
19/03/2025 às 11:48:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.578,0000
19/03/2025 às 11:48:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.577,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:48:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.576,0000
19/03/2025 às 11:48:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.575,0000
19/03/2025 às 11:48:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.574,0000
19/03/2025 às 11:48:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.573,0000
19/03/2025 às 11:48:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.572,0000
19/03/2025 às 11:48:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.571,0000
19/03/2025 às 11:48:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.570,0000
19/03/2025 às 11:48:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.569,0000
19/03/2025 às 11:48:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.568,0000
19/03/2025 às 11:48:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.567,0000
19/03/2025 às 11:48:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.566,0000
19/03/2025 às 11:48:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.565,0000
19/03/2025 às 11:48:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.564,0000
19/03/2025 às 11:48:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.563,0000
19/03/2025 às 11:48:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.562,0000
19/03/2025 às 11:48:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.561,0000
19/03/2025 às 11:48:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.560,0000
19/03/2025 às 11:48:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.559,0000
19/03/2025 às 11:48:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.561,0000
19/03/2025 às 11:48:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.558,0000
19/03/2025 às 11:48:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.557,0000
19/03/2025 às 11:48:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.556,0000
19/03/2025 às 11:48:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.555,0000
19/03/2025 às 11:48:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.554,0000
19/03/2025 às 11:48:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.553,0000
19/03/2025 às 11:48:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.552,0000
19/03/2025 às 11:48:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.553,0000
19/03/2025 às 11:48:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.551,0000
19/03/2025 às 11:48:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.550,0000
19/03/2025 às 11:48:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.549,0000
19/03/2025 às 11:48:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.548,0000
19/03/2025 às 11:48:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.547,0000
19/03/2025 às 11:48:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.546,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:48:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.545,0000
19/03/2025 às 11:48:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.544,0000
19/03/2025 às 11:48:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.543,0000
19/03/2025 às 11:48:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.542,0000
19/03/2025 às 11:48:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.541,0000
19/03/2025 às 11:48:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.540,0000
19/03/2025 às 11:48:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.539,0000
19/03/2025 às 11:48:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.538,0000
19/03/2025 às 11:48:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.537,0000
19/03/2025 às 11:48:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.536,0000
19/03/2025 às 11:48:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.535,0000
19/03/2025 às 11:48:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.534,0000
19/03/2025 às 11:48:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.533,0000
19/03/2025 às 11:48:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.534,0000
19/03/2025 às 11:48:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.532,0000
19/03/2025 às 11:48:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.531,0000
19/03/2025 às 11:48:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.530,0000
19/03/2025 às 11:48:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.529,0000
19/03/2025 às 11:48:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.528,0000
19/03/2025 às 11:49:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.527,0000
19/03/2025 às 11:49:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.526,0000
19/03/2025 às 11:49:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.525,0000
19/03/2025 às 11:49:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.524,0000
19/03/2025 às 11:49:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.523,0000
19/03/2025 às 11:49:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.522,0000
19/03/2025 às 11:49:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.521,0000
19/03/2025 às 11:49:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.522,0000
19/03/2025 às 11:49:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.520,0000
19/03/2025 às 11:49:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.519,0000
19/03/2025 às 11:49:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.518,0000
19/03/2025 às 11:49:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.519,0000
19/03/2025 às 11:49:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.517,0000
19/03/2025 às 11:49:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.516,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:49:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.515,0000
19/03/2025 às 11:49:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.514,0000
19/03/2025 às 11:49:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.513,0000
19/03/2025 às 11:49:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.512,0000
19/03/2025 às 11:49:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.511,0000
19/03/2025 às 11:49:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.510,0000
19/03/2025 às 11:49:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.509,0000
19/03/2025 às 11:49:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.508,0000
19/03/2025 às 11:49:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.507,0000
19/03/2025 às 11:49:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.508,0000
19/03/2025 às 11:49:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.506,0000
19/03/2025 às 11:49:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.505,0000
19/03/2025 às 11:49:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.504,0000
19/03/2025 às 11:49:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.503,0000
19/03/2025 às 11:49:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.502,0000
19/03/2025 às 11:49:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.501,0000
19/03/2025 às 11:49:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.500,0000
19/03/2025 às 11:49:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.499,0000
19/03/2025 às 11:49:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.498,0000
19/03/2025 às 11:49:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.499,0000
19/03/2025 às 11:49:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.497,0000
19/03/2025 às 11:49:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.496,0000
19/03/2025 às 11:49:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.495,0000
19/03/2025 às 11:49:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.494,0000
19/03/2025 às 11:49:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.493,0000
19/03/2025 às 11:49:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.492,0000
19/03/2025 às 11:49:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.491,0000
19/03/2025 às 11:49:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.490,0000
19/03/2025 às 11:49:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.489,0000
19/03/2025 às 11:49:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.488,0000
19/03/2025 às 11:49:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.487,0000
19/03/2025 às 11:49:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.486,0000
19/03/2025 às 11:49:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.488,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:49:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.485,0000
19/03/2025 às 11:49:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.484,0000
19/03/2025 às 11:49:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.483,0000
19/03/2025 às 11:49:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.482,0000
19/03/2025 às 11:49:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.481,0000
19/03/2025 às 11:49:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.480,0000
19/03/2025 às 11:49:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.479,0000
19/03/2025 às 11:49:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.478,0000
19/03/2025 às 11:49:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.477,0000
19/03/2025 às 11:49:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.476,0000
19/03/2025 às 11:49:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.475,0000
19/03/2025 às 11:49:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.474,0000
19/03/2025 às 11:49:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.473,0000
19/03/2025 às 11:49:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.472,0000
19/03/2025 às 11:49:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.471,0000
19/03/2025 às 11:49:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.470,0000
19/03/2025 às 11:49:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.469,0000
19/03/2025 às 11:49:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.468,0000
19/03/2025 às 11:49:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.467,0000
19/03/2025 às 11:49:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.466,0000
19/03/2025 às 11:49:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.465,0000
19/03/2025 às 11:49:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.464,0000
19/03/2025 às 11:49:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.463,0000
19/03/2025 às 11:49:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.462,0000
19/03/2025 às 11:49:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.461,0000
19/03/2025 às 11:49:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.460,0000
19/03/2025 às 11:49:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.459,0000
19/03/2025 às 11:49:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.458,0000
19/03/2025 às 11:49:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.457,0000
19/03/2025 às 11:49:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.458,0000
19/03/2025 às 11:49:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.456,0000
19/03/2025 às 11:49:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.455,0000
19/03/2025 às 11:49:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.454,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:49:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.453,0000
19/03/2025 às 11:49:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.452,0000
19/03/2025 às 11:49:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.451,0000
19/03/2025 às 11:49:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.450,0000
19/03/2025 às 11:49:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.449,0000
19/03/2025 às 11:49:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.448,0000
19/03/2025 às 11:49:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.449,0000
19/03/2025 às 11:49:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.447,0000
19/03/2025 às 11:49:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.446,0000
19/03/2025 às 11:49:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.445,0000
19/03/2025 às 11:49:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.444,0000
19/03/2025 às 11:50:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.443,0000
19/03/2025 às 11:50:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.442,0000
19/03/2025 às 11:50:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.441,0000
19/03/2025 às 11:50:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.440,0000
19/03/2025 às 11:50:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.439,0000
19/03/2025 às 11:50:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.438,0000
19/03/2025 às 11:50:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.437,0000
19/03/2025 às 11:50:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.436,0000
19/03/2025 às 11:50:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.435,0000
19/03/2025 às 11:50:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.434,0000
19/03/2025 às 11:50:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.433,0000
19/03/2025 às 11:50:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.432,0000
19/03/2025 às 11:50:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.431,0000
19/03/2025 às 11:50:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.430,0000
19/03/2025 às 11:50:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.429,0000
19/03/2025 às 11:50:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.428,0000
19/03/2025 às 11:50:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.427,0000
19/03/2025 às 11:50:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.426,0000
19/03/2025 às 11:50:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.425,0000
19/03/2025 às 11:50:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.424,0000
19/03/2025 às 11:50:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.423,0000
19/03/2025 às 11:50:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.422,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:50:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.421,0000
19/03/2025 às 11:50:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.420,0000
19/03/2025 às 11:50:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.419,0000
19/03/2025 às 11:50:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.418,0000
19/03/2025 às 11:50:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.417,0000
19/03/2025 às 11:50:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.418,0000
19/03/2025 às 11:50:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.416,0000
19/03/2025 às 11:50:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.415,0000
19/03/2025 às 11:50:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.414,0000
19/03/2025 às 11:50:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.413,0000
19/03/2025 às 11:50:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.412,0000
19/03/2025 às 11:50:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.411,0000
19/03/2025 às 11:50:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.410,0000
19/03/2025 às 11:50:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.409,0000
19/03/2025 às 11:50:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.408,0000
19/03/2025 às 11:50:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.407,0000
19/03/2025 às 11:50:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.406,0000
19/03/2025 às 11:50:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.405,0000
19/03/2025 às 11:50:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.404,0000
19/03/2025 às 11:50:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.405,0000
19/03/2025 às 11:50:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.403,0000
19/03/2025 às 11:50:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.402,0000
19/03/2025 às 11:50:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.401,0000
19/03/2025 às 11:50:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.400,0000
19/03/2025 às 11:50:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.399,0000
19/03/2025 às 11:50:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.398,0000
19/03/2025 às 11:50:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.397,0000
19/03/2025 às 11:50:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.396,0000
19/03/2025 às 11:50:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.395,0000
19/03/2025 às 11:50:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.394,0000
19/03/2025 às 11:50:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.393,0000
19/03/2025 às 11:50:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.392,0000
19/03/2025 às 11:50:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.391,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:50:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.390,0000
19/03/2025 às 11:50:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.389,0000
19/03/2025 às 11:50:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.388,0000
19/03/2025 às 11:50:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.387,0000
19/03/2025 às 11:50:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.386,0000
19/03/2025 às 11:50:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.385,0000
19/03/2025 às 11:50:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.384,0000
19/03/2025 às 11:50:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.383,0000
19/03/2025 às 11:50:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.382,0000
19/03/2025 às 11:50:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.381,0000
19/03/2025 às 11:50:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.380,0000
19/03/2025 às 11:50:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.379,0000
19/03/2025 às 11:50:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.378,0000
19/03/2025 às 11:50:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.377,0000
19/03/2025 às 11:50:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.376,0000
19/03/2025 às 11:50:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.375,0000
19/03/2025 às 11:50:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.374,0000
19/03/2025 às 11:50:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.373,0000
19/03/2025 às 11:50:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.372,0000
19/03/2025 às 11:50:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.371,0000
19/03/2025 às 11:50:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.370,0000
19/03/2025 às 11:50:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.369,0000
19/03/2025 às 11:50:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.368,0000
19/03/2025 às 11:50:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.367,0000
19/03/2025 às 11:50:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.366,0000
19/03/2025 às 11:50:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.365,0000
19/03/2025 às 11:50:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.364,0000
19/03/2025 às 11:50:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.363,0000
19/03/2025 às 11:50:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.362,0000
19/03/2025 às 11:50:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.361,0000
19/03/2025 às 11:50:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.360,0000
19/03/2025 às 11:51:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.359,0000
19/03/2025 às 11:51:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.358,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:51:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.357,0000
19/03/2025 às 11:51:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.356,0000
19/03/2025 às 11:51:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.355,0000
19/03/2025 às 11:51:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.354,0000
19/03/2025 às 11:51:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.353,0000
19/03/2025 às 11:51:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.352,0000
19/03/2025 às 11:51:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.351,0000
19/03/2025 às 11:51:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.350,0000
19/03/2025 às 11:51:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.349,0000
19/03/2025 às 11:51:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.348,0000
19/03/2025 às 11:51:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.347,0000
19/03/2025 às 11:51:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.349,0000
19/03/2025 às 11:51:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.346,0000
19/03/2025 às 11:51:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.345,0000
19/03/2025 às 11:51:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.344,0000
19/03/2025 às 11:51:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.343,0000
19/03/2025 às 11:51:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.342,0000
19/03/2025 às 11:51:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.341,0000
19/03/2025 às 11:51:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.340,0000
19/03/2025 às 11:51:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.339,0000
19/03/2025 às 11:51:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.338,0000
19/03/2025 às 11:51:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.337,0000
19/03/2025 às 11:51:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.336,0000
19/03/2025 às 11:51:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.335,0000
19/03/2025 às 11:51:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.334,0000
19/03/2025 às 11:51:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.333,0000
19/03/2025 às 11:51:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.332,0000
19/03/2025 às 11:51:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.331,0000
19/03/2025 às 11:51:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.330,0000
19/03/2025 às 11:51:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.329,0000
19/03/2025 às 11:51:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.328,0000
19/03/2025 às 11:51:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.327,0000
19/03/2025 às 11:51:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.326,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:51:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.325,0000
19/03/2025 às 11:51:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.324,0000
19/03/2025 às 11:51:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.323,0000
19/03/2025 às 11:51:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.322,0000
19/03/2025 às 11:51:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.321,0000
19/03/2025 às 11:51:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.320,0000
19/03/2025 às 11:51:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.319,0000
19/03/2025 às 11:51:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.318,0000
19/03/2025 às 11:51:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.317,0000
19/03/2025 às 11:51:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.316,0000
19/03/2025 às 11:51:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.315,0000
19/03/2025 às 11:51:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.314,0000
19/03/2025 às 11:51:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.313,0000
19/03/2025 às 11:51:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.312,0000
19/03/2025 às 11:51:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.311,0000
19/03/2025 às 11:51:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.310,0000
19/03/2025 às 11:51:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.309,0000
19/03/2025 às 11:51:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.308,0000
19/03/2025 às 11:51:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.307,0000
19/03/2025 às 11:51:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.306,0000
19/03/2025 às 11:51:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.305,0000
19/03/2025 às 11:51:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.304,0000
19/03/2025 às 11:51:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.303,0000
19/03/2025 às 11:51:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.302,0000
19/03/2025 às 11:51:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.301,0000
19/03/2025 às 11:51:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.300,0000
19/03/2025 às 11:51:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.299,0000
19/03/2025 às 11:51:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.298,0000
19/03/2025 às 11:51:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.297,0000
19/03/2025 às 11:51:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.296,0000
19/03/2025 às 11:51:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.295,0000
19/03/2025 às 11:51:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.294,0000
19/03/2025 às 11:51:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.293,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:51:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.292,0000
19/03/2025 às 11:51:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.291,0000
19/03/2025 às 11:51:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.290,0000
19/03/2025 às 11:51:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.289,0000
19/03/2025 às 11:51:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.288,0000
19/03/2025 às 11:51:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.287,0000
19/03/2025 às 11:51:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.286,0000
19/03/2025 às 11:51:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.285,0000
19/03/2025 às 11:51:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.284,0000
19/03/2025 às 11:51:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.283,0000
19/03/2025 às 11:51:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.285,0000
19/03/2025 às 11:51:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.282,0000
19/03/2025 às 11:51:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.281,0000
19/03/2025 às 11:51:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.280,0000
19/03/2025 às 11:51:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.279,0000
19/03/2025 às 11:51:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.278,0000
19/03/2025 às 11:52:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.277,0000
19/03/2025 às 11:52:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.276,0000
19/03/2025 às 11:52:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.275,0000
19/03/2025 às 11:52:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.274,0000
19/03/2025 às 11:52:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.273,0000
19/03/2025 às 11:52:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.272,0000
19/03/2025 às 11:52:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.271,0000
19/03/2025 às 11:52:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.270,0000
19/03/2025 às 11:52:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.269,0000
19/03/2025 às 11:52:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.268,0000
19/03/2025 às 11:52:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.267,0000
19/03/2025 às 11:52:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.266,0000
19/03/2025 às 11:52:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.265,0000
19/03/2025 às 11:52:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.264,0000
19/03/2025 às 11:52:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.263,0000
19/03/2025 às 11:52:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.262,0000
19/03/2025 às 11:52:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.261,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:52:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.260,0000
19/03/2025 às 11:52:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.259,0000
19/03/2025 às 11:52:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.258,0000
19/03/2025 às 11:52:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.257,0000
19/03/2025 às 11:52:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.256,0000
19/03/2025 às 11:52:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.255,0000
19/03/2025 às 11:52:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.254,0000
19/03/2025 às 11:52:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.253,0000
19/03/2025 às 11:52:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.252,0000
19/03/2025 às 11:52:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.251,0000
19/03/2025 às 11:52:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.250,0000
19/03/2025 às 11:52:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.249,0000
19/03/2025 às 11:52:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.248,0000
19/03/2025 às 11:52:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.247,0000
19/03/2025 às 11:52:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.246,0000
19/03/2025 às 11:52:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.245,0000
19/03/2025 às 11:52:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.244,0000
19/03/2025 às 11:52:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.243,0000
19/03/2025 às 11:52:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.242,0000
19/03/2025 às 11:52:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.241,0000
19/03/2025 às 11:52:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.240,0000
19/03/2025 às 11:52:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.239,0000
19/03/2025 às 11:52:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.238,0000
19/03/2025 às 11:52:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.237,0000
19/03/2025 às 11:52:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.236,0000
19/03/2025 às 11:52:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.235,0000
19/03/2025 às 11:52:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.236,0000
19/03/2025 às 11:52:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.234,0000
19/03/2025 às 11:52:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.233,0000
19/03/2025 às 11:52:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.232,0000
19/03/2025 às 11:52:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.231,0000
19/03/2025 às 11:52:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.230,0000
19/03/2025 às 11:52:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.229,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:52:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.228,0000
19/03/2025 às 11:52:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.227,0000
19/03/2025 às 11:52:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.226,0000
19/03/2025 às 11:52:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.225,0000
19/03/2025 às 11:52:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.224,0000
19/03/2025 às 11:52:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.223,0000
19/03/2025 às 11:52:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.222,0000
19/03/2025 às 11:52:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.221,0000
19/03/2025 às 11:52:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.220,0000
19/03/2025 às 11:52:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.219,0000
19/03/2025 às 11:52:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.218,0000
19/03/2025 às 11:52:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.217,0000
19/03/2025 às 11:52:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.216,0000
19/03/2025 às 11:52:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.215,0000
19/03/2025 às 11:52:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.214,0000
19/03/2025 às 11:52:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.213,0000
19/03/2025 às 11:52:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.212,0000
19/03/2025 às 11:52:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.211,0000
19/03/2025 às 11:52:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.210,0000
19/03/2025 às 11:52:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.209,0000
19/03/2025 às 11:52:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.208,0000
19/03/2025 às 11:52:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.207,0000
19/03/2025 às 11:52:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.206,0000
19/03/2025 às 11:52:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.208,0000
19/03/2025 às 11:52:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.205,0000
19/03/2025 às 11:52:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.204,0000
19/03/2025 às 11:52:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.203,0000
19/03/2025 às 11:52:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.202,0000
19/03/2025 às 11:52:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.201,0000
19/03/2025 às 11:53:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.202,0000
19/03/2025 às 11:53:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.200,0000
19/03/2025 às 11:53:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.199,0000
19/03/2025 às 11:53:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.198,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:53:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.197,0000
19/03/2025 às 11:53:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.196,0000
19/03/2025 às 11:53:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.195,0000
19/03/2025 às 11:53:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.194,0000
19/03/2025 às 11:53:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.193,0000
19/03/2025 às 11:53:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.192,0000
19/03/2025 às 11:53:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.191,0000
19/03/2025 às 11:53:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.190,0000
19/03/2025 às 11:53:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.189,0000
19/03/2025 às 11:53:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.188,0000
19/03/2025 às 11:53:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.187,0000
19/03/2025 às 11:53:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.186,0000
19/03/2025 às 11:53:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.185,0000
19/03/2025 às 11:53:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.184,0000
19/03/2025 às 11:53:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.183,0000
19/03/2025 às 11:53:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.182,0000
19/03/2025 às 11:53:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.181,0000
19/03/2025 às 11:53:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.180,0000
19/03/2025 às 11:53:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.179,0000
19/03/2025 às 11:53:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.178,0000
19/03/2025 às 11:53:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.177,0000
19/03/2025 às 11:53:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.176,0000
19/03/2025 às 11:53:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.175,0000
19/03/2025 às 11:53:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.174,0000
19/03/2025 às 11:53:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.173,0000
19/03/2025 às 11:53:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.172,0000
19/03/2025 às 11:53:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.171,0000
19/03/2025 às 11:53:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.170,0000
19/03/2025 às 11:53:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.169,0000
19/03/2025 às 11:53:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.168,0000
19/03/2025 às 11:53:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.167,0000
19/03/2025 às 11:53:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.166,0000
19/03/2025 às 11:53:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.165,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:53:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.164,0000
19/03/2025 às 11:53:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.163,0000
19/03/2025 às 11:53:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.162,0000
19/03/2025 às 11:53:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.161,0000
19/03/2025 às 11:53:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.160,0000
19/03/2025 às 11:53:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.159,0000
19/03/2025 às 11:53:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.158,0000
19/03/2025 às 11:53:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.157,0000
19/03/2025 às 11:53:34	39.920.691/0001-87	R\$ 4.495.500,0000
19/03/2025 às 11:53:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.156,0000
19/03/2025 às 11:53:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.155,0000
19/03/2025 às 11:53:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.154,0000
19/03/2025 às 11:53:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.153,0000
19/03/2025 às 11:53:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.152,0000
19/03/2025 às 11:53:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.151,0000
19/03/2025 às 11:53:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.152,0000
19/03/2025 às 11:53:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.150,0000
19/03/2025 às 11:53:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.149,0000
19/03/2025 às 11:53:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.148,0000
19/03/2025 às 11:53:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.147,0000
19/03/2025 às 11:53:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.146,0000
19/03/2025 às 11:53:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.145,0000
19/03/2025 às 11:53:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.144,0000
19/03/2025 às 11:53:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.143,0000
19/03/2025 às 11:53:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.142,0000
19/03/2025 às 11:53:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.141,0000
19/03/2025 às 11:53:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.140,0000
19/03/2025 às 11:53:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.139,0000
19/03/2025 às 11:53:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.138,0000
19/03/2025 às 11:53:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.137,0000
19/03/2025 às 11:53:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.136,0000
19/03/2025 às 11:53:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.135,0000
19/03/2025 às 11:53:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.134,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:53:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.133,0000
19/03/2025 às 11:53:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.132,0000
19/03/2025 às 11:53:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.131,0000
19/03/2025 às 11:53:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.130,0000
19/03/2025 às 11:53:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.129,0000
19/03/2025 às 11:53:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.128,0000
19/03/2025 às 11:53:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.127,0000
19/03/2025 às 11:53:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.126,0000
19/03/2025 às 11:54:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.125,0000
19/03/2025 às 11:54:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.124,0000
19/03/2025 às 11:54:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.123,0000
19/03/2025 às 11:54:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.122,0000
19/03/2025 às 11:54:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.121,0000
19/03/2025 às 11:54:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.120,0000
19/03/2025 às 11:54:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.119,0000
19/03/2025 às 11:54:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.118,0000
19/03/2025 às 11:54:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.117,0000
19/03/2025 às 11:54:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.116,0000
19/03/2025 às 11:54:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.115,0000
19/03/2025 às 11:54:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.114,0000
19/03/2025 às 11:54:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.113,0000
19/03/2025 às 11:54:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.112,0000
19/03/2025 às 11:54:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.111,0000
19/03/2025 às 11:54:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.110,0000
19/03/2025 às 11:54:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.109,0000
19/03/2025 às 11:54:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.108,0000
19/03/2025 às 11:54:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.107,0000
19/03/2025 às 11:54:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.106,0000
19/03/2025 às 11:54:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.105,0000
19/03/2025 às 11:54:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.104,0000
19/03/2025 às 11:54:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.103,0000
19/03/2025 às 11:54:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.102,0000
19/03/2025 às 11:54:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.101,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:54:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.100,0000
19/03/2025 às 11:54:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.099,0000
19/03/2025 às 11:54:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.100,0000
19/03/2025 às 11:54:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.098,0000
19/03/2025 às 11:54:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.097,0000
19/03/2025 às 11:54:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.096,0000
19/03/2025 às 11:54:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.095,0000
19/03/2025 às 11:54:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.094,0000
19/03/2025 às 11:54:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.093,0000
19/03/2025 às 11:54:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.092,0000
19/03/2025 às 11:54:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.091,0000
19/03/2025 às 11:54:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.090,0000
19/03/2025 às 11:54:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.089,0000
19/03/2025 às 11:54:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.088,0000
19/03/2025 às 11:54:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.087,0000
19/03/2025 às 11:54:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.086,0000
19/03/2025 às 11:54:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.085,0000
19/03/2025 às 11:54:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.084,0000
19/03/2025 às 11:54:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.083,0000
19/03/2025 às 11:54:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.082,0000
19/03/2025 às 11:54:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.081,0000
19/03/2025 às 11:54:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.080,0000
19/03/2025 às 11:54:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.079,0000
19/03/2025 às 11:54:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.078,0000
19/03/2025 às 11:54:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.077,0000
19/03/2025 às 11:54:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.076,0000
19/03/2025 às 11:54:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.075,0000
19/03/2025 às 11:54:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.074,0000
19/03/2025 às 11:54:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.073,0000
19/03/2025 às 11:54:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.072,0000
19/03/2025 às 11:54:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.071,0000
19/03/2025 às 11:54:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.070,0000
19/03/2025 às 11:54:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.069,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:54:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.068,0000
19/03/2025 às 11:54:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.067,0000
19/03/2025 às 11:54:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.066,0000
19/03/2025 às 11:54:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.065,0000
19/03/2025 às 11:54:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.064,0000
19/03/2025 às 11:54:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.063,0000
19/03/2025 às 11:54:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.062,0000
19/03/2025 às 11:54:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.061,0000
19/03/2025 às 11:54:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.060,0000
19/03/2025 às 11:54:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.059,0000
19/03/2025 às 11:54:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.058,0000
19/03/2025 às 11:54:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.057,0000
19/03/2025 às 11:54:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.056,0000
19/03/2025 às 11:54:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.055,0000
19/03/2025 às 11:54:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.054,0000
19/03/2025 às 11:54:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.053,0000
19/03/2025 às 11:55:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.052,0000
19/03/2025 às 11:55:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.051,0000
19/03/2025 às 11:55:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.050,0000
19/03/2025 às 11:55:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.049,0000
19/03/2025 às 11:55:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.048,0000
19/03/2025 às 11:55:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.047,0000
19/03/2025 às 11:55:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.046,0000
19/03/2025 às 11:55:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.045,0000
19/03/2025 às 11:55:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.044,0000
19/03/2025 às 11:55:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.043,0000
19/03/2025 às 11:55:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.042,0000
19/03/2025 às 11:55:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.041,0000
19/03/2025 às 11:55:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.040,0000
19/03/2025 às 11:55:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.039,0000
19/03/2025 às 11:55:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.038,0000
19/03/2025 às 11:55:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.037,0000
19/03/2025 às 11:55:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.036,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:55:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.035,0000
19/03/2025 às 11:55:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.034,0000
19/03/2025 às 11:55:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.033,0000
19/03/2025 às 11:55:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.032,0000
19/03/2025 às 11:55:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.031,0000
19/03/2025 às 11:55:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.030,0000
19/03/2025 às 11:55:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.029,0000
19/03/2025 às 11:55:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.028,0000
19/03/2025 às 11:55:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.027,0000
19/03/2025 às 11:55:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.026,0000
19/03/2025 às 11:55:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.025,0000
19/03/2025 às 11:55:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.024,0000
19/03/2025 às 11:55:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.023,0000
19/03/2025 às 11:55:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.022,0000
19/03/2025 às 11:55:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.021,0000
19/03/2025 às 11:55:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.020,0000
19/03/2025 às 11:55:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.019,0000
19/03/2025 às 11:55:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.018,0000
19/03/2025 às 11:55:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.017,0000
19/03/2025 às 11:55:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.016,0000
19/03/2025 às 11:55:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.015,0000
19/03/2025 às 11:55:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.014,0000
19/03/2025 às 11:55:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.013,0000
19/03/2025 às 11:55:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.012,0000
19/03/2025 às 11:55:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.013,0000
19/03/2025 às 11:55:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.011,0000
19/03/2025 às 11:55:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.010,0000
19/03/2025 às 11:55:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.009,0000
19/03/2025 às 11:55:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.008,0000
19/03/2025 às 11:55:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.007,0000
19/03/2025 às 11:55:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.006,0000
19/03/2025 às 11:55:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.005,0000
19/03/2025 às 11:55:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.004,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:55:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.003,0000
19/03/2025 às 11:55:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.112.002,0000
19/03/2025 às 11:55:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.112.001,0000
19/03/2025 às 11:55:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.112.000,0000
19/03/2025 às 11:55:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.999,0000
19/03/2025 às 11:55:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.998,0000
19/03/2025 às 11:55:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.997,0000
19/03/2025 às 11:55:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.996,0000
19/03/2025 às 11:55:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.997,0000
19/03/2025 às 11:55:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.995,0000
19/03/2025 às 11:55:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.994,0000
19/03/2025 às 11:55:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.993,0000
19/03/2025 às 11:55:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.992,0000
19/03/2025 às 11:55:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.991,0000
19/03/2025 às 11:55:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.990,0000
19/03/2025 às 11:55:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.989,0000
19/03/2025 às 11:55:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.988,0000
19/03/2025 às 11:55:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.987,0000
19/03/2025 às 11:55:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.986,0000
19/03/2025 às 11:55:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.985,0000
19/03/2025 às 11:55:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.984,0000
19/03/2025 às 11:55:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.983,0000
19/03/2025 às 11:55:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.982,0000
19/03/2025 às 11:55:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.981,0000
19/03/2025 às 11:55:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.980,0000
19/03/2025 às 11:55:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.979,0000
19/03/2025 às 11:56:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.978,0000
19/03/2025 às 11:56:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.977,0000
19/03/2025 às 11:56:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.976,0000
19/03/2025 às 11:56:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.977,0000
19/03/2025 às 11:56:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.975,0000
19/03/2025 às 11:56:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.974,0000
19/03/2025 às 11:56:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.973,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:56:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.972,0000
19/03/2025 às 11:56:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.971,0000
19/03/2025 às 11:56:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.970,0000
19/03/2025 às 11:56:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.969,0000
19/03/2025 às 11:56:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.968,0000
19/03/2025 às 11:56:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.967,0000
19/03/2025 às 11:56:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.966,0000
19/03/2025 às 11:56:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.965,0000
19/03/2025 às 11:56:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.964,0000
19/03/2025 às 11:56:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.963,0000
19/03/2025 às 11:56:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.962,0000
19/03/2025 às 11:56:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.961,0000
19/03/2025 às 11:56:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.960,0000
19/03/2025 às 11:56:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.959,0000
19/03/2025 às 11:56:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.958,0000
19/03/2025 às 11:56:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.957,0000
19/03/2025 às 11:56:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.956,0000
19/03/2025 às 11:56:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.955,0000
19/03/2025 às 11:56:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.954,0000
19/03/2025 às 11:56:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.953,0000
19/03/2025 às 11:56:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.952,0000
19/03/2025 às 11:56:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.951,0000
19/03/2025 às 11:56:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.950,0000
19/03/2025 às 11:56:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.949,0000
19/03/2025 às 11:56:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.948,0000
19/03/2025 às 11:56:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.947,0000
19/03/2025 às 11:56:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.946,0000
19/03/2025 às 11:56:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.945,0000
19/03/2025 às 11:56:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.944,0000
19/03/2025 às 11:56:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.943,0000
19/03/2025 às 11:56:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.942,0000
19/03/2025 às 11:56:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.941,0000
19/03/2025 às 11:56:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.940,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:56:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.939,0000
19/03/2025 às 11:56:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.938,0000
19/03/2025 às 11:56:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.937,0000
19/03/2025 às 11:56:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.936,0000
19/03/2025 às 11:56:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.935,0000
19/03/2025 às 11:56:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.934,0000
19/03/2025 às 11:56:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.933,0000
19/03/2025 às 11:56:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.932,0000
19/03/2025 às 11:56:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.931,0000
19/03/2025 às 11:56:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.930,0000
19/03/2025 às 11:56:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.929,0000
19/03/2025 às 11:56:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.928,0000
19/03/2025 às 11:56:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.927,0000
19/03/2025 às 11:56:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.926,0000
19/03/2025 às 11:56:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.925,0000
19/03/2025 às 11:56:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.924,0000
19/03/2025 às 11:56:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.923,0000
19/03/2025 às 11:56:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.922,0000
19/03/2025 às 11:56:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.921,0000
19/03/2025 às 11:56:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.920,0000
19/03/2025 às 11:56:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.919,0000
19/03/2025 às 11:56:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.918,0000
19/03/2025 às 11:56:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.917,0000
19/03/2025 às 11:56:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.916,0000
19/03/2025 às 11:56:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.915,0000
19/03/2025 às 11:56:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.914,0000
19/03/2025 às 11:56:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.913,0000
19/03/2025 às 11:56:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.912,0000
19/03/2025 às 11:56:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.911,0000
19/03/2025 às 11:56:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.910,0000
19/03/2025 às 11:56:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.909,0000
19/03/2025 às 11:56:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.908,0000
19/03/2025 às 11:56:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.907,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:57:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.906,0000
19/03/2025 às 11:57:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.905,0000
19/03/2025 às 11:57:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.904,0000
19/03/2025 às 11:57:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.903,0000
19/03/2025 às 11:57:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.902,0000
19/03/2025 às 11:57:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.901,0000
19/03/2025 às 11:57:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.900,0000
19/03/2025 às 11:57:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.899,0000
19/03/2025 às 11:57:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.898,0000
19/03/2025 às 11:57:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.897,0000
19/03/2025 às 11:57:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.896,0000
19/03/2025 às 11:57:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.895,0000
19/03/2025 às 11:57:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.894,0000
19/03/2025 às 11:57:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.893,0000
19/03/2025 às 11:57:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.892,0000
19/03/2025 às 11:57:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.891,0000
19/03/2025 às 11:57:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.890,0000
19/03/2025 às 11:57:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.889,0000
19/03/2025 às 11:57:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.888,0000
19/03/2025 às 11:57:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.887,0000
19/03/2025 às 11:57:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.886,0000
19/03/2025 às 11:57:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.885,0000
19/03/2025 às 11:57:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.884,0000
19/03/2025 às 11:57:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.883,0000
19/03/2025 às 11:57:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.882,0000
19/03/2025 às 11:57:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.881,0000
19/03/2025 às 11:57:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.880,0000
19/03/2025 às 11:57:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.879,0000
19/03/2025 às 11:57:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.878,0000
19/03/2025 às 11:57:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.879,0000
19/03/2025 às 11:57:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.877,0000
19/03/2025 às 11:57:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.876,0000
19/03/2025 às 11:57:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.875,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:57:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.874,0000
19/03/2025 às 11:57:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.873,0000
19/03/2025 às 11:57:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.872,0000
19/03/2025 às 11:57:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.871,0000
19/03/2025 às 11:57:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.870,0000
19/03/2025 às 11:57:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.869,0000
19/03/2025 às 11:57:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.868,0000
19/03/2025 às 11:57:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.867,0000
19/03/2025 às 11:57:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.868,0000
19/03/2025 às 11:57:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.866,0000
19/03/2025 às 11:57:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.865,0000
19/03/2025 às 11:57:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.864,0000
19/03/2025 às 11:57:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.863,0000
19/03/2025 às 11:57:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.862,0000
19/03/2025 às 11:57:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.861,0000
19/03/2025 às 11:57:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.860,0000
19/03/2025 às 11:57:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.859,0000
19/03/2025 às 11:57:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.858,0000
19/03/2025 às 11:57:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.857,0000
19/03/2025 às 11:57:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.856,0000
19/03/2025 às 11:57:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.855,0000
19/03/2025 às 11:57:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.854,0000
19/03/2025 às 11:57:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.853,0000
19/03/2025 às 11:57:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.852,0000
19/03/2025 às 11:57:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.851,0000
19/03/2025 às 11:57:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.850,0000
19/03/2025 às 11:57:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.849,0000
19/03/2025 às 11:57:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.848,0000
19/03/2025 às 11:57:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.847,0000
19/03/2025 às 11:57:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.846,0000
19/03/2025 às 11:57:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.845,0000
19/03/2025 às 11:57:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.844,0000
19/03/2025 às 11:57:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.843,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:57:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.842,0000
19/03/2025 às 11:57:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.841,0000
19/03/2025 às 11:57:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.840,0000
19/03/2025 às 11:57:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.839,0000
19/03/2025 às 11:58:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.838,0000
19/03/2025 às 11:58:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.837,0000
19/03/2025 às 11:58:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.836,0000
19/03/2025 às 11:58:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.837,0000
19/03/2025 às 11:58:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.835,0000
19/03/2025 às 11:58:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.834,0000
19/03/2025 às 11:58:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.833,0000
19/03/2025 às 11:58:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.832,0000
19/03/2025 às 11:58:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.831,0000
19/03/2025 às 11:58:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.830,0000
19/03/2025 às 11:58:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.829,0000
19/03/2025 às 11:58:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.828,0000
19/03/2025 às 11:58:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.829,0000
19/03/2025 às 11:58:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.827,0000
19/03/2025 às 11:58:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.826,0000
19/03/2025 às 11:58:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.825,0000
19/03/2025 às 11:58:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.824,0000
19/03/2025 às 11:58:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.823,0000
19/03/2025 às 11:58:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.822,0000
19/03/2025 às 11:58:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.821,0000
19/03/2025 às 11:58:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.820,0000
19/03/2025 às 11:58:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.819,0000
19/03/2025 às 11:58:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.818,0000
19/03/2025 às 11:58:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.817,0000
19/03/2025 às 11:58:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.816,0000
19/03/2025 às 11:58:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.815,0000
19/03/2025 às 11:58:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.814,0000
19/03/2025 às 11:58:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.813,0000
19/03/2025 às 11:58:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.814,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:58:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.812,0000
19/03/2025 às 11:58:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.811,0000
19/03/2025 às 11:58:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.810,0000
19/03/2025 às 11:58:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.809,0000
19/03/2025 às 11:58:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.808,0000
19/03/2025 às 11:58:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.807,0000
19/03/2025 às 11:58:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.806,0000
19/03/2025 às 11:58:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.805,0000
19/03/2025 às 11:58:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.804,0000
19/03/2025 às 11:58:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.803,0000
19/03/2025 às 11:58:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.802,0000
19/03/2025 às 11:58:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.801,0000
19/03/2025 às 11:58:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.800,0000
19/03/2025 às 11:58:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.799,0000
19/03/2025 às 11:58:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.798,0000
19/03/2025 às 11:58:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.797,0000
19/03/2025 às 11:58:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.796,0000
19/03/2025 às 11:58:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.795,0000
19/03/2025 às 11:58:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.794,0000
19/03/2025 às 11:58:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.793,0000
19/03/2025 às 11:58:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.792,0000
19/03/2025 às 11:58:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.791,0000
19/03/2025 às 11:58:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.790,0000
19/03/2025 às 11:58:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.789,0000
19/03/2025 às 11:58:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.788,0000
19/03/2025 às 11:58:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.787,0000
19/03/2025 às 11:58:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.788,0000
19/03/2025 às 11:58:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.786,0000
19/03/2025 às 11:58:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.785,0000
19/03/2025 às 11:58:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.784,0000
19/03/2025 às 11:58:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.783,0000
19/03/2025 às 11:58:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.782,0000
19/03/2025 às 11:58:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.781,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:58:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.780,0000
19/03/2025 às 11:58:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.779,0000
19/03/2025 às 11:58:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.778,0000
19/03/2025 às 11:58:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.777,0000
19/03/2025 às 11:58:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.776,0000
19/03/2025 às 11:58:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.775,0000
19/03/2025 às 11:58:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.774,0000
19/03/2025 às 11:58:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.773,0000
19/03/2025 às 11:58:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.772,0000
19/03/2025 às 11:59:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.771,0000
19/03/2025 às 11:59:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.770,0000
19/03/2025 às 11:59:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.769,0000
19/03/2025 às 11:59:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.768,0000
19/03/2025 às 11:59:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.767,0000
19/03/2025 às 11:59:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.766,0000
19/03/2025 às 11:59:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.765,0000
19/03/2025 às 11:59:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.764,0000
19/03/2025 às 11:59:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.763,0000
19/03/2025 às 11:59:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.762,0000
19/03/2025 às 11:59:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.761,0000
19/03/2025 às 11:59:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.760,0000
19/03/2025 às 11:59:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.761,0000
19/03/2025 às 11:59:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.759,0000
19/03/2025 às 11:59:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.758,0000
19/03/2025 às 11:59:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.757,0000
19/03/2025 às 11:59:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.756,0000
19/03/2025 às 11:59:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.755,0000
19/03/2025 às 11:59:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.754,0000
19/03/2025 às 11:59:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.753,0000
19/03/2025 às 11:59:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.752,0000
19/03/2025 às 11:59:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.751,0000
19/03/2025 às 11:59:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.750,0000
19/03/2025 às 11:59:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.749,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:59:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.748,0000
19/03/2025 às 11:59:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.747,0000
19/03/2025 às 11:59:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.746,0000
19/03/2025 às 11:59:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.745,0000
19/03/2025 às 11:59:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.744,0000
19/03/2025 às 11:59:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.743,0000
19/03/2025 às 11:59:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.742,0000
19/03/2025 às 11:59:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.741,0000
19/03/2025 às 11:59:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.740,0000
19/03/2025 às 11:59:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.739,0000
19/03/2025 às 11:59:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.738,0000
19/03/2025 às 11:59:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.737,0000
19/03/2025 às 11:59:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.736,0000
19/03/2025 às 11:59:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.735,0000
19/03/2025 às 11:59:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.734,0000
19/03/2025 às 11:59:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.733,0000
19/03/2025 às 11:59:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.732,0000
19/03/2025 às 11:59:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.731,0000
19/03/2025 às 11:59:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.730,0000
19/03/2025 às 11:59:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.729,0000
19/03/2025 às 11:59:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.728,0000
19/03/2025 às 11:59:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.727,0000
19/03/2025 às 11:59:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.726,0000
19/03/2025 às 11:59:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.725,0000
19/03/2025 às 11:59:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.724,0000
19/03/2025 às 11:59:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.723,0000
19/03/2025 às 11:59:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.722,0000
19/03/2025 às 11:59:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.721,0000
19/03/2025 às 11:59:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.720,0000
19/03/2025 às 11:59:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.719,0000
19/03/2025 às 11:59:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.718,0000
19/03/2025 às 11:59:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.717,0000
19/03/2025 às 11:59:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.716,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:59:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.715,0000
19/03/2025 às 11:59:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.714,0000
19/03/2025 às 11:59:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.713,0000
19/03/2025 às 11:59:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.712,0000
19/03/2025 às 11:59:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.711,0000
19/03/2025 às 11:59:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.710,0000
19/03/2025 às 11:59:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.709,0000
19/03/2025 às 11:59:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.708,0000
19/03/2025 às 11:59:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.707,0000
19/03/2025 às 11:59:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.706,0000
19/03/2025 às 11:59:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.705,0000
19/03/2025 às 11:59:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.704,0000
19/03/2025 às 12:00:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.703,0000
19/03/2025 às 12:00:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.702,0000
19/03/2025 às 12:00:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.701,0000
19/03/2025 às 12:00:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.700,0000
19/03/2025 às 12:00:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.699,0000
19/03/2025 às 12:00:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.698,0000
19/03/2025 às 12:00:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.697,0000
19/03/2025 às 12:00:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.696,0000
19/03/2025 às 12:00:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.695,0000
19/03/2025 às 12:00:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.694,0000
19/03/2025 às 12:00:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.693,0000
19/03/2025 às 12:00:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.692,0000
19/03/2025 às 12:00:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.691,0000
19/03/2025 às 12:00:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.690,0000
19/03/2025 às 12:00:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.689,0000
19/03/2025 às 12:00:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.688,0000
19/03/2025 às 12:00:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.687,0000
19/03/2025 às 12:00:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.686,0000
19/03/2025 às 12:00:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.685,0000
19/03/2025 às 12:00:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.684,0000
19/03/2025 às 12:00:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.683,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:00:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.682,0000
19/03/2025 às 12:00:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.681,0000
19/03/2025 às 12:00:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.680,0000
19/03/2025 às 12:00:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.679,0000
19/03/2025 às 12:00:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.678,0000
19/03/2025 às 12:00:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.677,0000
19/03/2025 às 12:00:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.676,0000
19/03/2025 às 12:00:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.675,0000
19/03/2025 às 12:00:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.674,0000
19/03/2025 às 12:00:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.673,0000
19/03/2025 às 12:00:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.672,0000
19/03/2025 às 12:00:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.671,0000
19/03/2025 às 12:00:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.670,0000
19/03/2025 às 12:00:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.669,0000
19/03/2025 às 12:00:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.668,0000
19/03/2025 às 12:00:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.667,0000
19/03/2025 às 12:00:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.666,0000
19/03/2025 às 12:00:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.665,0000
19/03/2025 às 12:00:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.664,0000
19/03/2025 às 12:00:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.663,0000
19/03/2025 às 12:00:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.662,0000
19/03/2025 às 12:00:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.661,0000
19/03/2025 às 12:00:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.660,0000
19/03/2025 às 12:00:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.659,0000
19/03/2025 às 12:00:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.658,0000
19/03/2025 às 12:00:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.657,0000
19/03/2025 às 12:00:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.656,0000
19/03/2025 às 12:00:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.655,0000
19/03/2025 às 12:00:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.654,0000
19/03/2025 às 12:00:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.653,0000
19/03/2025 às 12:00:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.652,0000
19/03/2025 às 12:00:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.651,0000
19/03/2025 às 12:00:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.650,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:00:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.649,0000
19/03/2025 às 12:00:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.648,0000
19/03/2025 às 12:00:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.647,0000
19/03/2025 às 12:00:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.646,0000
19/03/2025 às 12:00:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.645,0000
19/03/2025 às 12:00:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.644,0000
19/03/2025 às 12:00:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.643,0000
19/03/2025 às 12:00:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.642,0000
19/03/2025 às 12:00:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.641,0000
19/03/2025 às 12:00:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.640,0000
19/03/2025 às 12:00:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.639,0000
19/03/2025 às 12:00:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.638,0000
19/03/2025 às 12:00:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.639,0000
19/03/2025 às 12:00:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.637,0000
19/03/2025 às 12:01:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.636,0000
19/03/2025 às 12:01:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.635,0000
19/03/2025 às 12:01:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.634,0000
19/03/2025 às 12:01:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.633,0000
19/03/2025 às 12:01:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.632,0000
19/03/2025 às 12:01:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.631,0000
19/03/2025 às 12:01:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.630,0000
19/03/2025 às 12:01:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.629,0000
19/03/2025 às 12:01:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.628,0000
19/03/2025 às 12:01:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.627,0000
19/03/2025 às 12:01:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.628,0000
19/03/2025 às 12:01:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.626,0000
19/03/2025 às 12:01:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.625,0000
19/03/2025 às 12:01:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.624,0000
19/03/2025 às 12:01:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.623,0000
19/03/2025 às 12:01:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.622,0000
19/03/2025 às 12:01:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.621,0000
19/03/2025 às 12:01:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.620,0000
19/03/2025 às 12:01:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.619,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:01:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.618,0000
19/03/2025 às 12:01:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.617,0000
19/03/2025 às 12:01:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.616,0000
19/03/2025 às 12:01:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.615,0000
19/03/2025 às 12:01:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.614,0000
19/03/2025 às 12:01:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.613,0000
19/03/2025 às 12:01:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.612,0000
19/03/2025 às 12:01:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.611,0000
19/03/2025 às 12:01:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.610,0000
19/03/2025 às 12:01:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.609,0000
19/03/2025 às 12:01:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.608,0000
19/03/2025 às 12:01:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.607,0000
19/03/2025 às 12:01:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.606,0000
19/03/2025 às 12:01:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.605,0000
19/03/2025 às 12:01:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.604,0000
19/03/2025 às 12:01:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.603,0000
19/03/2025 às 12:01:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.604,0000
19/03/2025 às 12:01:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.602,0000
19/03/2025 às 12:01:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.601,0000
19/03/2025 às 12:01:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.600,0000
19/03/2025 às 12:01:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.599,0000
19/03/2025 às 12:01:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.598,0000
19/03/2025 às 12:01:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.597,0000
19/03/2025 às 12:01:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.596,0000
19/03/2025 às 12:01:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.595,0000
19/03/2025 às 12:01:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.594,0000
19/03/2025 às 12:01:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.593,0000
19/03/2025 às 12:01:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.592,0000
19/03/2025 às 12:01:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.593,0000
19/03/2025 às 12:01:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.591,0000
19/03/2025 às 12:01:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.590,0000
19/03/2025 às 12:01:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.589,0000
19/03/2025 às 12:01:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.588,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:01:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.587,0000
19/03/2025 às 12:01:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.586,0000
19/03/2025 às 12:01:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.585,0000
19/03/2025 às 12:01:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.587,0000
19/03/2025 às 12:01:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.584,0000
19/03/2025 às 12:01:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.583,0000
19/03/2025 às 12:01:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.582,0000
19/03/2025 às 12:01:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.581,0000
19/03/2025 às 12:01:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.580,0000
19/03/2025 às 12:01:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.579,0000
19/03/2025 às 12:01:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.578,0000
19/03/2025 às 12:01:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.577,0000
19/03/2025 às 12:01:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.576,0000
19/03/2025 às 12:01:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.575,0000
19/03/2025 às 12:01:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.574,0000
19/03/2025 às 12:01:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.573,0000
19/03/2025 às 12:01:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.572,0000
19/03/2025 às 12:01:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.571,0000
19/03/2025 às 12:01:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.570,0000
19/03/2025 às 12:01:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.569,0000
19/03/2025 às 12:01:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.568,0000
19/03/2025 às 12:01:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.567,0000
19/03/2025 às 12:02:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.566,0000
19/03/2025 às 12:02:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.565,0000
19/03/2025 às 12:02:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.564,0000
19/03/2025 às 12:02:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.565,0000
19/03/2025 às 12:02:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.563,0000
19/03/2025 às 12:02:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.562,0000
19/03/2025 às 12:02:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.561,0000
19/03/2025 às 12:02:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.560,0000
19/03/2025 às 12:02:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.559,0000
19/03/2025 às 12:02:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.558,0000
19/03/2025 às 12:02:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.557,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:02:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.556,0000
19/03/2025 às 12:02:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.557,0000
19/03/2025 às 12:02:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.555,0000
19/03/2025 às 12:02:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.554,0000
19/03/2025 às 12:02:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.553,0000
19/03/2025 às 12:02:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.552,0000
19/03/2025 às 12:02:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.551,0000
19/03/2025 às 12:02:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.550,0000
19/03/2025 às 12:02:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.549,0000
19/03/2025 às 12:02:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.548,0000
19/03/2025 às 12:02:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.549,0000
19/03/2025 às 12:02:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.547,0000
19/03/2025 às 12:02:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.546,0000
19/03/2025 às 12:02:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.545,0000
19/03/2025 às 12:02:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.544,0000
19/03/2025 às 12:02:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.543,0000
19/03/2025 às 12:02:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.542,0000
19/03/2025 às 12:02:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.541,0000
19/03/2025 às 12:02:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.542,0000
19/03/2025 às 12:02:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.540,0000
19/03/2025 às 12:02:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.539,0000
19/03/2025 às 12:02:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.538,0000
19/03/2025 às 12:02:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.537,0000
19/03/2025 às 12:02:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.536,0000
19/03/2025 às 12:02:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.535,0000
19/03/2025 às 12:02:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.534,0000
19/03/2025 às 12:02:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.533,0000
19/03/2025 às 12:02:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.532,0000
19/03/2025 às 12:02:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.531,0000
19/03/2025 às 12:02:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.530,0000
19/03/2025 às 12:02:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.529,0000
19/03/2025 às 12:02:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.528,0000
19/03/2025 às 12:02:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.527,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:02:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.526,0000
19/03/2025 às 12:02:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.525,0000
19/03/2025 às 12:02:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.524,0000
19/03/2025 às 12:02:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.523,0000
19/03/2025 às 12:02:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.522,0000
19/03/2025 às 12:02:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.521,0000
19/03/2025 às 12:02:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.520,0000
19/03/2025 às 12:02:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.519,0000
19/03/2025 às 12:02:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.518,0000
19/03/2025 às 12:02:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.517,0000
19/03/2025 às 12:02:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.516,0000
19/03/2025 às 12:02:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.515,0000
19/03/2025 às 12:02:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.514,0000
19/03/2025 às 12:02:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.513,0000
19/03/2025 às 12:02:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.512,0000
19/03/2025 às 12:02:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.511,0000
19/03/2025 às 12:02:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.510,0000
19/03/2025 às 12:02:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.509,0000
19/03/2025 às 12:02:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.508,0000
19/03/2025 às 12:02:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.507,0000
19/03/2025 às 12:02:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.506,0000
19/03/2025 às 12:02:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.505,0000
19/03/2025 às 12:02:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.504,0000
19/03/2025 às 12:02:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.503,0000
19/03/2025 às 12:02:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.502,0000
19/03/2025 às 12:02:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.501,0000
19/03/2025 às 12:02:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.500,0000
19/03/2025 às 12:02:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.499,0000
19/03/2025 às 12:02:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.498,0000
19/03/2025 às 12:02:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.497,0000
19/03/2025 às 12:02:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.496,0000
19/03/2025 às 12:02:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.495,0000
19/03/2025 às 12:02:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.494,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:02:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.493,0000
19/03/2025 às 12:02:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.492,0000
19/03/2025 às 12:02:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.491,0000
19/03/2025 às 12:02:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.490,0000
19/03/2025 às 12:03:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.489,0000
19/03/2025 às 12:03:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.488,0000
19/03/2025 às 12:03:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.487,0000
19/03/2025 às 12:03:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.486,0000
19/03/2025 às 12:03:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.485,0000
19/03/2025 às 12:03:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.484,0000
19/03/2025 às 12:03:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.483,0000
19/03/2025 às 12:03:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.482,0000
19/03/2025 às 12:03:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.481,0000
19/03/2025 às 12:03:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.480,0000
19/03/2025 às 12:03:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.481,0000
19/03/2025 às 12:03:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.479,0000
19/03/2025 às 12:03:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.478,0000
19/03/2025 às 12:03:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.477,0000
19/03/2025 às 12:03:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.476,0000
19/03/2025 às 12:03:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.475,0000
19/03/2025 às 12:03:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.474,0000
19/03/2025 às 12:03:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.473,0000
19/03/2025 às 12:03:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.472,0000
19/03/2025 às 12:03:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.471,0000
19/03/2025 às 12:03:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.470,0000
19/03/2025 às 12:03:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.469,0000
19/03/2025 às 12:03:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.468,0000
19/03/2025 às 12:03:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.467,0000
19/03/2025 às 12:03:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.466,0000
19/03/2025 às 12:03:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.465,0000
19/03/2025 às 12:03:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.464,0000
19/03/2025 às 12:03:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.463,0000
19/03/2025 às 12:03:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.464,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:03:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.462,0000
19/03/2025 às 12:03:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.461,0000
19/03/2025 às 12:03:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.460,0000
19/03/2025 às 12:03:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.459,0000
19/03/2025 às 12:03:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.458,0000
19/03/2025 às 12:03:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.457,0000
19/03/2025 às 12:03:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.456,0000
19/03/2025 às 12:03:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.455,0000
19/03/2025 às 12:03:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.454,0000
19/03/2025 às 12:03:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.453,0000
19/03/2025 às 12:03:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.452,0000
19/03/2025 às 12:03:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.451,0000
19/03/2025 às 12:03:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.450,0000
19/03/2025 às 12:03:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.449,0000
19/03/2025 às 12:03:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.450,0000
19/03/2025 às 12:03:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.448,0000
19/03/2025 às 12:03:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.447,0000
19/03/2025 às 12:03:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.446,0000
19/03/2025 às 12:03:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.445,0000
19/03/2025 às 12:03:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.444,0000
19/03/2025 às 12:03:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.443,0000
19/03/2025 às 12:03:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.442,0000
19/03/2025 às 12:03:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.441,0000
19/03/2025 às 12:03:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.440,0000
19/03/2025 às 12:03:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.439,0000
19/03/2025 às 12:03:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.438,0000
19/03/2025 às 12:03:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.437,0000
19/03/2025 às 12:03:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.436,0000
19/03/2025 às 12:03:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.435,0000
19/03/2025 às 12:03:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.434,0000
19/03/2025 às 12:03:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.433,0000
19/03/2025 às 12:03:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.432,0000
19/03/2025 às 12:03:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.431,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:03:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.430,0000
19/03/2025 às 12:03:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.429,0000
19/03/2025 às 12:03:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.428,0000
19/03/2025 às 12:03:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.427,0000
19/03/2025 às 12:03:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.426,0000
19/03/2025 às 12:03:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.425,0000
19/03/2025 às 12:03:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.424,0000
19/03/2025 às 12:03:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.423,0000
19/03/2025 às 12:03:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.422,0000
19/03/2025 às 12:03:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.421,0000
19/03/2025 às 12:03:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.420,0000
19/03/2025 às 12:03:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.419,0000
19/03/2025 às 12:03:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.418,0000
19/03/2025 às 12:03:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.417,0000
19/03/2025 às 12:03:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.416,0000
19/03/2025 às 12:04:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.415,0000
19/03/2025 às 12:04:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.414,0000
19/03/2025 às 12:04:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.413,0000
19/03/2025 às 12:04:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.412,0000
19/03/2025 às 12:04:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.411,0000
19/03/2025 às 12:04:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.410,0000
19/03/2025 às 12:04:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.411,0000
19/03/2025 às 12:04:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.409,0000
19/03/2025 às 12:04:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.408,0000
19/03/2025 às 12:04:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.407,0000
19/03/2025 às 12:04:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.406,0000
19/03/2025 às 12:04:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.405,0000
19/03/2025 às 12:04:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.404,0000
19/03/2025 às 12:04:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.403,0000
19/03/2025 às 12:04:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.402,0000
19/03/2025 às 12:04:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.401,0000
19/03/2025 às 12:04:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.400,0000
19/03/2025 às 12:04:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.399,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:04:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.398,0000
19/03/2025 às 12:04:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.397,0000
19/03/2025 às 12:04:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.396,0000
19/03/2025 às 12:04:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.395,0000
19/03/2025 às 12:04:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.394,0000
19/03/2025 às 12:04:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.393,0000
19/03/2025 às 12:04:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.392,0000
19/03/2025 às 12:04:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.391,0000
19/03/2025 às 12:04:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.390,0000
19/03/2025 às 12:04:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.389,0000
19/03/2025 às 12:04:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.388,0000
19/03/2025 às 12:04:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.387,0000
19/03/2025 às 12:04:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.386,0000
19/03/2025 às 12:04:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.385,0000
19/03/2025 às 12:04:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.384,0000
19/03/2025 às 12:04:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.383,0000
19/03/2025 às 12:04:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.382,0000
19/03/2025 às 12:04:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.381,0000
19/03/2025 às 12:04:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.380,0000
19/03/2025 às 12:04:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.379,0000
19/03/2025 às 12:04:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.378,0000
19/03/2025 às 12:04:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.377,0000
19/03/2025 às 12:04:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.378,0000
19/03/2025 às 12:04:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.376,0000
19/03/2025 às 12:04:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.375,0000
19/03/2025 às 12:04:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.374,0000
19/03/2025 às 12:04:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.373,0000
19/03/2025 às 12:04:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.372,0000
19/03/2025 às 12:04:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.371,0000
19/03/2025 às 12:04:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.370,0000
19/03/2025 às 12:04:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.369,0000
19/03/2025 às 12:04:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.368,0000
19/03/2025 às 12:04:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.369,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:04:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.367,0000
19/03/2025 às 12:04:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.366,0000
19/03/2025 às 12:04:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.365,0000
19/03/2025 às 12:04:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.364,0000
19/03/2025 às 12:04:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.363,0000
19/03/2025 às 12:04:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.362,0000
19/03/2025 às 12:04:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.361,0000
19/03/2025 às 12:04:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.360,0000
19/03/2025 às 12:04:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.359,0000
19/03/2025 às 12:04:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.358,0000
19/03/2025 às 12:04:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.357,0000
19/03/2025 às 12:04:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.356,0000
19/03/2025 às 12:04:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.355,0000
19/03/2025 às 12:04:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.354,0000
19/03/2025 às 12:04:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.353,0000
19/03/2025 às 12:04:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.352,0000
19/03/2025 às 12:04:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.351,0000
19/03/2025 às 12:04:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.350,0000
19/03/2025 às 12:04:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.349,0000
19/03/2025 às 12:04:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.348,0000
19/03/2025 às 12:04:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.347,0000
19/03/2025 às 12:04:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.346,0000
19/03/2025 às 12:04:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.345,0000
19/03/2025 às 12:04:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.346,0000
19/03/2025 às 12:04:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.344,0000
19/03/2025 às 12:04:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.343,0000
19/03/2025 às 12:05:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.342,0000
19/03/2025 às 12:05:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.341,0000
19/03/2025 às 12:05:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.340,0000
19/03/2025 às 12:05:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.339,0000
19/03/2025 às 12:05:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.338,0000
19/03/2025 às 12:05:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.337,0000
19/03/2025 às 12:05:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.336,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:05:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.335,0000
19/03/2025 às 12:05:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.334,0000
19/03/2025 às 12:05:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.333,0000
19/03/2025 às 12:05:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.332,0000
19/03/2025 às 12:05:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.331,0000
19/03/2025 às 12:05:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.330,0000
19/03/2025 às 12:05:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.329,0000
19/03/2025 às 12:05:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.328,0000
19/03/2025 às 12:05:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.327,0000
19/03/2025 às 12:05:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.326,0000
19/03/2025 às 12:05:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.325,0000
19/03/2025 às 12:05:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.324,0000
19/03/2025 às 12:05:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.323,0000
19/03/2025 às 12:05:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.322,0000
19/03/2025 às 12:05:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.321,0000
19/03/2025 às 12:05:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.320,0000
19/03/2025 às 12:05:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.319,0000
19/03/2025 às 12:05:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.318,0000
19/03/2025 às 12:05:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.317,0000
19/03/2025 às 12:05:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.316,0000
19/03/2025 às 12:05:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.315,0000
19/03/2025 às 12:05:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.314,0000
19/03/2025 às 12:05:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.313,0000
19/03/2025 às 12:05:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.312,0000
19/03/2025 às 12:05:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.311,0000
19/03/2025 às 12:05:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.310,0000
19/03/2025 às 12:05:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.309,0000
19/03/2025 às 12:05:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.308,0000
19/03/2025 às 12:05:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.307,0000
19/03/2025 às 12:05:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.306,0000
19/03/2025 às 12:05:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.305,0000
19/03/2025 às 12:05:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.304,0000
19/03/2025 às 12:05:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.303,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:05:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.302,0000
19/03/2025 às 12:05:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.301,0000
19/03/2025 às 12:05:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.300,0000
19/03/2025 às 12:05:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.299,0000
19/03/2025 às 12:05:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.298,0000
19/03/2025 às 12:05:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.297,0000
19/03/2025 às 12:05:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.296,0000
19/03/2025 às 12:05:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.295,0000
19/03/2025 às 12:05:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.294,0000
19/03/2025 às 12:05:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.293,0000
19/03/2025 às 12:05:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.292,0000
19/03/2025 às 12:05:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.291,0000
19/03/2025 às 12:05:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.290,0000
19/03/2025 às 12:05:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.289,0000
19/03/2025 às 12:05:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.288,0000
19/03/2025 às 12:05:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.287,0000
19/03/2025 às 12:05:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.286,0000
19/03/2025 às 12:05:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.285,0000
19/03/2025 às 12:05:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.284,0000
19/03/2025 às 12:05:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.283,0000
19/03/2025 às 12:05:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.282,0000
19/03/2025 às 12:05:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.281,0000
19/03/2025 às 12:05:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.280,0000
19/03/2025 às 12:05:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.279,0000
19/03/2025 às 12:05:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.278,0000
19/03/2025 às 12:05:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.277,0000
19/03/2025 às 12:05:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.276,0000
19/03/2025 às 12:05:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.275,0000
19/03/2025 às 12:05:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.274,0000
19/03/2025 às 12:05:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.273,0000
19/03/2025 às 12:05:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.272,0000
19/03/2025 às 12:05:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.271,0000
19/03/2025 às 12:05:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.270,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:05:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.269,0000
19/03/2025 às 12:05:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.270,0000
19/03/2025 às 12:06:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.268,0000
19/03/2025 às 12:06:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.267,0000
19/03/2025 às 12:06:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.266,0000
19/03/2025 às 12:06:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.265,0000
19/03/2025 às 12:06:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.264,0000
19/03/2025 às 12:06:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.263,0000
19/03/2025 às 12:06:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.262,0000
19/03/2025 às 12:06:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.261,0000
19/03/2025 às 12:06:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.260,0000
19/03/2025 às 12:06:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.259,0000
19/03/2025 às 12:06:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.258,0000
19/03/2025 às 12:06:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.257,0000
19/03/2025 às 12:06:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.256,0000
19/03/2025 às 12:06:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.255,0000
19/03/2025 às 12:06:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.254,0000
19/03/2025 às 12:06:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.253,0000
19/03/2025 às 12:06:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.252,0000
19/03/2025 às 12:06:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.251,0000
19/03/2025 às 12:06:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.250,0000
19/03/2025 às 12:06:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.249,0000
19/03/2025 às 12:06:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.250,0000
19/03/2025 às 12:06:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.248,0000
19/03/2025 às 12:06:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.247,0000
19/03/2025 às 12:06:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.246,0000
19/03/2025 às 12:06:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.245,0000
19/03/2025 às 12:06:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.244,0000
19/03/2025 às 12:06:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.243,0000
19/03/2025 às 12:06:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.242,0000
19/03/2025 às 12:06:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.241,0000
19/03/2025 às 12:06:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.240,0000
19/03/2025 às 12:06:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.239,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:06:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.238,0000
19/03/2025 às 12:06:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.237,0000
19/03/2025 às 12:06:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.236,0000
19/03/2025 às 12:06:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.235,0000
19/03/2025 às 12:06:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.234,0000
19/03/2025 às 12:06:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.233,0000
19/03/2025 às 12:06:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.232,0000
19/03/2025 às 12:06:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.231,0000
19/03/2025 às 12:06:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.230,0000
19/03/2025 às 12:06:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.231,0000
19/03/2025 às 12:06:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.229,0000
19/03/2025 às 12:06:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.228,0000
19/03/2025 às 12:06:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.227,0000
19/03/2025 às 12:06:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.226,0000
19/03/2025 às 12:06:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.225,0000
19/03/2025 às 12:06:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.224,0000
19/03/2025 às 12:06:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.223,0000
19/03/2025 às 12:06:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.222,0000
19/03/2025 às 12:06:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.221,0000
19/03/2025 às 12:06:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.220,0000
19/03/2025 às 12:06:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.219,0000
19/03/2025 às 12:06:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.218,0000
19/03/2025 às 12:06:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.217,0000
19/03/2025 às 12:06:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.216,0000
19/03/2025 às 12:06:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.215,0000
19/03/2025 às 12:06:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.214,0000
19/03/2025 às 12:06:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.213,0000
19/03/2025 às 12:06:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.212,0000
19/03/2025 às 12:06:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.211,0000
19/03/2025 às 12:06:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.210,0000
19/03/2025 às 12:06:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.209,0000
19/03/2025 às 12:06:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.208,0000
19/03/2025 às 12:06:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.207,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:06:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.206,0000
19/03/2025 às 12:06:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.205,0000
19/03/2025 às 12:06:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.204,0000
19/03/2025 às 12:06:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.203,0000
19/03/2025 às 12:06:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.202,0000
19/03/2025 às 12:06:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.203,0000
19/03/2025 às 12:06:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.201,0000
19/03/2025 às 12:06:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.200,0000
19/03/2025 às 12:06:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.199,0000
19/03/2025 às 12:06:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.198,0000
19/03/2025 às 12:06:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.199,0000
19/03/2025 às 12:06:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.197,0000
19/03/2025 às 12:06:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.196,0000
19/03/2025 às 12:06:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.195,0000
19/03/2025 às 12:06:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.194,0000
19/03/2025 às 12:06:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.193,0000
19/03/2025 às 12:06:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.192,0000
19/03/2025 às 12:06:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.191,0000
19/03/2025 às 12:06:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.190,0000
19/03/2025 às 12:06:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.189,0000
19/03/2025 às 12:07:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.188,0000
19/03/2025 às 12:07:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.187,0000
19/03/2025 às 12:07:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.186,0000
19/03/2025 às 12:07:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.187,0000
19/03/2025 às 12:07:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.185,0000
19/03/2025 às 12:07:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.184,0000
19/03/2025 às 12:07:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.183,0000
19/03/2025 às 12:07:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.182,0000
19/03/2025 às 12:07:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.181,0000
19/03/2025 às 12:07:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.182,0000
19/03/2025 às 12:07:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.180,0000
19/03/2025 às 12:07:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.179,0000
19/03/2025 às 12:07:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.178,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:07:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.177,0000
19/03/2025 às 12:07:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.176,0000
19/03/2025 às 12:07:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.175,0000
19/03/2025 às 12:07:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.174,0000
19/03/2025 às 12:07:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.173,0000
19/03/2025 às 12:07:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.172,0000
19/03/2025 às 12:07:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.171,0000
19/03/2025 às 12:07:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.170,0000
19/03/2025 às 12:07:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.169,0000
19/03/2025 às 12:07:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.168,0000
19/03/2025 às 12:07:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.167,0000
19/03/2025 às 12:07:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.166,0000
19/03/2025 às 12:07:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.165,0000
19/03/2025 às 12:07:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.164,0000
19/03/2025 às 12:07:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.163,0000
19/03/2025 às 12:07:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.162,0000
19/03/2025 às 12:07:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.161,0000
19/03/2025 às 12:07:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.160,0000
19/03/2025 às 12:07:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.159,0000
19/03/2025 às 12:07:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.158,0000
19/03/2025 às 12:07:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.157,0000
19/03/2025 às 12:07:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.156,0000
19/03/2025 às 12:07:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.155,0000
19/03/2025 às 12:07:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.154,0000
19/03/2025 às 12:07:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.153,0000
19/03/2025 às 12:07:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.152,0000
19/03/2025 às 12:07:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.151,0000
19/03/2025 às 12:07:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.150,0000
19/03/2025 às 12:07:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.149,0000
19/03/2025 às 12:07:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.148,0000
19/03/2025 às 12:07:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.147,0000
19/03/2025 às 12:07:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.146,0000
19/03/2025 às 12:07:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.145,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:07:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.144,0000
19/03/2025 às 12:07:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.143,0000
19/03/2025 às 12:07:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.142,0000
19/03/2025 às 12:07:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.141,0000
19/03/2025 às 12:07:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.140,0000
19/03/2025 às 12:07:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.139,0000
19/03/2025 às 12:07:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.138,0000
19/03/2025 às 12:07:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.137,0000
19/03/2025 às 12:07:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.136,0000
19/03/2025 às 12:07:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.135,0000
19/03/2025 às 12:07:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.134,0000
19/03/2025 às 12:07:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.133,0000
19/03/2025 às 12:07:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.132,0000
19/03/2025 às 12:07:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.131,0000
19/03/2025 às 12:07:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.130,0000
19/03/2025 às 12:07:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.129,0000
19/03/2025 às 12:07:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.128,0000
19/03/2025 às 12:07:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.127,0000
19/03/2025 às 12:07:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.126,0000
19/03/2025 às 12:07:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.125,0000
19/03/2025 às 12:07:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.124,0000
19/03/2025 às 12:07:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.123,0000
19/03/2025 às 12:07:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.122,0000
19/03/2025 às 12:07:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.121,0000
19/03/2025 às 12:07:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.120,0000
19/03/2025 às 12:07:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.119,0000
19/03/2025 às 12:07:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.118,0000
19/03/2025 às 12:07:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.117,0000
19/03/2025 às 12:07:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.116,0000
19/03/2025 às 12:07:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.115,0000
19/03/2025 às 12:07:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.114,0000
19/03/2025 às 12:07:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.113,0000
19/03/2025 às 12:07:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.112,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:07:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.111,0000
19/03/2025 às 12:07:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.110,0000
19/03/2025 às 12:07:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.109,0000
19/03/2025 às 12:07:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.108,0000
19/03/2025 às 12:07:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.107,0000
19/03/2025 às 12:07:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.106,0000
19/03/2025 às 12:07:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.105,0000
19/03/2025 às 12:07:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.104,0000
19/03/2025 às 12:07:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.103,0000
19/03/2025 às 12:07:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.102,0000
19/03/2025 às 12:07:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.103,0000
19/03/2025 às 12:08:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.101,0000
19/03/2025 às 12:08:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.100,0000
19/03/2025 às 12:08:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.099,0000
19/03/2025 às 12:08:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.098,0000
19/03/2025 às 12:08:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.097,0000
19/03/2025 às 12:08:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.096,0000
19/03/2025 às 12:08:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.095,0000
19/03/2025 às 12:08:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.094,0000
19/03/2025 às 12:08:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.093,0000
19/03/2025 às 12:08:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.092,0000
19/03/2025 às 12:08:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.091,0000
19/03/2025 às 12:08:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.090,0000
19/03/2025 às 12:08:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.089,0000
19/03/2025 às 12:08:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.088,0000
19/03/2025 às 12:08:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.087,0000
19/03/2025 às 12:08:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.088,0000
19/03/2025 às 12:08:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.086,0000
19/03/2025 às 12:08:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.085,0000
19/03/2025 às 12:08:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.084,0000
19/03/2025 às 12:08:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.083,0000
19/03/2025 às 12:08:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.082,0000
19/03/2025 às 12:08:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.081,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:08:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.080,0000
19/03/2025 às 12:08:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.079,0000
19/03/2025 às 12:08:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.078,0000
19/03/2025 às 12:08:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.077,0000
19/03/2025 às 12:08:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.076,0000
19/03/2025 às 12:08:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.077,0000
19/03/2025 às 12:08:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.075,0000
19/03/2025 às 12:08:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.074,0000
19/03/2025 às 12:08:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.073,0000
19/03/2025 às 12:08:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.072,0000
19/03/2025 às 12:08:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.071,0000
19/03/2025 às 12:08:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.070,0000
19/03/2025 às 12:08:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.069,0000
19/03/2025 às 12:08:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.068,0000
19/03/2025 às 12:08:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.067,0000
19/03/2025 às 12:08:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.066,0000
19/03/2025 às 12:08:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.065,0000
19/03/2025 às 12:08:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.064,0000
19/03/2025 às 12:08:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.063,0000
19/03/2025 às 12:08:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.062,0000
19/03/2025 às 12:08:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.061,0000
19/03/2025 às 12:08:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.060,0000
19/03/2025 às 12:08:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.059,0000
19/03/2025 às 12:08:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.060,0000
19/03/2025 às 12:08:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.058,0000
19/03/2025 às 12:08:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.057,0000
19/03/2025 às 12:08:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.056,0000
19/03/2025 às 12:08:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.055,0000
19/03/2025 às 12:08:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.056,0000
19/03/2025 às 12:08:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.054,0000
19/03/2025 às 12:08:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.053,0000
19/03/2025 às 12:08:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.052,0000
19/03/2025 às 12:08:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.051,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:08:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.050,0000
19/03/2025 às 12:08:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.049,0000
19/03/2025 às 12:08:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.048,0000
19/03/2025 às 12:08:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.047,0000
19/03/2025 às 12:08:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.046,0000
19/03/2025 às 12:08:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.045,0000
19/03/2025 às 12:08:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.044,0000
19/03/2025 às 12:08:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.043,0000
19/03/2025 às 12:08:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.042,0000
19/03/2025 às 12:08:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.041,0000
19/03/2025 às 12:08:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.040,0000
19/03/2025 às 12:08:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.039,0000
19/03/2025 às 12:08:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.038,0000
19/03/2025 às 12:08:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.039,0000
19/03/2025 às 12:08:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.037,0000
19/03/2025 às 12:08:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.036,0000
19/03/2025 às 12:08:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.035,0000
19/03/2025 às 12:08:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.034,0000
19/03/2025 às 12:08:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.033,0000
19/03/2025 às 12:08:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.032,0000
19/03/2025 às 12:08:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.031,0000
19/03/2025 às 12:08:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.030,0000
19/03/2025 às 12:08:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.029,0000
19/03/2025 às 12:08:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.028,0000
19/03/2025 às 12:08:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.027,0000
19/03/2025 às 12:08:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.026,0000
19/03/2025 às 12:08:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.025,0000
19/03/2025 às 12:08:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.024,0000
19/03/2025 às 12:08:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.023,0000
19/03/2025 às 12:08:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.022,0000
19/03/2025 às 12:08:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.021,0000
19/03/2025 às 12:08:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.020,0000
19/03/2025 às 12:08:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.019,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:08:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.018,0000
19/03/2025 às 12:08:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.017,0000
19/03/2025 às 12:08:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.016,0000
19/03/2025 às 12:08:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.015,0000
19/03/2025 às 12:08:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.014,0000
19/03/2025 às 12:08:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.013,0000
19/03/2025 às 12:08:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.012,0000
19/03/2025 às 12:08:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.011,0000
19/03/2025 às 12:08:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.010,0000
19/03/2025 às 12:09:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.009,0000
19/03/2025 às 12:09:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.008,0000
19/03/2025 às 12:09:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.007,0000
19/03/2025 às 12:09:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.006,0000
19/03/2025 às 12:09:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.005,0000
19/03/2025 às 12:09:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.004,0000
19/03/2025 às 12:09:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.111.003,0000
19/03/2025 às 12:09:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.002,0000
19/03/2025 às 12:09:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.111.001,0000
19/03/2025 às 12:09:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.111.000,0000
19/03/2025 às 12:09:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.999,0000
19/03/2025 às 12:09:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.998,0000
19/03/2025 às 12:09:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.997,0000
19/03/2025 às 12:09:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.996,0000
19/03/2025 às 12:09:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.995,0000
19/03/2025 às 12:09:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.994,0000
19/03/2025 às 12:09:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.993,0000
19/03/2025 às 12:09:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.992,0000
19/03/2025 às 12:09:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.993,0000
19/03/2025 às 12:09:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.991,0000
19/03/2025 às 12:09:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.990,0000
19/03/2025 às 12:09:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.991,0000
19/03/2025 às 12:09:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.989,0000
19/03/2025 às 12:09:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.988,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:09:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.987,0000
19/03/2025 às 12:09:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.988,0000
19/03/2025 às 12:09:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.986,0000
19/03/2025 às 12:09:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.985,0000
19/03/2025 às 12:09:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.984,0000
19/03/2025 às 12:09:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.983,0000
19/03/2025 às 12:09:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.982,0000
19/03/2025 às 12:09:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.981,0000
19/03/2025 às 12:09:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.980,0000
19/03/2025 às 12:09:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.979,0000
19/03/2025 às 12:09:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.978,0000
19/03/2025 às 12:09:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.977,0000
19/03/2025 às 12:09:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.978,0000
19/03/2025 às 12:09:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.976,0000
19/03/2025 às 12:09:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.975,0000
19/03/2025 às 12:09:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.974,0000
19/03/2025 às 12:09:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.973,0000
19/03/2025 às 12:09:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.972,0000
19/03/2025 às 12:09:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.971,0000
19/03/2025 às 12:09:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.970,0000
19/03/2025 às 12:09:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.969,0000
19/03/2025 às 12:09:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.968,0000
19/03/2025 às 12:09:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.967,0000
19/03/2025 às 12:09:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.966,0000
19/03/2025 às 12:09:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.965,0000
19/03/2025 às 12:09:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.964,0000
19/03/2025 às 12:09:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.963,0000
19/03/2025 às 12:09:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.962,0000
19/03/2025 às 12:09:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.961,0000
19/03/2025 às 12:09:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.960,0000
19/03/2025 às 12:09:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.959,0000
19/03/2025 às 12:09:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.958,0000
19/03/2025 às 12:09:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.957,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:09:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.956,0000
19/03/2025 às 12:09:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.955,0000
19/03/2025 às 12:09:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.956,0000
19/03/2025 às 12:09:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.954,0000
19/03/2025 às 12:09:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.953,0000
19/03/2025 às 12:09:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.954,0000
19/03/2025 às 12:09:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.952,0000
19/03/2025 às 12:09:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.951,0000
19/03/2025 às 12:09:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.950,0000
19/03/2025 às 12:09:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.949,0000
19/03/2025 às 12:09:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.948,0000
19/03/2025 às 12:09:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.947,0000
19/03/2025 às 12:09:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.946,0000
19/03/2025 às 12:09:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.945,0000
19/03/2025 às 12:09:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.944,0000
19/03/2025 às 12:09:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.943,0000
19/03/2025 às 12:09:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.942,0000
19/03/2025 às 12:09:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.941,0000
19/03/2025 às 12:09:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.940,0000
19/03/2025 às 12:09:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.939,0000
19/03/2025 às 12:09:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.940,0000
19/03/2025 às 12:09:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.938,0000
19/03/2025 às 12:09:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.937,0000
19/03/2025 às 12:09:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.936,0000
19/03/2025 às 12:09:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.935,0000
19/03/2025 às 12:09:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.934,0000
19/03/2025 às 12:09:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.933,0000
19/03/2025 às 12:09:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.932,0000
19/03/2025 às 12:09:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.933,0000
19/03/2025 às 12:09:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.931,0000
19/03/2025 às 12:09:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.930,0000
19/03/2025 às 12:09:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.929,0000
19/03/2025 às 12:09:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.928,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:09:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.927,0000
19/03/2025 às 12:09:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.926,0000
19/03/2025 às 12:09:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.925,0000
19/03/2025 às 12:09:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.924,0000
19/03/2025 às 12:09:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.923,0000
19/03/2025 às 12:09:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.922,0000
19/03/2025 às 12:09:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.921,0000
19/03/2025 às 12:10:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.920,0000
19/03/2025 às 12:10:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.919,0000
19/03/2025 às 12:10:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.918,0000
19/03/2025 às 12:10:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.917,0000
19/03/2025 às 12:10:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.916,0000
19/03/2025 às 12:10:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.915,0000
19/03/2025 às 12:10:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.914,0000
19/03/2025 às 12:10:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.913,0000
19/03/2025 às 12:10:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.912,0000
19/03/2025 às 12:10:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.911,0000
19/03/2025 às 12:10:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.910,0000
19/03/2025 às 12:10:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.909,0000
19/03/2025 às 12:10:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.908,0000
19/03/2025 às 12:10:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.907,0000
19/03/2025 às 12:10:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.906,0000
19/03/2025 às 12:10:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.905,0000
19/03/2025 às 12:10:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.904,0000
19/03/2025 às 12:10:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.903,0000
19/03/2025 às 12:10:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.902,0000
19/03/2025 às 12:10:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.901,0000
19/03/2025 às 12:10:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.900,0000
19/03/2025 às 12:10:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.899,0000
19/03/2025 às 12:10:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.898,0000
19/03/2025 às 12:10:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.897,0000
19/03/2025 às 12:10:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.896,0000
19/03/2025 às 12:10:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.895,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:10:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.894,0000
19/03/2025 às 12:10:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.893,0000
19/03/2025 às 12:10:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.892,0000
19/03/2025 às 12:10:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.891,0000
19/03/2025 às 12:10:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.890,0000
19/03/2025 às 12:10:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.889,0000
19/03/2025 às 12:10:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.888,0000
19/03/2025 às 12:10:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.887,0000
19/03/2025 às 12:10:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.886,0000
19/03/2025 às 12:10:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.885,0000
19/03/2025 às 12:10:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.884,0000
19/03/2025 às 12:10:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.883,0000
19/03/2025 às 12:10:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.882,0000
19/03/2025 às 12:10:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.881,0000
19/03/2025 às 12:10:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.880,0000
19/03/2025 às 12:10:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.879,0000
19/03/2025 às 12:10:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.878,0000
19/03/2025 às 12:10:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.877,0000
19/03/2025 às 12:10:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.876,0000
19/03/2025 às 12:10:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.875,0000
19/03/2025 às 12:10:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.874,0000
19/03/2025 às 12:10:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.873,0000
19/03/2025 às 12:10:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.872,0000
19/03/2025 às 12:10:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.871,0000
19/03/2025 às 12:10:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.870,0000
19/03/2025 às 12:10:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.869,0000
19/03/2025 às 12:10:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.868,0000
19/03/2025 às 12:10:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.867,0000
19/03/2025 às 12:10:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.866,0000
19/03/2025 às 12:10:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.865,0000
19/03/2025 às 12:10:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.864,0000
19/03/2025 às 12:10:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.863,0000
19/03/2025 às 12:10:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.862,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:10:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.861,0000
19/03/2025 às 12:10:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.860,0000
19/03/2025 às 12:10:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.859,0000
19/03/2025 às 12:10:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.858,0000
19/03/2025 às 12:10:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.857,0000
19/03/2025 às 12:10:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.856,0000
19/03/2025 às 12:10:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.855,0000
19/03/2025 às 12:10:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.854,0000
19/03/2025 às 12:10:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.855,0000
19/03/2025 às 12:10:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.853,0000
19/03/2025 às 12:10:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.852,0000
19/03/2025 às 12:10:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.853,0000
19/03/2025 às 12:10:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.851,0000
19/03/2025 às 12:10:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.850,0000
19/03/2025 às 12:10:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.849,0000
19/03/2025 às 12:10:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.848,0000
19/03/2025 às 12:10:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.847,0000
19/03/2025 às 12:10:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.846,0000
19/03/2025 às 12:10:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.845,0000
19/03/2025 às 12:10:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.844,0000
19/03/2025 às 12:10:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.843,0000
19/03/2025 às 12:10:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.842,0000
19/03/2025 às 12:10:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.841,0000
19/03/2025 às 12:10:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.840,0000
19/03/2025 às 12:11:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.839,0000
19/03/2025 às 12:11:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.838,0000
19/03/2025 às 12:11:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.837,0000
19/03/2025 às 12:11:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.836,0000
19/03/2025 às 12:11:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.835,0000
19/03/2025 às 12:11:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.834,0000
19/03/2025 às 12:11:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.833,0000
19/03/2025 às 12:11:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.832,0000
19/03/2025 às 12:11:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.831,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:11:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.830,0000
19/03/2025 às 12:11:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.829,0000
19/03/2025 às 12:11:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.828,0000
19/03/2025 às 12:11:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.827,0000
19/03/2025 às 12:11:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.826,0000
19/03/2025 às 12:11:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.825,0000
19/03/2025 às 12:11:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.824,0000
19/03/2025 às 12:11:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.823,0000
19/03/2025 às 12:11:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.822,0000
19/03/2025 às 12:11:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.821,0000
19/03/2025 às 12:11:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.820,0000
19/03/2025 às 12:11:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.819,0000
19/03/2025 às 12:11:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.818,0000
19/03/2025 às 12:11:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.817,0000
19/03/2025 às 12:11:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.816,0000
19/03/2025 às 12:11:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.815,0000
19/03/2025 às 12:11:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.814,0000
19/03/2025 às 12:11:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.813,0000
19/03/2025 às 12:11:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.812,0000
19/03/2025 às 12:11:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.811,0000
19/03/2025 às 12:11:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.810,0000
19/03/2025 às 12:11:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.809,0000
19/03/2025 às 12:11:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.808,0000
19/03/2025 às 12:11:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.807,0000
19/03/2025 às 12:11:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.808,0000
19/03/2025 às 12:11:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.806,0000
19/03/2025 às 12:11:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.805,0000
19/03/2025 às 12:11:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.804,0000
19/03/2025 às 12:11:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.803,0000
19/03/2025 às 12:11:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.802,0000
19/03/2025 às 12:11:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.801,0000
19/03/2025 às 12:11:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.800,0000
19/03/2025 às 12:11:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.799,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:11:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.798,0000
19/03/2025 às 12:11:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.797,0000
19/03/2025 às 12:11:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.796,0000
19/03/2025 às 12:11:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.795,0000
19/03/2025 às 12:11:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.794,0000
19/03/2025 às 12:11:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.793,0000
19/03/2025 às 12:11:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.792,0000
19/03/2025 às 12:11:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.791,0000
19/03/2025 às 12:11:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.790,0000
19/03/2025 às 12:11:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.789,0000
19/03/2025 às 12:11:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.788,0000
19/03/2025 às 12:11:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.789,0000
19/03/2025 às 12:11:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.787,0000
19/03/2025 às 12:11:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.786,0000
19/03/2025 às 12:11:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.785,0000
19/03/2025 às 12:11:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.784,0000
19/03/2025 às 12:11:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.783,0000
19/03/2025 às 12:11:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.782,0000
19/03/2025 às 12:11:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.781,0000
19/03/2025 às 12:11:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.780,0000
19/03/2025 às 12:11:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.779,0000
19/03/2025 às 12:11:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.778,0000
19/03/2025 às 12:11:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.777,0000
19/03/2025 às 12:11:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.776,0000
19/03/2025 às 12:11:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.775,0000
19/03/2025 às 12:11:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.774,0000
19/03/2025 às 12:11:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.773,0000
19/03/2025 às 12:11:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.772,0000
19/03/2025 às 12:11:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.771,0000
19/03/2025 às 12:11:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.770,0000
19/03/2025 às 12:11:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.769,0000
19/03/2025 às 12:11:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.768,0000
19/03/2025 às 12:11:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.767,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:11:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.766,0000
19/03/2025 às 12:11:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.765,0000
19/03/2025 às 12:11:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.764,0000
19/03/2025 às 12:11:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.763,0000
19/03/2025 às 12:12:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.762,0000
19/03/2025 às 12:12:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.761,0000
19/03/2025 às 12:12:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.760,0000
19/03/2025 às 12:12:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.759,0000
19/03/2025 às 12:12:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.758,0000
19/03/2025 às 12:12:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.757,0000
19/03/2025 às 12:12:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.756,0000
19/03/2025 às 12:12:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.755,0000
19/03/2025 às 12:12:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.754,0000
19/03/2025 às 12:12:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.753,0000
19/03/2025 às 12:12:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.752,0000
19/03/2025 às 12:12:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.751,0000
19/03/2025 às 12:12:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.750,0000
19/03/2025 às 12:12:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.749,0000
19/03/2025 às 12:12:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.748,0000
19/03/2025 às 12:12:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.747,0000
19/03/2025 às 12:12:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.746,0000
19/03/2025 às 12:12:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.745,0000
19/03/2025 às 12:12:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.744,0000
19/03/2025 às 12:12:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.745,0000
19/03/2025 às 12:12:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.743,0000
19/03/2025 às 12:12:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.742,0000
19/03/2025 às 12:12:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.741,0000
19/03/2025 às 12:12:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.740,0000
19/03/2025 às 12:12:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.741,0000
19/03/2025 às 12:12:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.739,0000
19/03/2025 às 12:12:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.738,0000
19/03/2025 às 12:12:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.737,0000
19/03/2025 às 12:12:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.736,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:12:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.735,0000
19/03/2025 às 12:12:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.734,0000
19/03/2025 às 12:12:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.733,0000
19/03/2025 às 12:12:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.732,0000
19/03/2025 às 12:12:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.731,0000
19/03/2025 às 12:12:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.730,0000
19/03/2025 às 12:12:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.729,0000
19/03/2025 às 12:12:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.728,0000
19/03/2025 às 12:12:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.727,0000
19/03/2025 às 12:12:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.726,0000
19/03/2025 às 12:12:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.725,0000
19/03/2025 às 12:12:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.724,0000
19/03/2025 às 12:12:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.723,0000
19/03/2025 às 12:12:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.722,0000
19/03/2025 às 12:12:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.721,0000
19/03/2025 às 12:12:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.720,0000
19/03/2025 às 12:12:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.719,0000
19/03/2025 às 12:12:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.718,0000
19/03/2025 às 12:12:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.717,0000
19/03/2025 às 12:12:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.716,0000
19/03/2025 às 12:12:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.715,0000
19/03/2025 às 12:12:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.714,0000
19/03/2025 às 12:12:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.713,0000
19/03/2025 às 12:12:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.714,0000
19/03/2025 às 12:12:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.712,0000
19/03/2025 às 12:12:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.711,0000
19/03/2025 às 12:12:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.710,0000
19/03/2025 às 12:12:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.709,0000
19/03/2025 às 12:12:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.708,0000
19/03/2025 às 12:12:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.707,0000
19/03/2025 às 12:12:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.706,0000
19/03/2025 às 12:12:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.705,0000
19/03/2025 às 12:12:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.704,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:12:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.703,0000
19/03/2025 às 12:12:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.702,0000
19/03/2025 às 12:12:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.701,0000
19/03/2025 às 12:12:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.700,0000
19/03/2025 às 12:12:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.699,0000
19/03/2025 às 12:12:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.698,0000
19/03/2025 às 12:12:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.697,0000
19/03/2025 às 12:12:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.696,0000
19/03/2025 às 12:12:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.695,0000
19/03/2025 às 12:12:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.694,0000
19/03/2025 às 12:12:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.695,0000
19/03/2025 às 12:12:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.693,0000
19/03/2025 às 12:12:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.692,0000
19/03/2025 às 12:12:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.691,0000
19/03/2025 às 12:12:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.690,0000
19/03/2025 às 12:12:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.689,0000
19/03/2025 às 12:13:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.688,0000
19/03/2025 às 12:13:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.687,0000
19/03/2025 às 12:13:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.686,0000
19/03/2025 às 12:13:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.685,0000
19/03/2025 às 12:13:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.684,0000
19/03/2025 às 12:13:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.683,0000
19/03/2025 às 12:13:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.682,0000
19/03/2025 às 12:13:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.681,0000
19/03/2025 às 12:13:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.680,0000
19/03/2025 às 12:13:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.679,0000
19/03/2025 às 12:13:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.678,0000
19/03/2025 às 12:13:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.677,0000
19/03/2025 às 12:13:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.676,0000
19/03/2025 às 12:13:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.675,0000
19/03/2025 às 12:13:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.674,0000
19/03/2025 às 12:13:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.673,0000
19/03/2025 às 12:13:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.672,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:13:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.671,0000
19/03/2025 às 12:13:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.672,0000
19/03/2025 às 12:13:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.670,0000
19/03/2025 às 12:13:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.669,0000
19/03/2025 às 12:13:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.668,0000
19/03/2025 às 12:13:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.667,0000
19/03/2025 às 12:13:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.666,0000
19/03/2025 às 12:13:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.665,0000
19/03/2025 às 12:13:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.664,0000
19/03/2025 às 12:13:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.663,0000
19/03/2025 às 12:13:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.662,0000
19/03/2025 às 12:13:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.661,0000
19/03/2025 às 12:13:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.660,0000
19/03/2025 às 12:13:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.659,0000
19/03/2025 às 12:13:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.658,0000
19/03/2025 às 12:13:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.657,0000
19/03/2025 às 12:13:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.656,0000
19/03/2025 às 12:13:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.655,0000
19/03/2025 às 12:13:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.654,0000
19/03/2025 às 12:13:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.653,0000
19/03/2025 às 12:13:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.652,0000
19/03/2025 às 12:13:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.651,0000
19/03/2025 às 12:13:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.650,0000
19/03/2025 às 12:13:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.649,0000
19/03/2025 às 12:13:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.648,0000
19/03/2025 às 12:13:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.647,0000
19/03/2025 às 12:13:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.646,0000
19/03/2025 às 12:13:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.645,0000
19/03/2025 às 12:13:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.644,0000
19/03/2025 às 12:13:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.643,0000
19/03/2025 às 12:13:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.642,0000
19/03/2025 às 12:13:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.641,0000
19/03/2025 às 12:13:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.640,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:13:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.639,0000
19/03/2025 às 12:13:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.638,0000
19/03/2025 às 12:13:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.637,0000
19/03/2025 às 12:13:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.636,0000
19/03/2025 às 12:13:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.635,0000
19/03/2025 às 12:13:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.634,0000
19/03/2025 às 12:13:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.633,0000
19/03/2025 às 12:13:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.632,0000
19/03/2025 às 12:13:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.631,0000
19/03/2025 às 12:13:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.630,0000
19/03/2025 às 12:13:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.629,0000
19/03/2025 às 12:13:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.628,0000
19/03/2025 às 12:13:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.627,0000
19/03/2025 às 12:13:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.626,0000
19/03/2025 às 12:13:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.625,0000
19/03/2025 às 12:13:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.624,0000
19/03/2025 às 12:13:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.623,0000
19/03/2025 às 12:13:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.622,0000
19/03/2025 às 12:13:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.621,0000
19/03/2025 às 12:13:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.620,0000
19/03/2025 às 12:13:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.619,0000
19/03/2025 às 12:13:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.618,0000
19/03/2025 às 12:13:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.617,0000
19/03/2025 às 12:13:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.616,0000
19/03/2025 às 12:13:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.615,0000
19/03/2025 às 12:13:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.614,0000
19/03/2025 às 12:13:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.613,0000
19/03/2025 às 12:14:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.612,0000
19/03/2025 às 12:14:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.611,0000
19/03/2025 às 12:14:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.610,0000
19/03/2025 às 12:14:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.609,0000
19/03/2025 às 12:14:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.608,0000
19/03/2025 às 12:14:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.607,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:14:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.606,0000
19/03/2025 às 12:14:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.605,0000
19/03/2025 às 12:14:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.604,0000
19/03/2025 às 12:14:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.603,0000
19/03/2025 às 12:14:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.602,0000
19/03/2025 às 12:14:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.601,0000
19/03/2025 às 12:14:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.600,0000
19/03/2025 às 12:14:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.599,0000
19/03/2025 às 12:14:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.598,0000
19/03/2025 às 12:14:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.597,0000
19/03/2025 às 12:14:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.596,0000
19/03/2025 às 12:14:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.597,0000
19/03/2025 às 12:14:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.595,0000
19/03/2025 às 12:14:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.594,0000
19/03/2025 às 12:14:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.593,0000
19/03/2025 às 12:14:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.592,0000
19/03/2025 às 12:14:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.591,0000
19/03/2025 às 12:14:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.590,0000
19/03/2025 às 12:14:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.589,0000
19/03/2025 às 12:14:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.588,0000
19/03/2025 às 12:14:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.587,0000
19/03/2025 às 12:14:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.586,0000
19/03/2025 às 12:14:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.585,0000
19/03/2025 às 12:14:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.584,0000
19/03/2025 às 12:14:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.583,0000
19/03/2025 às 12:14:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.582,0000
19/03/2025 às 12:14:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.581,0000
19/03/2025 às 12:14:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.580,0000
19/03/2025 às 12:14:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.579,0000
19/03/2025 às 12:14:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.578,0000
19/03/2025 às 12:14:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.577,0000
19/03/2025 às 12:14:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.576,0000
19/03/2025 às 12:14:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.575,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:14:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.574,0000
19/03/2025 às 12:14:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.573,0000
19/03/2025 às 12:14:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.572,0000
19/03/2025 às 12:14:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.571,0000
19/03/2025 às 12:14:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.570,0000
19/03/2025 às 12:14:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.569,0000
19/03/2025 às 12:14:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.568,0000
19/03/2025 às 12:14:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.567,0000
19/03/2025 às 12:14:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.566,0000
19/03/2025 às 12:14:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.565,0000
19/03/2025 às 12:14:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.564,0000
19/03/2025 às 12:14:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.563,0000
19/03/2025 às 12:14:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.562,0000
19/03/2025 às 12:14:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.561,0000
19/03/2025 às 12:14:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.562,0000
19/03/2025 às 12:14:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.560,0000
19/03/2025 às 12:14:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.559,0000
19/03/2025 às 12:14:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.558,0000
19/03/2025 às 12:14:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.557,0000
19/03/2025 às 12:14:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.556,0000
19/03/2025 às 12:14:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.555,0000
19/03/2025 às 12:14:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.554,0000
19/03/2025 às 12:14:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.553,0000
19/03/2025 às 12:14:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.552,0000
19/03/2025 às 12:14:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.553,0000
19/03/2025 às 12:14:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.551,0000
19/03/2025 às 12:14:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.550,0000
19/03/2025 às 12:14:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.549,0000
19/03/2025 às 12:14:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.548,0000
19/03/2025 às 12:14:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.549,0000
19/03/2025 às 12:14:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.547,0000
19/03/2025 às 12:14:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.546,0000
19/03/2025 às 12:14:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.545,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:14:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.544,0000
19/03/2025 às 12:14:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.543,0000
19/03/2025 às 12:14:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.542,0000
19/03/2025 às 12:14:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.541,0000
19/03/2025 às 12:14:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.540,0000
19/03/2025 às 12:14:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.539,0000
19/03/2025 às 12:14:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.538,0000
19/03/2025 às 12:14:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.537,0000
19/03/2025 às 12:15:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.536,0000
19/03/2025 às 12:15:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.537,0000
19/03/2025 às 12:15:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.535,0000
19/03/2025 às 12:15:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.534,0000
19/03/2025 às 12:15:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.533,0000
19/03/2025 às 12:15:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.532,0000
19/03/2025 às 12:15:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.531,0000
19/03/2025 às 12:15:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.530,0000
19/03/2025 às 12:15:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.529,0000
19/03/2025 às 12:15:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.528,0000
19/03/2025 às 12:15:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.527,0000
19/03/2025 às 12:15:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.526,0000
19/03/2025 às 12:15:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.525,0000
19/03/2025 às 12:15:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.524,0000
19/03/2025 às 12:15:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.523,0000
19/03/2025 às 12:15:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.522,0000
19/03/2025 às 12:15:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.521,0000
19/03/2025 às 12:15:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.520,0000
19/03/2025 às 12:15:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.519,0000
19/03/2025 às 12:15:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.518,0000
19/03/2025 às 12:15:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.517,0000
19/03/2025 às 12:15:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.516,0000
19/03/2025 às 12:15:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.515,0000
19/03/2025 às 12:15:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.514,0000
19/03/2025 às 12:15:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.513,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:15:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.512,0000
19/03/2025 às 12:15:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.511,0000
19/03/2025 às 12:15:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.510,0000
19/03/2025 às 12:15:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.509,0000
19/03/2025 às 12:15:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.508,0000
19/03/2025 às 12:15:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.507,0000
19/03/2025 às 12:15:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.506,0000
19/03/2025 às 12:15:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.505,0000
19/03/2025 às 12:15:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.504,0000
19/03/2025 às 12:15:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.503,0000
19/03/2025 às 12:15:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.502,0000
19/03/2025 às 12:15:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.501,0000
19/03/2025 às 12:15:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.502,0000
19/03/2025 às 12:15:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.500,0000
19/03/2025 às 12:15:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.499,0000
19/03/2025 às 12:15:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.498,0000
19/03/2025 às 12:15:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.497,0000
19/03/2025 às 12:15:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.496,0000
19/03/2025 às 12:15:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.495,0000
19/03/2025 às 12:15:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.494,0000
19/03/2025 às 12:15:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.493,0000
19/03/2025 às 12:15:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.492,0000
19/03/2025 às 12:15:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.491,0000
19/03/2025 às 12:15:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.490,0000
19/03/2025 às 12:15:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.489,0000
19/03/2025 às 12:15:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.488,0000
19/03/2025 às 12:15:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.487,0000
19/03/2025 às 12:15:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.486,0000
19/03/2025 às 12:15:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.485,0000
19/03/2025 às 12:15:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.484,0000
19/03/2025 às 12:15:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.485,0000
19/03/2025 às 12:15:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.483,0000
19/03/2025 às 12:15:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.482,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:15:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.481,0000
19/03/2025 às 12:15:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.480,0000
19/03/2025 às 12:15:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.479,0000
19/03/2025 às 12:15:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.480,0000
19/03/2025 às 12:15:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.478,0000
19/03/2025 às 12:15:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.477,0000
19/03/2025 às 12:15:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.476,0000
19/03/2025 às 12:15:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.475,0000
19/03/2025 às 12:15:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.474,0000
19/03/2025 às 12:15:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.473,0000
19/03/2025 às 12:15:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.472,0000
19/03/2025 às 12:15:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.471,0000
19/03/2025 às 12:15:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.470,0000
19/03/2025 às 12:15:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.469,0000
19/03/2025 às 12:15:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.468,0000
19/03/2025 às 12:15:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.467,0000
19/03/2025 às 12:15:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.466,0000
19/03/2025 às 12:15:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.465,0000
19/03/2025 às 12:15:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.464,0000
19/03/2025 às 12:15:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.463,0000
19/03/2025 às 12:15:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.462,0000
19/03/2025 às 12:15:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.461,0000
19/03/2025 às 12:15:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.460,0000
19/03/2025 às 12:15:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.459,0000
19/03/2025 às 12:15:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.458,0000
19/03/2025 às 12:15:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.459,0000
19/03/2025 às 12:16:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.457,0000
19/03/2025 às 12:16:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.456,0000
19/03/2025 às 12:16:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.455,0000
19/03/2025 às 12:16:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.454,0000
19/03/2025 às 12:16:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.453,0000
19/03/2025 às 12:16:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.452,0000
19/03/2025 às 12:16:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.451,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:16:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.450,0000
19/03/2025 às 12:16:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.449,0000
19/03/2025 às 12:16:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.448,0000
19/03/2025 às 12:16:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.447,0000
19/03/2025 às 12:16:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.446,0000
19/03/2025 às 12:16:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.445,0000
19/03/2025 às 12:16:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.444,0000
19/03/2025 às 12:16:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.443,0000
19/03/2025 às 12:16:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.442,0000
19/03/2025 às 12:16:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.441,0000
19/03/2025 às 12:16:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.440,0000
19/03/2025 às 12:16:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.439,0000
19/03/2025 às 12:16:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.438,0000
19/03/2025 às 12:16:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.437,0000
19/03/2025 às 12:16:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.436,0000
19/03/2025 às 12:16:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.435,0000
19/03/2025 às 12:16:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.434,0000
19/03/2025 às 12:16:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.433,0000
19/03/2025 às 12:16:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.432,0000
19/03/2025 às 12:16:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.433,0000
19/03/2025 às 12:16:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.431,0000
19/03/2025 às 12:16:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.430,0000
19/03/2025 às 12:16:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.429,0000
19/03/2025 às 12:16:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.428,0000
19/03/2025 às 12:16:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.427,0000
19/03/2025 às 12:16:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.426,0000
19/03/2025 às 12:16:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.427,0000
19/03/2025 às 12:16:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.425,0000
19/03/2025 às 12:16:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.424,0000
19/03/2025 às 12:16:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.423,0000
19/03/2025 às 12:16:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.422,0000
19/03/2025 às 12:16:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.421,0000
19/03/2025 às 12:16:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.420,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:16:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.419,0000
19/03/2025 às 12:16:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.418,0000
19/03/2025 às 12:16:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.417,0000
19/03/2025 às 12:16:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.416,0000
19/03/2025 às 12:16:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.415,0000
19/03/2025 às 12:16:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.414,0000
19/03/2025 às 12:16:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.413,0000
19/03/2025 às 12:16:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.414,0000
19/03/2025 às 12:16:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.412,0000
19/03/2025 às 12:16:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.411,0000
19/03/2025 às 12:16:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.410,0000
19/03/2025 às 12:16:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.409,0000
19/03/2025 às 12:16:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.408,0000
19/03/2025 às 12:16:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.409,0000
19/03/2025 às 12:16:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.407,0000
19/03/2025 às 12:16:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.406,0000
19/03/2025 às 12:16:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.405,0000
19/03/2025 às 12:16:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.404,0000
19/03/2025 às 12:16:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.403,0000
19/03/2025 às 12:16:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.402,0000
19/03/2025 às 12:16:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.401,0000
19/03/2025 às 12:16:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.400,0000
19/03/2025 às 12:16:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.399,0000
19/03/2025 às 12:16:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.398,0000
19/03/2025 às 12:16:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.397,0000
19/03/2025 às 12:16:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.396,0000
19/03/2025 às 12:16:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.395,0000
19/03/2025 às 12:16:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.394,0000
19/03/2025 às 12:16:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.393,0000
19/03/2025 às 12:16:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.392,0000
19/03/2025 às 12:16:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.393,0000
19/03/2025 às 12:16:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.391,0000
19/03/2025 às 12:16:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.390,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:16:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.389,0000
19/03/2025 às 12:16:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.388,0000
19/03/2025 às 12:16:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.387,0000
19/03/2025 às 12:16:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.386,0000
19/03/2025 às 12:16:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.387,0000
19/03/2025 às 12:16:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.385,0000
19/03/2025 às 12:16:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.384,0000
19/03/2025 às 12:16:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.383,0000
19/03/2025 às 12:16:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.382,0000
19/03/2025 às 12:16:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.381,0000
19/03/2025 às 12:16:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.380,0000
19/03/2025 às 12:16:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.379,0000
19/03/2025 às 12:16:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.378,0000
19/03/2025 às 12:16:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.377,0000
19/03/2025 às 12:16:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.376,0000
19/03/2025 às 12:16:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.375,0000
19/03/2025 às 12:16:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.374,0000
19/03/2025 às 12:17:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.373,0000
19/03/2025 às 12:17:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.372,0000
19/03/2025 às 12:17:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.371,0000
19/03/2025 às 12:17:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.370,0000
19/03/2025 às 12:17:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.369,0000
19/03/2025 às 12:17:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.368,0000
19/03/2025 às 12:17:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.369,0000
19/03/2025 às 12:17:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.367,0000
19/03/2025 às 12:17:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.366,0000
19/03/2025 às 12:17:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.365,0000
19/03/2025 às 12:17:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.364,0000
19/03/2025 às 12:17:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.363,0000
19/03/2025 às 12:17:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.362,0000
19/03/2025 às 12:17:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.361,0000
19/03/2025 às 12:17:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.360,0000
19/03/2025 às 12:17:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.359,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:17:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.358,0000
19/03/2025 às 12:17:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.357,0000
19/03/2025 às 12:17:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.356,0000
19/03/2025 às 12:17:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.355,0000
19/03/2025 às 12:17:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.354,0000
19/03/2025 às 12:17:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.355,0000
19/03/2025 às 12:17:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.353,0000
19/03/2025 às 12:17:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.352,0000
19/03/2025 às 12:17:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.351,0000
19/03/2025 às 12:17:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.350,0000
19/03/2025 às 12:17:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.349,0000
19/03/2025 às 12:17:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.348,0000
19/03/2025 às 12:17:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.349,0000
19/03/2025 às 12:17:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.347,0000
19/03/2025 às 12:17:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.346,0000
19/03/2025 às 12:17:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.347,0000
19/03/2025 às 12:17:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.345,0000
19/03/2025 às 12:17:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.344,0000
19/03/2025 às 12:17:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.343,0000
19/03/2025 às 12:17:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.342,0000
19/03/2025 às 12:17:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.341,0000
19/03/2025 às 12:17:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.340,0000
19/03/2025 às 12:17:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.339,0000
19/03/2025 às 12:17:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.338,0000
19/03/2025 às 12:17:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.337,0000
19/03/2025 às 12:17:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.336,0000
19/03/2025 às 12:17:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.335,0000
19/03/2025 às 12:17:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.334,0000
19/03/2025 às 12:17:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.333,0000
19/03/2025 às 12:17:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.332,0000
19/03/2025 às 12:17:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.331,0000
19/03/2025 às 12:17:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.330,0000
19/03/2025 às 12:17:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.329,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:17:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.328,0000
19/03/2025 às 12:17:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.329,0000
19/03/2025 às 12:17:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.327,0000
19/03/2025 às 12:17:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.326,0000
19/03/2025 às 12:17:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.325,0000
19/03/2025 às 12:17:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.326,0000
19/03/2025 às 12:17:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.324,0000
19/03/2025 às 12:17:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.323,0000
19/03/2025 às 12:17:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.322,0000
19/03/2025 às 12:17:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.321,0000
19/03/2025 às 12:17:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.320,0000
19/03/2025 às 12:17:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.319,0000
19/03/2025 às 12:17:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.318,0000
19/03/2025 às 12:17:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.317,0000
19/03/2025 às 12:17:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.316,0000
19/03/2025 às 12:17:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.315,0000
19/03/2025 às 12:17:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.314,0000
19/03/2025 às 12:17:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.313,0000
19/03/2025 às 12:17:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.312,0000
19/03/2025 às 12:17:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.311,0000
19/03/2025 às 12:17:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.310,0000
19/03/2025 às 12:17:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.309,0000
19/03/2025 às 12:17:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.308,0000
19/03/2025 às 12:17:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.307,0000
19/03/2025 às 12:17:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.306,0000
19/03/2025 às 12:17:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.305,0000
19/03/2025 às 12:17:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.304,0000
19/03/2025 às 12:17:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.303,0000
19/03/2025 às 12:17:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.302,0000
19/03/2025 às 12:17:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.301,0000
19/03/2025 às 12:17:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.300,0000
19/03/2025 às 12:18:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.299,0000
19/03/2025 às 12:18:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.298,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:18:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.297,0000
19/03/2025 às 12:18:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.296,0000
19/03/2025 às 12:18:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.295,0000
19/03/2025 às 12:18:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.294,0000
19/03/2025 às 12:18:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.293,0000
19/03/2025 às 12:18:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.292,0000
19/03/2025 às 12:18:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.291,0000
19/03/2025 às 12:18:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.290,0000
19/03/2025 às 12:18:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.289,0000
19/03/2025 às 12:18:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.288,0000
19/03/2025 às 12:18:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.287,0000
19/03/2025 às 12:18:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.286,0000
19/03/2025 às 12:18:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.285,0000
19/03/2025 às 12:18:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.284,0000
19/03/2025 às 12:18:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.283,0000
19/03/2025 às 12:18:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.282,0000
19/03/2025 às 12:18:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.281,0000
19/03/2025 às 12:18:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.280,0000
19/03/2025 às 12:18:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.279,0000
19/03/2025 às 12:18:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.278,0000
19/03/2025 às 12:18:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.279,0000
19/03/2025 às 12:18:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.277,0000
19/03/2025 às 12:18:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.276,0000
19/03/2025 às 12:18:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.275,0000
19/03/2025 às 12:18:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.274,0000
19/03/2025 às 12:18:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.273,0000
19/03/2025 às 12:18:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.272,0000
19/03/2025 às 12:18:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.271,0000
19/03/2025 às 12:18:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.270,0000
19/03/2025 às 12:18:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.269,0000
19/03/2025 às 12:18:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.268,0000
19/03/2025 às 12:18:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.267,0000
19/03/2025 às 12:18:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.266,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:18:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.265,0000
19/03/2025 às 12:18:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.264,0000
19/03/2025 às 12:18:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.263,0000
19/03/2025 às 12:18:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.262,0000
19/03/2025 às 12:18:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.261,0000
19/03/2025 às 12:18:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.260,0000
19/03/2025 às 12:18:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.259,0000
19/03/2025 às 12:18:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.260,0000
19/03/2025 às 12:18:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.258,0000
19/03/2025 às 12:18:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.257,0000
19/03/2025 às 12:18:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.256,0000
19/03/2025 às 12:18:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.255,0000
19/03/2025 às 12:18:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.254,0000
19/03/2025 às 12:18:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.253,0000
19/03/2025 às 12:18:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.252,0000
19/03/2025 às 12:18:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.251,0000
19/03/2025 às 12:18:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.250,0000
19/03/2025 às 12:18:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.249,0000
19/03/2025 às 12:18:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.248,0000
19/03/2025 às 12:18:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.247,0000
19/03/2025 às 12:18:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.248,0000
19/03/2025 às 12:18:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.246,0000
19/03/2025 às 12:18:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.245,0000
19/03/2025 às 12:18:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.244,0000
19/03/2025 às 12:18:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.243,0000
19/03/2025 às 12:18:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.242,0000
19/03/2025 às 12:18:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.241,0000
19/03/2025 às 12:18:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.240,0000
19/03/2025 às 12:18:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.239,0000
19/03/2025 às 12:18:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.238,0000
19/03/2025 às 12:18:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.237,0000
19/03/2025 às 12:18:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.236,0000
19/03/2025 às 12:18:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.235,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:18:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.234,0000
19/03/2025 às 12:18:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.233,0000
19/03/2025 às 12:18:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.232,0000
19/03/2025 às 12:18:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.231,0000
19/03/2025 às 12:18:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.230,0000
19/03/2025 às 12:18:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.229,0000
19/03/2025 às 12:18:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.228,0000
19/03/2025 às 12:18:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.227,0000
19/03/2025 às 12:18:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.226,0000
19/03/2025 às 12:18:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.225,0000
19/03/2025 às 12:19:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.224,0000
19/03/2025 às 12:19:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.223,0000
19/03/2025 às 12:19:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.222,0000
19/03/2025 às 12:19:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.221,0000
19/03/2025 às 12:19:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.220,0000
19/03/2025 às 12:19:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.221,0000
19/03/2025 às 12:19:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.219,0000
19/03/2025 às 12:19:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.218,0000
19/03/2025 às 12:19:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.217,0000
19/03/2025 às 12:19:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.216,0000
19/03/2025 às 12:19:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.215,0000
19/03/2025 às 12:19:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.214,0000
19/03/2025 às 12:19:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.213,0000
19/03/2025 às 12:19:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.212,0000
19/03/2025 às 12:19:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.211,0000
19/03/2025 às 12:19:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.210,0000
19/03/2025 às 12:19:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.209,0000
19/03/2025 às 12:19:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.208,0000
19/03/2025 às 12:19:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.207,0000
19/03/2025 às 12:19:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.206,0000
19/03/2025 às 12:19:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.205,0000
19/03/2025 às 12:19:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.204,0000
19/03/2025 às 12:19:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.203,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:19:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.202,0000
19/03/2025 às 12:19:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.201,0000
19/03/2025 às 12:19:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.200,0000
19/03/2025 às 12:19:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.199,0000
19/03/2025 às 12:19:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.198,0000
19/03/2025 às 12:19:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.200,0000
19/03/2025 às 12:19:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.197,0000
19/03/2025 às 12:19:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.198,0000
19/03/2025 às 12:19:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.196,0000
19/03/2025 às 12:19:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.195,0000
19/03/2025 às 12:19:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.194,0000
19/03/2025 às 12:19:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.193,0000
19/03/2025 às 12:19:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.192,0000
19/03/2025 às 12:19:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.191,0000
19/03/2025 às 12:19:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.190,0000
19/03/2025 às 12:19:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.189,0000
19/03/2025 às 12:19:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.188,0000
19/03/2025 às 12:19:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.187,0000
19/03/2025 às 12:19:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.186,0000
19/03/2025 às 12:19:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.185,0000
19/03/2025 às 12:19:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.184,0000
19/03/2025 às 12:19:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.183,0000
19/03/2025 às 12:19:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.182,0000
19/03/2025 às 12:19:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.181,0000
19/03/2025 às 12:19:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.180,0000
19/03/2025 às 12:19:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.179,0000
19/03/2025 às 12:19:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.178,0000
19/03/2025 às 12:19:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.177,0000
19/03/2025 às 12:19:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.176,0000
19/03/2025 às 12:19:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.175,0000
19/03/2025 às 12:19:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.174,0000
19/03/2025 às 12:19:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.173,0000
19/03/2025 às 12:19:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.172,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:19:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.171,0000
19/03/2025 às 12:19:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.170,0000
19/03/2025 às 12:19:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.169,0000
19/03/2025 às 12:19:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.168,0000
19/03/2025 às 12:19:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.167,0000
19/03/2025 às 12:19:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.166,0000
19/03/2025 às 12:19:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.165,0000
19/03/2025 às 12:19:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.164,0000
19/03/2025 às 12:19:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.163,0000
19/03/2025 às 12:19:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.162,0000
19/03/2025 às 12:19:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.161,0000
19/03/2025 às 12:19:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.160,0000
19/03/2025 às 12:19:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.159,0000
19/03/2025 às 12:19:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.158,0000
19/03/2025 às 12:19:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.157,0000
19/03/2025 às 12:19:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.156,0000
19/03/2025 às 12:19:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.155,0000
19/03/2025 às 12:19:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.154,0000
19/03/2025 às 12:20:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.153,0000
19/03/2025 às 12:20:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.152,0000
19/03/2025 às 12:20:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.151,0000
19/03/2025 às 12:20:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.150,0000
19/03/2025 às 12:20:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.149,0000
19/03/2025 às 12:20:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.148,0000
19/03/2025 às 12:20:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.147,0000
19/03/2025 às 12:20:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.146,0000
19/03/2025 às 12:20:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.145,0000
19/03/2025 às 12:20:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.144,0000
19/03/2025 às 12:20:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.143,0000
19/03/2025 às 12:20:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.142,0000
19/03/2025 às 12:20:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.141,0000
19/03/2025 às 12:20:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.140,0000
19/03/2025 às 12:20:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.139,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:20:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.138,0000
19/03/2025 às 12:20:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.137,0000
19/03/2025 às 12:20:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.136,0000
19/03/2025 às 12:20:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.135,0000
19/03/2025 às 12:20:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.134,0000
19/03/2025 às 12:20:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.133,0000
19/03/2025 às 12:20:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.132,0000
19/03/2025 às 12:20:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.131,0000
19/03/2025 às 12:20:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.130,0000
19/03/2025 às 12:20:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.129,0000
19/03/2025 às 12:20:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.128,0000
19/03/2025 às 12:20:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.127,0000
19/03/2025 às 12:20:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.126,0000
19/03/2025 às 12:20:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.125,0000
19/03/2025 às 12:20:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.124,0000
19/03/2025 às 12:20:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.123,0000
19/03/2025 às 12:20:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.122,0000
19/03/2025 às 12:20:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.121,0000
19/03/2025 às 12:20:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.120,0000
19/03/2025 às 12:20:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.119,0000
19/03/2025 às 12:20:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.118,0000
19/03/2025 às 12:20:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.117,0000
19/03/2025 às 12:20:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.116,0000
19/03/2025 às 12:20:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.115,0000
19/03/2025 às 12:20:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.114,0000
19/03/2025 às 12:20:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.113,0000
19/03/2025 às 12:20:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.112,0000
19/03/2025 às 12:20:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.111,0000
19/03/2025 às 12:20:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.110,0000
19/03/2025 às 12:20:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.109,0000
19/03/2025 às 12:20:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.108,0000
19/03/2025 às 12:20:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.107,0000
19/03/2025 às 12:20:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.106,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:20:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.105,0000
19/03/2025 às 12:20:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.104,0000
19/03/2025 às 12:20:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.103,0000
19/03/2025 às 12:20:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.102,0000
19/03/2025 às 12:20:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.101,0000
19/03/2025 às 12:20:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.100,0000
19/03/2025 às 12:20:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.099,0000
19/03/2025 às 12:20:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.098,0000
19/03/2025 às 12:20:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.097,0000
19/03/2025 às 12:20:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.096,0000
19/03/2025 às 12:20:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.095,0000
19/03/2025 às 12:20:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.094,0000
19/03/2025 às 12:20:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.096,0000
19/03/2025 às 12:20:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.093,0000
19/03/2025 às 12:20:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.092,0000
19/03/2025 às 12:20:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.091,0000
19/03/2025 às 12:20:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.092,0000
19/03/2025 às 12:20:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.090,0000
19/03/2025 às 12:20:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.089,0000
19/03/2025 às 12:20:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.088,0000
19/03/2025 às 12:20:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.087,0000
19/03/2025 às 12:20:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.086,0000
19/03/2025 às 12:20:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.085,0000
19/03/2025 às 12:20:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.084,0000
19/03/2025 às 12:21:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.083,0000
19/03/2025 às 12:21:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.082,0000
19/03/2025 às 12:21:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.081,0000
19/03/2025 às 12:21:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.080,0000
19/03/2025 às 12:21:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.079,0000
19/03/2025 às 12:21:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.078,0000
19/03/2025 às 12:21:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.077,0000
19/03/2025 às 12:21:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.076,0000
19/03/2025 às 12:21:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.075,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:21:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.074,0000
19/03/2025 às 12:21:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.073,0000
19/03/2025 às 12:21:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.072,0000
19/03/2025 às 12:21:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.071,0000
19/03/2025 às 12:21:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.070,0000
19/03/2025 às 12:21:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.069,0000
19/03/2025 às 12:21:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.068,0000
19/03/2025 às 12:21:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.067,0000
19/03/2025 às 12:21:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.068,0000
19/03/2025 às 12:21:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.066,0000
19/03/2025 às 12:21:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.065,0000
19/03/2025 às 12:21:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.064,0000
19/03/2025 às 12:21:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.063,0000
19/03/2025 às 12:21:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.062,0000
19/03/2025 às 12:21:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.061,0000
19/03/2025 às 12:21:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.060,0000
19/03/2025 às 12:21:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.059,0000
19/03/2025 às 12:21:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.058,0000
19/03/2025 às 12:21:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.057,0000
19/03/2025 às 12:21:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.058,0000
19/03/2025 às 12:21:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.056,0000
19/03/2025 às 12:21:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.055,0000
19/03/2025 às 12:21:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.056,0000
19/03/2025 às 12:21:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.054,0000
19/03/2025 às 12:21:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.053,0000
19/03/2025 às 12:21:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.054,0000
19/03/2025 às 12:21:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.052,0000
19/03/2025 às 12:21:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.051,0000
19/03/2025 às 12:21:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.053,0000
19/03/2025 às 12:21:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.050,0000
19/03/2025 às 12:21:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.049,0000
19/03/2025 às 12:21:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.050,0000
19/03/2025 às 12:21:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.048,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:21:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.047,0000
19/03/2025 às 12:21:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.048,0000
19/03/2025 às 12:21:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.046,0000
19/03/2025 às 12:21:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.045,0000
19/03/2025 às 12:21:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.044,0000
19/03/2025 às 12:21:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.043,0000
19/03/2025 às 12:21:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.042,0000
19/03/2025 às 12:21:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.041,0000
19/03/2025 às 12:21:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.040,0000
19/03/2025 às 12:21:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.039,0000
19/03/2025 às 12:21:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.038,0000
19/03/2025 às 12:21:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.037,0000
19/03/2025 às 12:21:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.036,0000
19/03/2025 às 12:21:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.035,0000
19/03/2025 às 12:21:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.034,0000
19/03/2025 às 12:21:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.033,0000
19/03/2025 às 12:21:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.032,0000
19/03/2025 às 12:21:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.031,0000
19/03/2025 às 12:21:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.032,0000
19/03/2025 às 12:21:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.030,0000
19/03/2025 às 12:21:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.029,0000
19/03/2025 às 12:21:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.028,0000
19/03/2025 às 12:21:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.027,0000
19/03/2025 às 12:21:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.026,0000
19/03/2025 às 12:21:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.025,0000
19/03/2025 às 12:21:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.024,0000
19/03/2025 às 12:21:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.023,0000
19/03/2025 às 12:21:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.022,0000
19/03/2025 às 12:21:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.021,0000
19/03/2025 às 12:21:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.020,0000
19/03/2025 às 12:21:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.019,0000
19/03/2025 às 12:21:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.018,0000
19/03/2025 às 12:21:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.017,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:21:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.016,0000
19/03/2025 às 12:21:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.017,0000
19/03/2025 às 12:21:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.015,0000
19/03/2025 às 12:21:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.014,0000
19/03/2025 às 12:21:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.013,0000
19/03/2025 às 12:22:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.012,0000
19/03/2025 às 12:22:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.011,0000
19/03/2025 às 12:22:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.010,0000
19/03/2025 às 12:22:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.009,0000
19/03/2025 às 12:22:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.008,0000
19/03/2025 às 12:22:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.009,0000
19/03/2025 às 12:22:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.007,0000
19/03/2025 às 12:22:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.006,0000
19/03/2025 às 12:22:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.005,0000
19/03/2025 às 12:22:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.004,0000
19/03/2025 às 12:22:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.003,0000
19/03/2025 às 12:22:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.110.002,0000
19/03/2025 às 12:22:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.003,0000
19/03/2025 às 12:22:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.110.001,0000
19/03/2025 às 12:22:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.110.000,0000
19/03/2025 às 12:22:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.999,0000
19/03/2025 às 12:22:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.998,0000
19/03/2025 às 12:22:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.997,0000
19/03/2025 às 12:22:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.996,0000
19/03/2025 às 12:22:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.995,0000
19/03/2025 às 12:22:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.994,0000
19/03/2025 às 12:22:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.993,0000
19/03/2025 às 12:22:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.992,0000
19/03/2025 às 12:22:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.991,0000
19/03/2025 às 12:22:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.990,0000
19/03/2025 às 12:22:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.989,0000
19/03/2025 às 12:22:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.988,0000
19/03/2025 às 12:22:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.987,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:22:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.986,0000
19/03/2025 às 12:22:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.987,0000
19/03/2025 às 12:22:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.985,0000
19/03/2025 às 12:22:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.984,0000
19/03/2025 às 12:22:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.983,0000
19/03/2025 às 12:22:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.982,0000
19/03/2025 às 12:22:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.983,0000
19/03/2025 às 12:22:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.981,0000
19/03/2025 às 12:22:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.980,0000
19/03/2025 às 12:22:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.979,0000
19/03/2025 às 12:22:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.978,0000
19/03/2025 às 12:22:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.977,0000
19/03/2025 às 12:22:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.976,0000
19/03/2025 às 12:22:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.975,0000
19/03/2025 às 12:22:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.974,0000
19/03/2025 às 12:22:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.973,0000
19/03/2025 às 12:22:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.974,0000
19/03/2025 às 12:22:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.972,0000
19/03/2025 às 12:22:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.971,0000
19/03/2025 às 12:22:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.970,0000
19/03/2025 às 12:22:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.969,0000
19/03/2025 às 12:22:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.968,0000
19/03/2025 às 12:22:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.967,0000
19/03/2025 às 12:22:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.966,0000
19/03/2025 às 12:22:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.965,0000
19/03/2025 às 12:22:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.964,0000
19/03/2025 às 12:22:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.963,0000
19/03/2025 às 12:22:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.962,0000
19/03/2025 às 12:22:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.961,0000
19/03/2025 às 12:22:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.960,0000
19/03/2025 às 12:22:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.959,0000
19/03/2025 às 12:22:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.958,0000
19/03/2025 às 12:22:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.957,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:22:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.956,0000
19/03/2025 às 12:22:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.955,0000
19/03/2025 às 12:22:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.954,0000
19/03/2025 às 12:22:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.953,0000
19/03/2025 às 12:22:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.952,0000
19/03/2025 às 12:22:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.951,0000
19/03/2025 às 12:22:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.950,0000
19/03/2025 às 12:22:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.951,0000
19/03/2025 às 12:22:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.949,0000
19/03/2025 às 12:22:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.948,0000
19/03/2025 às 12:22:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.947,0000
19/03/2025 às 12:22:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.946,0000
19/03/2025 às 12:22:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.945,0000
19/03/2025 às 12:22:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.944,0000
19/03/2025 às 12:22:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.943,0000
19/03/2025 às 12:23:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.942,0000
19/03/2025 às 12:23:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.941,0000
19/03/2025 às 12:23:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.940,0000
19/03/2025 às 12:23:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.939,0000
19/03/2025 às 12:23:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.940,0000
19/03/2025 às 12:23:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.938,0000
19/03/2025 às 12:23:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.937,0000
19/03/2025 às 12:23:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.936,0000
19/03/2025 às 12:23:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.935,0000
19/03/2025 às 12:23:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.934,0000
19/03/2025 às 12:23:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.935,0000
19/03/2025 às 12:23:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.933,0000
19/03/2025 às 12:23:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.932,0000
19/03/2025 às 12:23:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.933,0000
19/03/2025 às 12:23:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.931,0000
19/03/2025 às 12:23:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.930,0000
19/03/2025 às 12:23:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.929,0000
19/03/2025 às 12:23:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.928,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:23:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.927,0000
19/03/2025 às 12:23:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.926,0000
19/03/2025 às 12:23:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.925,0000
19/03/2025 às 12:23:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.924,0000
19/03/2025 às 12:23:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.923,0000
19/03/2025 às 12:23:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.922,0000
19/03/2025 às 12:23:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.921,0000
19/03/2025 às 12:23:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.922,0000
19/03/2025 às 12:23:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.920,0000
19/03/2025 às 12:23:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.919,0000
19/03/2025 às 12:23:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.918,0000
19/03/2025 às 12:23:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.917,0000
19/03/2025 às 12:23:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.916,0000
19/03/2025 às 12:23:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.915,0000
19/03/2025 às 12:23:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.914,0000
19/03/2025 às 12:23:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.913,0000
19/03/2025 às 12:23:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.912,0000
19/03/2025 às 12:23:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.911,0000
19/03/2025 às 12:23:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.910,0000
19/03/2025 às 12:23:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.909,0000
19/03/2025 às 12:23:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.908,0000
19/03/2025 às 12:23:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.907,0000
19/03/2025 às 12:23:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.906,0000
19/03/2025 às 12:23:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.905,0000
19/03/2025 às 12:23:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.904,0000
19/03/2025 às 12:23:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.903,0000
19/03/2025 às 12:23:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.902,0000
19/03/2025 às 12:23:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.901,0000
19/03/2025 às 12:23:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.902,0000
19/03/2025 às 12:23:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.900,0000
19/03/2025 às 12:23:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.899,0000
19/03/2025 às 12:23:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.898,0000
19/03/2025 às 12:23:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.897,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:23:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.898,0000
19/03/2025 às 12:23:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.896,0000
19/03/2025 às 12:23:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.895,0000
19/03/2025 às 12:23:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.894,0000
19/03/2025 às 12:23:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.893,0000
19/03/2025 às 12:23:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.892,0000
19/03/2025 às 12:23:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.891,0000
19/03/2025 às 12:23:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.890,0000
19/03/2025 às 12:23:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.889,0000
19/03/2025 às 12:23:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.888,0000
19/03/2025 às 12:23:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.887,0000
19/03/2025 às 12:23:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.886,0000
19/03/2025 às 12:23:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.885,0000
19/03/2025 às 12:23:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.884,0000
19/03/2025 às 12:23:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.883,0000
19/03/2025 às 12:23:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.882,0000
19/03/2025 às 12:23:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.881,0000
19/03/2025 às 12:23:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.880,0000
19/03/2025 às 12:23:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.881,0000
19/03/2025 às 12:23:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.879,0000
19/03/2025 às 12:23:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.878,0000
19/03/2025 às 12:23:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.877,0000
19/03/2025 às 12:23:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.876,0000
19/03/2025 às 12:23:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.875,0000
19/03/2025 às 12:23:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.874,0000
19/03/2025 às 12:23:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.875,0000
19/03/2025 às 12:23:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.873,0000
19/03/2025 às 12:23:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.872,0000
19/03/2025 às 12:23:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.871,0000
19/03/2025 às 12:23:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.870,0000
19/03/2025 às 12:24:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.869,0000
19/03/2025 às 12:24:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.868,0000
19/03/2025 às 12:24:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.867,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:24:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.866,0000
19/03/2025 às 12:24:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.865,0000
19/03/2025 às 12:24:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.864,0000
19/03/2025 às 12:24:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.863,0000
19/03/2025 às 12:24:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.862,0000
19/03/2025 às 12:24:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.861,0000
19/03/2025 às 12:24:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.860,0000
19/03/2025 às 12:24:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.859,0000
19/03/2025 às 12:24:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.858,0000
19/03/2025 às 12:24:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.857,0000
19/03/2025 às 12:24:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.856,0000
19/03/2025 às 12:24:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.855,0000
19/03/2025 às 12:24:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.854,0000
19/03/2025 às 12:24:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.853,0000
19/03/2025 às 12:24:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.852,0000
19/03/2025 às 12:24:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.851,0000
19/03/2025 às 12:24:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.850,0000
19/03/2025 às 12:24:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.849,0000
19/03/2025 às 12:24:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.848,0000
19/03/2025 às 12:24:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.847,0000
19/03/2025 às 12:24:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.846,0000
19/03/2025 às 12:24:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.847,0000
19/03/2025 às 12:24:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.845,0000
19/03/2025 às 12:24:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.844,0000
19/03/2025 às 12:24:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.843,0000
19/03/2025 às 12:24:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.842,0000
19/03/2025 às 12:24:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.841,0000
19/03/2025 às 12:24:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.840,0000
19/03/2025 às 12:24:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.839,0000
19/03/2025 às 12:24:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.840,0000
19/03/2025 às 12:24:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.838,0000
19/03/2025 às 12:24:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.837,0000
19/03/2025 às 12:24:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.836,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:24:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.835,0000
19/03/2025 às 12:24:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.834,0000
19/03/2025 às 12:24:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.833,0000
19/03/2025 às 12:24:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.832,0000
19/03/2025 às 12:24:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.831,0000
19/03/2025 às 12:24:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.830,0000
19/03/2025 às 12:24:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.829,0000
19/03/2025 às 12:24:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.828,0000
19/03/2025 às 12:24:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.827,0000
19/03/2025 às 12:24:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.826,0000
19/03/2025 às 12:24:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.825,0000
19/03/2025 às 12:24:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.824,0000
19/03/2025 às 12:24:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.823,0000
19/03/2025 às 12:24:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.824,0000
19/03/2025 às 12:24:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.822,0000
19/03/2025 às 12:24:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.821,0000
19/03/2025 às 12:24:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.820,0000
19/03/2025 às 12:24:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.819,0000
19/03/2025 às 12:24:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.818,0000
19/03/2025 às 12:24:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.817,0000
19/03/2025 às 12:24:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.816,0000
19/03/2025 às 12:24:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.815,0000
19/03/2025 às 12:24:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.814,0000
19/03/2025 às 12:24:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.813,0000
19/03/2025 às 12:24:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.812,0000
19/03/2025 às 12:24:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.811,0000
19/03/2025 às 12:24:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.810,0000
19/03/2025 às 12:24:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.809,0000
19/03/2025 às 12:24:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.808,0000
19/03/2025 às 12:24:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.807,0000
19/03/2025 às 12:24:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.808,0000
19/03/2025 às 12:24:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.806,0000
19/03/2025 às 12:24:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.805,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:24:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.804,0000
19/03/2025 às 12:24:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.803,0000
19/03/2025 às 12:24:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.802,0000
19/03/2025 às 12:24:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.801,0000
19/03/2025 às 12:24:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.800,0000
19/03/2025 às 12:24:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.799,0000
19/03/2025 às 12:24:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.798,0000
19/03/2025 às 12:24:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.797,0000
19/03/2025 às 12:24:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.796,0000
19/03/2025 às 12:24:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.795,0000
19/03/2025 às 12:24:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.796,0000
19/03/2025 às 12:24:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.794,0000
19/03/2025 às 12:24:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.793,0000
19/03/2025 às 12:25:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.792,0000
19/03/2025 às 12:25:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.791,0000
19/03/2025 às 12:25:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.790,0000
19/03/2025 às 12:25:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.789,0000
19/03/2025 às 12:25:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.788,0000
19/03/2025 às 12:25:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.787,0000
19/03/2025 às 12:25:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.786,0000
19/03/2025 às 12:25:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.785,0000
19/03/2025 às 12:25:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.784,0000
19/03/2025 às 12:25:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.783,0000
19/03/2025 às 12:25:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.782,0000
19/03/2025 às 12:25:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.781,0000
19/03/2025 às 12:25:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.780,0000
19/03/2025 às 12:25:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.779,0000
19/03/2025 às 12:25:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.780,0000
19/03/2025 às 12:25:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.778,0000
19/03/2025 às 12:25:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.777,0000
19/03/2025 às 12:25:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.776,0000
19/03/2025 às 12:25:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.777,0000
19/03/2025 às 12:25:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.775,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:25:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.774,0000
19/03/2025 às 12:25:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.773,0000
19/03/2025 às 12:25:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.772,0000
19/03/2025 às 12:25:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.773,0000
19/03/2025 às 12:25:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.771,0000
19/03/2025 às 12:25:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.770,0000
19/03/2025 às 12:25:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.769,0000
19/03/2025 às 12:25:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.770,0000
19/03/2025 às 12:25:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.768,0000
19/03/2025 às 12:25:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.767,0000
19/03/2025 às 12:25:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.766,0000
19/03/2025 às 12:25:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.765,0000
19/03/2025 às 12:25:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.764,0000
19/03/2025 às 12:25:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.763,0000
19/03/2025 às 12:25:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.764,0000
19/03/2025 às 12:25:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.762,0000
19/03/2025 às 12:25:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.761,0000
19/03/2025 às 12:25:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.760,0000
19/03/2025 às 12:25:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.759,0000
19/03/2025 às 12:25:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.758,0000
19/03/2025 às 12:25:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.757,0000
19/03/2025 às 12:25:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.756,0000
19/03/2025 às 12:25:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.755,0000
19/03/2025 às 12:25:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.754,0000
19/03/2025 às 12:25:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.753,0000
19/03/2025 às 12:25:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.752,0000
19/03/2025 às 12:25:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.751,0000
19/03/2025 às 12:25:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.750,0000
19/03/2025 às 12:25:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.749,0000
19/03/2025 às 12:25:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.748,0000
19/03/2025 às 12:25:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.747,0000
19/03/2025 às 12:25:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.748,0000
19/03/2025 às 12:25:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.746,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:25:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.745,0000
19/03/2025 às 12:25:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.744,0000
19/03/2025 às 12:25:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.743,0000
19/03/2025 às 12:25:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.742,0000
19/03/2025 às 12:25:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.741,0000
19/03/2025 às 12:25:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.740,0000
19/03/2025 às 12:25:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.739,0000
19/03/2025 às 12:25:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.738,0000
19/03/2025 às 12:25:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.737,0000
19/03/2025 às 12:25:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.738,0000
19/03/2025 às 12:25:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.736,0000
19/03/2025 às 12:25:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.735,0000
19/03/2025 às 12:25:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.734,0000
19/03/2025 às 12:25:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.733,0000
19/03/2025 às 12:25:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.732,0000
19/03/2025 às 12:25:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.731,0000
19/03/2025 às 12:25:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.730,0000
19/03/2025 às 12:25:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.731,0000
19/03/2025 às 12:25:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.729,0000
19/03/2025 às 12:25:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.728,0000
19/03/2025 às 12:25:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.727,0000
19/03/2025 às 12:25:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.726,0000
19/03/2025 às 12:25:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.725,0000
19/03/2025 às 12:25:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.724,0000
19/03/2025 às 12:25:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.723,0000
19/03/2025 às 12:25:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.722,0000
19/03/2025 às 12:25:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.721,0000
19/03/2025 às 12:25:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.720,0000
19/03/2025 às 12:26:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.719,0000
19/03/2025 às 12:26:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.718,0000
19/03/2025 às 12:26:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.717,0000
19/03/2025 às 12:26:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.716,0000
19/03/2025 às 12:26:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.715,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:26:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.714,0000
19/03/2025 às 12:26:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.713,0000
19/03/2025 às 12:26:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.712,0000
19/03/2025 às 12:26:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.711,0000
19/03/2025 às 12:26:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.710,0000
19/03/2025 às 12:26:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.709,0000
19/03/2025 às 12:26:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.708,0000
19/03/2025 às 12:26:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.707,0000
19/03/2025 às 12:26:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.706,0000
19/03/2025 às 12:26:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.705,0000
19/03/2025 às 12:26:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.704,0000
19/03/2025 às 12:26:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.703,0000
19/03/2025 às 12:26:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.702,0000
19/03/2025 às 12:26:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.701,0000
19/03/2025 às 12:26:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.700,0000
19/03/2025 às 12:26:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.699,0000
19/03/2025 às 12:26:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.700,0000
19/03/2025 às 12:26:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.698,0000
19/03/2025 às 12:26:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.697,0000
19/03/2025 às 12:26:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.696,0000
19/03/2025 às 12:26:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.695,0000
19/03/2025 às 12:26:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.694,0000
19/03/2025 às 12:26:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.693,0000
19/03/2025 às 12:26:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.692,0000
19/03/2025 às 12:26:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.691,0000
19/03/2025 às 12:26:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.690,0000
19/03/2025 às 12:26:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.689,0000
19/03/2025 às 12:26:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.688,0000
19/03/2025 às 12:26:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.687,0000
19/03/2025 às 12:26:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.686,0000
19/03/2025 às 12:26:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.685,0000
19/03/2025 às 12:26:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.684,0000
19/03/2025 às 12:26:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.683,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:26:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.682,0000
19/03/2025 às 12:26:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.681,0000
19/03/2025 às 12:26:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.680,0000
19/03/2025 às 12:26:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.679,0000
19/03/2025 às 12:26:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.678,0000
19/03/2025 às 12:26:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.677,0000
19/03/2025 às 12:26:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.676,0000
19/03/2025 às 12:26:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.675,0000
19/03/2025 às 12:26:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.674,0000
19/03/2025 às 12:26:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.673,0000
19/03/2025 às 12:26:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.672,0000
19/03/2025 às 12:26:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.671,0000
19/03/2025 às 12:26:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.670,0000
19/03/2025 às 12:26:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.669,0000
19/03/2025 às 12:26:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.668,0000
19/03/2025 às 12:26:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.667,0000
19/03/2025 às 12:26:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.666,0000
19/03/2025 às 12:26:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.665,0000
19/03/2025 às 12:26:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.664,0000
19/03/2025 às 12:26:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.663,0000
19/03/2025 às 12:26:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.662,0000
19/03/2025 às 12:26:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.661,0000
19/03/2025 às 12:26:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.660,0000
19/03/2025 às 12:26:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.659,0000
19/03/2025 às 12:26:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.658,0000
19/03/2025 às 12:26:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.657,0000
19/03/2025 às 12:26:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.656,0000
19/03/2025 às 12:26:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.655,0000
19/03/2025 às 12:26:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.654,0000
19/03/2025 às 12:26:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.653,0000
19/03/2025 às 12:26:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.652,0000
19/03/2025 às 12:26:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.651,0000
19/03/2025 às 12:26:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.650,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:26:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.649,0000
19/03/2025 às 12:26:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.648,0000
19/03/2025 às 12:26:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.647,0000
19/03/2025 às 12:26:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.646,0000
19/03/2025 às 12:26:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.645,0000
19/03/2025 às 12:26:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.644,0000
19/03/2025 às 12:26:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.643,0000
19/03/2025 às 12:26:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.642,0000
19/03/2025 às 12:26:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.641,0000
19/03/2025 às 12:26:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.640,0000
19/03/2025 às 12:27:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.639,0000
19/03/2025 às 12:27:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.638,0000
19/03/2025 às 12:27:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.637,0000
19/03/2025 às 12:27:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.636,0000
19/03/2025 às 12:27:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.635,0000
19/03/2025 às 12:27:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.634,0000
19/03/2025 às 12:27:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.633,0000
19/03/2025 às 12:27:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.632,0000
19/03/2025 às 12:27:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.631,0000
19/03/2025 às 12:27:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.630,0000
19/03/2025 às 12:27:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.629,0000
19/03/2025 às 12:27:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.628,0000
19/03/2025 às 12:27:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.627,0000
19/03/2025 às 12:27:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.626,0000
19/03/2025 às 12:27:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.625,0000
19/03/2025 às 12:27:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.624,0000
19/03/2025 às 12:27:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.623,0000
19/03/2025 às 12:27:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.624,0000
19/03/2025 às 12:27:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.622,0000
19/03/2025 às 12:27:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.621,0000
19/03/2025 às 12:27:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.620,0000
19/03/2025 às 12:27:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.619,0000
19/03/2025 às 12:27:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.618,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:27:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.617,0000
19/03/2025 às 12:27:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.616,0000
19/03/2025 às 12:27:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.615,0000
19/03/2025 às 12:27:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.614,0000
19/03/2025 às 12:27:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.613,0000
19/03/2025 às 12:27:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.612,0000
19/03/2025 às 12:27:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.611,0000
19/03/2025 às 12:27:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.612,0000
19/03/2025 às 12:27:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.610,0000
19/03/2025 às 12:27:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.609,0000
19/03/2025 às 12:27:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.608,0000
19/03/2025 às 12:27:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.607,0000
19/03/2025 às 12:27:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.606,0000
19/03/2025 às 12:27:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.605,0000
19/03/2025 às 12:27:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.604,0000
19/03/2025 às 12:27:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.603,0000
19/03/2025 às 12:27:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.602,0000
19/03/2025 às 12:27:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.601,0000
19/03/2025 às 12:27:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.600,0000
19/03/2025 às 12:27:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.599,0000
19/03/2025 às 12:27:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.598,0000
19/03/2025 às 12:27:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.597,0000
19/03/2025 às 12:27:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.596,0000
19/03/2025 às 12:27:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.595,0000
19/03/2025 às 12:27:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.594,0000
19/03/2025 às 12:27:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.593,0000
19/03/2025 às 12:27:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.592,0000
19/03/2025 às 12:27:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.591,0000
19/03/2025 às 12:27:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.590,0000
19/03/2025 às 12:27:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.589,0000
19/03/2025 às 12:27:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.588,0000
19/03/2025 às 12:27:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.587,0000
19/03/2025 às 12:27:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.586,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:27:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.585,0000
19/03/2025 às 12:27:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.584,0000
19/03/2025 às 12:27:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.583,0000
19/03/2025 às 12:27:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.582,0000
19/03/2025 às 12:27:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.581,0000
19/03/2025 às 12:27:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.580,0000
19/03/2025 às 12:27:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.579,0000
19/03/2025 às 12:27:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.578,0000
19/03/2025 às 12:27:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.577,0000
19/03/2025 às 12:27:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.576,0000
19/03/2025 às 12:27:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.575,0000
19/03/2025 às 12:27:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.574,0000
19/03/2025 às 12:27:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.573,0000
19/03/2025 às 12:27:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.572,0000
19/03/2025 às 12:27:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.571,0000
19/03/2025 às 12:27:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.570,0000
19/03/2025 às 12:27:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.569,0000
19/03/2025 às 12:27:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.568,0000
19/03/2025 às 12:27:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.567,0000
19/03/2025 às 12:27:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.566,0000
19/03/2025 às 12:27:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.565,0000
19/03/2025 às 12:27:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.564,0000
19/03/2025 às 12:27:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.565,0000
19/03/2025 às 12:27:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.563,0000
19/03/2025 às 12:27:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.562,0000
19/03/2025 às 12:27:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.561,0000
19/03/2025 às 12:27:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.560,0000
19/03/2025 às 12:27:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.559,0000
19/03/2025 às 12:27:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.558,0000
19/03/2025 às 12:27:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.557,0000
19/03/2025 às 12:27:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.556,0000
19/03/2025 às 12:27:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.555,0000
19/03/2025 às 12:28:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.554,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:28:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.553,0000
19/03/2025 às 12:28:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.552,0000
19/03/2025 às 12:28:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.551,0000
19/03/2025 às 12:28:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.550,0000
19/03/2025 às 12:28:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.549,0000
19/03/2025 às 12:28:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.548,0000
19/03/2025 às 12:28:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.547,0000
19/03/2025 às 12:28:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.546,0000
19/03/2025 às 12:28:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.545,0000
19/03/2025 às 12:28:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.544,0000
19/03/2025 às 12:28:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.543,0000
19/03/2025 às 12:28:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.542,0000
19/03/2025 às 12:28:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.543,0000
19/03/2025 às 12:28:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.541,0000
19/03/2025 às 12:28:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.540,0000
19/03/2025 às 12:28:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.539,0000
19/03/2025 às 12:28:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.538,0000
19/03/2025 às 12:28:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.537,0000
19/03/2025 às 12:28:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.536,0000
19/03/2025 às 12:28:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.535,0000
19/03/2025 às 12:28:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.534,0000
19/03/2025 às 12:28:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.533,0000
19/03/2025 às 12:28:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.534,0000
19/03/2025 às 12:28:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.532,0000
19/03/2025 às 12:28:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.531,0000
19/03/2025 às 12:28:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.530,0000
19/03/2025 às 12:28:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.529,0000
19/03/2025 às 12:28:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.528,0000
19/03/2025 às 12:28:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.527,0000
19/03/2025 às 12:28:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.526,0000
19/03/2025 às 12:28:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.525,0000
19/03/2025 às 12:28:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.524,0000
19/03/2025 às 12:28:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.523,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:28:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.522,0000
19/03/2025 às 12:28:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.521,0000
19/03/2025 às 12:28:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.522,0000
19/03/2025 às 12:28:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.520,0000
19/03/2025 às 12:28:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.519,0000
19/03/2025 às 12:28:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.518,0000
19/03/2025 às 12:28:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.517,0000
19/03/2025 às 12:28:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.516,0000
19/03/2025 às 12:28:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.515,0000
19/03/2025 às 12:28:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.514,0000
19/03/2025 às 12:28:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.513,0000
19/03/2025 às 12:28:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.512,0000
19/03/2025 às 12:28:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.511,0000
19/03/2025 às 12:28:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.510,0000
19/03/2025 às 12:28:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.509,0000
19/03/2025 às 12:28:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.508,0000
19/03/2025 às 12:28:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.507,0000
19/03/2025 às 12:28:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.506,0000
19/03/2025 às 12:28:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.505,0000
19/03/2025 às 12:28:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.506,0000
19/03/2025 às 12:28:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.504,0000
19/03/2025 às 12:28:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.503,0000
19/03/2025 às 12:28:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.502,0000
19/03/2025 às 12:28:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.503,0000
19/03/2025 às 12:28:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.501,0000
19/03/2025 às 12:28:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.500,0000
19/03/2025 às 12:28:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.499,0000
19/03/2025 às 12:28:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.498,0000
19/03/2025 às 12:28:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.497,0000
19/03/2025 às 12:28:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.496,0000
19/03/2025 às 12:28:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.495,0000
19/03/2025 às 12:28:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.494,0000
19/03/2025 às 12:28:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.493,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:28:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.492,0000
19/03/2025 às 12:28:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.491,0000
19/03/2025 às 12:28:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.490,0000
19/03/2025 às 12:28:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.489,0000
19/03/2025 às 12:28:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.488,0000
19/03/2025 às 12:28:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.487,0000
19/03/2025 às 12:28:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.486,0000
19/03/2025 às 12:28:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.485,0000
19/03/2025 às 12:28:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.484,0000
19/03/2025 às 12:28:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.483,0000
19/03/2025 às 12:28:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.482,0000
19/03/2025 às 12:28:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.481,0000
19/03/2025 às 12:28:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.480,0000
19/03/2025 às 12:29:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.479,0000
19/03/2025 às 12:29:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.478,0000
19/03/2025 às 12:29:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.477,0000
19/03/2025 às 12:29:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.476,0000
19/03/2025 às 12:29:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.475,0000
19/03/2025 às 12:29:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.474,0000
19/03/2025 às 12:29:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.473,0000
19/03/2025 às 12:29:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.472,0000
19/03/2025 às 12:29:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.471,0000
19/03/2025 às 12:29:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.470,0000
19/03/2025 às 12:29:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.469,0000
19/03/2025 às 12:29:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.468,0000
19/03/2025 às 12:29:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.467,0000
19/03/2025 às 12:29:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.466,0000
19/03/2025 às 12:29:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.465,0000
19/03/2025 às 12:29:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.464,0000
19/03/2025 às 12:29:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.463,0000
19/03/2025 às 12:29:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.462,0000
19/03/2025 às 12:29:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.461,0000
19/03/2025 às 12:29:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.460,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:29:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.459,0000
19/03/2025 às 12:29:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.458,0000
19/03/2025 às 12:29:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.457,0000
19/03/2025 às 12:29:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.456,0000
19/03/2025 às 12:29:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.455,0000
19/03/2025 às 12:29:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.454,0000
19/03/2025 às 12:29:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.453,0000
19/03/2025 às 12:29:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.454,0000
19/03/2025 às 12:29:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.452,0000
19/03/2025 às 12:29:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.451,0000
19/03/2025 às 12:29:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.450,0000
19/03/2025 às 12:29:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.449,0000
19/03/2025 às 12:29:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.448,0000
19/03/2025 às 12:29:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.447,0000
19/03/2025 às 12:29:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.446,0000
19/03/2025 às 12:29:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.445,0000
19/03/2025 às 12:29:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.444,0000
19/03/2025 às 12:29:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.443,0000
19/03/2025 às 12:29:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.442,0000
19/03/2025 às 12:29:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.441,0000
19/03/2025 às 12:29:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.442,0000
19/03/2025 às 12:29:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.440,0000
19/03/2025 às 12:29:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.439,0000
19/03/2025 às 12:29:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.438,0000
19/03/2025 às 12:29:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.437,0000
19/03/2025 às 12:29:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.436,0000
19/03/2025 às 12:29:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.435,0000
19/03/2025 às 12:29:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.434,0000
19/03/2025 às 12:29:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.433,0000
19/03/2025 às 12:29:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.432,0000
19/03/2025 às 12:29:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.431,0000
19/03/2025 às 12:29:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.430,0000
19/03/2025 às 12:29:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.429,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:29:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.428,0000
19/03/2025 às 12:29:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.427,0000
19/03/2025 às 12:29:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.426,0000
19/03/2025 às 12:29:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.425,0000
19/03/2025 às 12:29:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.424,0000
19/03/2025 às 12:29:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.423,0000
19/03/2025 às 12:29:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.422,0000
19/03/2025 às 12:29:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.421,0000
19/03/2025 às 12:29:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.420,0000
19/03/2025 às 12:29:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.419,0000
19/03/2025 às 12:29:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.418,0000
19/03/2025 às 12:29:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.417,0000
19/03/2025 às 12:29:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.416,0000
19/03/2025 às 12:29:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.415,0000
19/03/2025 às 12:29:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.414,0000
19/03/2025 às 12:29:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.413,0000
19/03/2025 às 12:29:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.412,0000
19/03/2025 às 12:29:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.411,0000
19/03/2025 às 12:29:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.410,0000
19/03/2025 às 12:29:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.409,0000
19/03/2025 às 12:29:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.408,0000
19/03/2025 às 12:30:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.407,0000
19/03/2025 às 12:30:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.406,0000
19/03/2025 às 12:30:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.405,0000
19/03/2025 às 12:30:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.404,0000
19/03/2025 às 12:30:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.403,0000
19/03/2025 às 12:30:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.402,0000
19/03/2025 às 12:30:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.401,0000
19/03/2025 às 12:30:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.400,0000
19/03/2025 às 12:30:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.399,0000
19/03/2025 às 12:30:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.398,0000
19/03/2025 às 12:30:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.397,0000
19/03/2025 às 12:30:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.396,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:30:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.395,0000
19/03/2025 às 12:30:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.396,0000
19/03/2025 às 12:30:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.394,0000
19/03/2025 às 12:30:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.393,0000
19/03/2025 às 12:30:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.394,0000
19/03/2025 às 12:30:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.392,0000
19/03/2025 às 12:30:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.391,0000
19/03/2025 às 12:30:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.390,0000
19/03/2025 às 12:30:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.389,0000
19/03/2025 às 12:30:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.388,0000
19/03/2025 às 12:30:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.387,0000
19/03/2025 às 12:30:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.388,0000
19/03/2025 às 12:30:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.386,0000
19/03/2025 às 12:30:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.385,0000
19/03/2025 às 12:30:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.384,0000
19/03/2025 às 12:30:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.383,0000
19/03/2025 às 12:30:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.382,0000
19/03/2025 às 12:30:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.381,0000
19/03/2025 às 12:30:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.380,0000
19/03/2025 às 12:30:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.379,0000
19/03/2025 às 12:30:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.378,0000
19/03/2025 às 12:30:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.377,0000
19/03/2025 às 12:30:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.376,0000
19/03/2025 às 12:30:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.375,0000
19/03/2025 às 12:30:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.374,0000
19/03/2025 às 12:30:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.373,0000
19/03/2025 às 12:30:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.372,0000
19/03/2025 às 12:30:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.371,0000
19/03/2025 às 12:30:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.370,0000
19/03/2025 às 12:30:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.369,0000
19/03/2025 às 12:30:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.368,0000
19/03/2025 às 12:30:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.367,0000
19/03/2025 às 12:30:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.366,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:30:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.365,0000
19/03/2025 às 12:30:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.364,0000
19/03/2025 às 12:30:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.363,0000
19/03/2025 às 12:30:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.362,0000
19/03/2025 às 12:30:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.361,0000
19/03/2025 às 12:30:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.360,0000
19/03/2025 às 12:30:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.359,0000
19/03/2025 às 12:30:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.358,0000
19/03/2025 às 12:30:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.357,0000
19/03/2025 às 12:30:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.356,0000
19/03/2025 às 12:30:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.357,0000
19/03/2025 às 12:30:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.355,0000
19/03/2025 às 12:30:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.354,0000
19/03/2025 às 12:30:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.353,0000
19/03/2025 às 12:30:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.352,0000
19/03/2025 às 12:30:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.351,0000
19/03/2025 às 12:30:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.350,0000
19/03/2025 às 12:30:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.349,0000
19/03/2025 às 12:30:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.348,0000
19/03/2025 às 12:30:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.347,0000
19/03/2025 às 12:30:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.346,0000
19/03/2025 às 12:30:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.345,0000
19/03/2025 às 12:30:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.344,0000
19/03/2025 às 12:30:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.343,0000
19/03/2025 às 12:30:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.342,0000
19/03/2025 às 12:30:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.341,0000
19/03/2025 às 12:30:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.340,0000
19/03/2025 às 12:30:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.339,0000
19/03/2025 às 12:30:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.338,0000
19/03/2025 às 12:30:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.337,0000
19/03/2025 às 12:30:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.336,0000
19/03/2025 às 12:30:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.337,0000
19/03/2025 às 12:30:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.335,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:30:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.334,0000
19/03/2025 às 12:30:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.333,0000
19/03/2025 às 12:30:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.332,0000
19/03/2025 às 12:30:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.331,0000
19/03/2025 às 12:31:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.330,0000
19/03/2025 às 12:31:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.329,0000
19/03/2025 às 12:31:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.328,0000
19/03/2025 às 12:31:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.327,0000
19/03/2025 às 12:31:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.326,0000
19/03/2025 às 12:31:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.327,0000
19/03/2025 às 12:31:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.325,0000
19/03/2025 às 12:31:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.324,0000
19/03/2025 às 12:31:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.323,0000
19/03/2025 às 12:31:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.322,0000
19/03/2025 às 12:31:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.321,0000
19/03/2025 às 12:31:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.320,0000
19/03/2025 às 12:31:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.321,0000
19/03/2025 às 12:31:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.319,0000
19/03/2025 às 12:31:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.318,0000
19/03/2025 às 12:31:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.317,0000
19/03/2025 às 12:31:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.316,0000
19/03/2025 às 12:31:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.315,0000
19/03/2025 às 12:31:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.314,0000
19/03/2025 às 12:31:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.313,0000
19/03/2025 às 12:31:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.312,0000
19/03/2025 às 12:31:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.311,0000
19/03/2025 às 12:31:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.310,0000
19/03/2025 às 12:31:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.309,0000
19/03/2025 às 12:31:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.308,0000
19/03/2025 às 12:31:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.307,0000
19/03/2025 às 12:31:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.306,0000
19/03/2025 às 12:31:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.305,0000
19/03/2025 às 12:31:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.304,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:31:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.303,0000
19/03/2025 às 12:31:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.302,0000
19/03/2025 às 12:31:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.301,0000
19/03/2025 às 12:31:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.300,0000
19/03/2025 às 12:31:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.299,0000
19/03/2025 às 12:31:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.298,0000
19/03/2025 às 12:31:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.297,0000
19/03/2025 às 12:31:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.296,0000
19/03/2025 às 12:31:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.295,0000
19/03/2025 às 12:31:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.296,0000
19/03/2025 às 12:31:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.294,0000
19/03/2025 às 12:31:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.293,0000
19/03/2025 às 12:31:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.292,0000
19/03/2025 às 12:31:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.291,0000
19/03/2025 às 12:31:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.290,0000
19/03/2025 às 12:31:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.289,0000
19/03/2025 às 12:31:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.288,0000
19/03/2025 às 12:31:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.289,0000
19/03/2025 às 12:31:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.287,0000
19/03/2025 às 12:31:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.286,0000
19/03/2025 às 12:31:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.285,0000
19/03/2025 às 12:31:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.284,0000
19/03/2025 às 12:31:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.283,0000
19/03/2025 às 12:31:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.282,0000
19/03/2025 às 12:31:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.281,0000
19/03/2025 às 12:31:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.280,0000
19/03/2025 às 12:31:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.279,0000
19/03/2025 às 12:31:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.278,0000
19/03/2025 às 12:31:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.277,0000
19/03/2025 às 12:31:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.276,0000
19/03/2025 às 12:31:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.275,0000
19/03/2025 às 12:31:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.274,0000
19/03/2025 às 12:31:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.273,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:31:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.272,0000
19/03/2025 às 12:31:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.271,0000
19/03/2025 às 12:31:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.270,0000
19/03/2025 às 12:31:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.269,0000
19/03/2025 às 12:31:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.268,0000
19/03/2025 às 12:31:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.267,0000
19/03/2025 às 12:31:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.266,0000
19/03/2025 às 12:31:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.265,0000
19/03/2025 às 12:31:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.264,0000
19/03/2025 às 12:31:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.263,0000
19/03/2025 às 12:31:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.262,0000
19/03/2025 às 12:31:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.261,0000
19/03/2025 às 12:31:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.260,0000
19/03/2025 às 12:31:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.259,0000
19/03/2025 às 12:31:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.258,0000
19/03/2025 às 12:31:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.257,0000
19/03/2025 às 12:31:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.258,0000
19/03/2025 às 12:31:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.256,0000
19/03/2025 às 12:31:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.255,0000
19/03/2025 às 12:31:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.254,0000
19/03/2025 às 12:31:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.253,0000
19/03/2025 às 12:32:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.252,0000
19/03/2025 às 12:32:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.251,0000
19/03/2025 às 12:32:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.250,0000
19/03/2025 às 12:32:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.249,0000
19/03/2025 às 12:32:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.248,0000
19/03/2025 às 12:32:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.247,0000
19/03/2025 às 12:32:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.246,0000
19/03/2025 às 12:32:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.245,0000
19/03/2025 às 12:32:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.244,0000
19/03/2025 às 12:32:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.245,0000
19/03/2025 às 12:32:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.243,0000
19/03/2025 às 12:32:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.242,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:32:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.241,0000
19/03/2025 às 12:32:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.240,0000
19/03/2025 às 12:32:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.239,0000
19/03/2025 às 12:32:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.238,0000
19/03/2025 às 12:32:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.237,0000
19/03/2025 às 12:32:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.236,0000
19/03/2025 às 12:32:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.235,0000
19/03/2025 às 12:32:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.234,0000
19/03/2025 às 12:32:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.233,0000
19/03/2025 às 12:32:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.232,0000
19/03/2025 às 12:32:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.231,0000
19/03/2025 às 12:32:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.230,0000
19/03/2025 às 12:32:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.231,0000
19/03/2025 às 12:32:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.229,0000
19/03/2025 às 12:32:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.228,0000
19/03/2025 às 12:32:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.227,0000
19/03/2025 às 12:32:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.226,0000
19/03/2025 às 12:32:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.225,0000
19/03/2025 às 12:32:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.224,0000
19/03/2025 às 12:32:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.223,0000
19/03/2025 às 12:32:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.222,0000
19/03/2025 às 12:32:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.221,0000
19/03/2025 às 12:32:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.220,0000
19/03/2025 às 12:32:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.219,0000
19/03/2025 às 12:32:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.218,0000
19/03/2025 às 12:32:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.217,0000
19/03/2025 às 12:32:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.216,0000
19/03/2025 às 12:32:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.215,0000
19/03/2025 às 12:32:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.214,0000
19/03/2025 às 12:32:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.213,0000
19/03/2025 às 12:32:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.212,0000
19/03/2025 às 12:32:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.211,0000
19/03/2025 às 12:32:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.210,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:32:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.209,0000
19/03/2025 às 12:32:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.210,0000
19/03/2025 às 12:32:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.208,0000
19/03/2025 às 12:32:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.207,0000
19/03/2025 às 12:32:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.206,0000
19/03/2025 às 12:32:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.205,0000
19/03/2025 às 12:32:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.204,0000
19/03/2025 às 12:32:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.203,0000
19/03/2025 às 12:32:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.202,0000
19/03/2025 às 12:32:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.201,0000
19/03/2025 às 12:32:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.200,0000
19/03/2025 às 12:32:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.199,0000
19/03/2025 às 12:32:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.198,0000
19/03/2025 às 12:32:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.197,0000
19/03/2025 às 12:32:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.196,0000
19/03/2025 às 12:32:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.195,0000
19/03/2025 às 12:32:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.194,0000
19/03/2025 às 12:32:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.193,0000
19/03/2025 às 12:32:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.192,0000
19/03/2025 às 12:32:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.191,0000
19/03/2025 às 12:32:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.190,0000
19/03/2025 às 12:32:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.189,0000
19/03/2025 às 12:32:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.188,0000
19/03/2025 às 12:32:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.187,0000
19/03/2025 às 12:32:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.186,0000
19/03/2025 às 12:32:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.185,0000
19/03/2025 às 12:32:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.184,0000
19/03/2025 às 12:32:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.183,0000
19/03/2025 às 12:32:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.182,0000
19/03/2025 às 12:32:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.181,0000
19/03/2025 às 12:32:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.180,0000
19/03/2025 às 12:32:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.179,0000
19/03/2025 às 12:32:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.178,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:32:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.177,0000
19/03/2025 às 12:32:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.176,0000
19/03/2025 às 12:32:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.175,0000
19/03/2025 às 12:32:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.174,0000
19/03/2025 às 12:32:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.173,0000
19/03/2025 às 12:32:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.172,0000
19/03/2025 às 12:32:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.171,0000
19/03/2025 às 12:32:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.170,0000
19/03/2025 às 12:32:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.169,0000
19/03/2025 às 12:33:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.168,0000
19/03/2025 às 12:33:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.167,0000
19/03/2025 às 12:33:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.166,0000
19/03/2025 às 12:33:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.165,0000
19/03/2025 às 12:33:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.164,0000
19/03/2025 às 12:33:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.166,0000
19/03/2025 às 12:33:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.163,0000
19/03/2025 às 12:33:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.162,0000
19/03/2025 às 12:33:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.161,0000
19/03/2025 às 12:33:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.160,0000
19/03/2025 às 12:33:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.159,0000
19/03/2025 às 12:33:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.158,0000
19/03/2025 às 12:33:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.157,0000
19/03/2025 às 12:33:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.156,0000
19/03/2025 às 12:33:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.155,0000
19/03/2025 às 12:33:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.154,0000
19/03/2025 às 12:33:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.153,0000
19/03/2025 às 12:33:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.152,0000
19/03/2025 às 12:33:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.151,0000
19/03/2025 às 12:33:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.150,0000
19/03/2025 às 12:33:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.149,0000
19/03/2025 às 12:33:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.150,0000
19/03/2025 às 12:33:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.148,0000
19/03/2025 às 12:33:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.147,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:33:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.146,0000
19/03/2025 às 12:33:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.145,0000
19/03/2025 às 12:33:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.144,0000
19/03/2025 às 12:33:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.143,0000
19/03/2025 às 12:33:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.142,0000
19/03/2025 às 12:33:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.141,0000
19/03/2025 às 12:33:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.140,0000
19/03/2025 às 12:33:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.139,0000
19/03/2025 às 12:33:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.138,0000
19/03/2025 às 12:33:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.137,0000
19/03/2025 às 12:33:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.136,0000
19/03/2025 às 12:33:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.135,0000
19/03/2025 às 12:33:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.136,0000
19/03/2025 às 12:33:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.134,0000
19/03/2025 às 12:33:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.133,0000
19/03/2025 às 12:33:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.132,0000
19/03/2025 às 12:33:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.131,0000
19/03/2025 às 12:33:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.130,0000
19/03/2025 às 12:33:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.129,0000
19/03/2025 às 12:33:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.128,0000
19/03/2025 às 12:33:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.127,0000
19/03/2025 às 12:33:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.126,0000
19/03/2025 às 12:33:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.125,0000
19/03/2025 às 12:33:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.124,0000
19/03/2025 às 12:33:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.123,0000
19/03/2025 às 12:33:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.122,0000
19/03/2025 às 12:33:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.121,0000
19/03/2025 às 12:33:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.120,0000
19/03/2025 às 12:33:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.119,0000
19/03/2025 às 12:33:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.118,0000
19/03/2025 às 12:33:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.117,0000
19/03/2025 às 12:33:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.116,0000
19/03/2025 às 12:33:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.115,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:33:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.114,0000
19/03/2025 às 12:33:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.113,0000
19/03/2025 às 12:33:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.112,0000
19/03/2025 às 12:33:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.111,0000
19/03/2025 às 12:33:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.110,0000
19/03/2025 às 12:33:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.109,0000
19/03/2025 às 12:33:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.108,0000
19/03/2025 às 12:33:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.107,0000
19/03/2025 às 12:33:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.106,0000
19/03/2025 às 12:33:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.105,0000
19/03/2025 às 12:33:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.104,0000
19/03/2025 às 12:33:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.103,0000
19/03/2025 às 12:33:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.102,0000
19/03/2025 às 12:33:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.101,0000
19/03/2025 às 12:33:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.100,0000
19/03/2025 às 12:33:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.099,0000
19/03/2025 às 12:33:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.098,0000
19/03/2025 às 12:33:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.097,0000
19/03/2025 às 12:33:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.096,0000
19/03/2025 às 12:33:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.095,0000
19/03/2025 às 12:33:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.094,0000
19/03/2025 às 12:33:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.093,0000
19/03/2025 às 12:33:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.092,0000
19/03/2025 às 12:33:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.093,0000
19/03/2025 às 12:33:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.091,0000
19/03/2025 às 12:33:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.090,0000
19/03/2025 às 12:33:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.091,0000
19/03/2025 às 12:33:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.089,0000
19/03/2025 às 12:33:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.088,0000
19/03/2025 às 12:33:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.087,0000
19/03/2025 às 12:33:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.086,0000
19/03/2025 às 12:34:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.085,0000
19/03/2025 às 12:34:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.084,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:34:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.083,0000
19/03/2025 às 12:34:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.082,0000
19/03/2025 às 12:34:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.081,0000
19/03/2025 às 12:34:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.080,0000
19/03/2025 às 12:34:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.081,0000
19/03/2025 às 12:34:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.079,0000
19/03/2025 às 12:34:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.078,0000
19/03/2025 às 12:34:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.077,0000
19/03/2025 às 12:34:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.076,0000
19/03/2025 às 12:34:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.075,0000
19/03/2025 às 12:34:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.074,0000
19/03/2025 às 12:34:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.073,0000
19/03/2025 às 12:34:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.072,0000
19/03/2025 às 12:34:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.071,0000
19/03/2025 às 12:34:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.070,0000
19/03/2025 às 12:34:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.069,0000
19/03/2025 às 12:34:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.068,0000
19/03/2025 às 12:34:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.067,0000
19/03/2025 às 12:34:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.066,0000
19/03/2025 às 12:34:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.065,0000
19/03/2025 às 12:34:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.064,0000
19/03/2025 às 12:34:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.065,0000
19/03/2025 às 12:34:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.063,0000
19/03/2025 às 12:34:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.062,0000
19/03/2025 às 12:34:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.061,0000
19/03/2025 às 12:34:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.060,0000
19/03/2025 às 12:34:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.059,0000
19/03/2025 às 12:34:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.058,0000
19/03/2025 às 12:34:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.057,0000
19/03/2025 às 12:34:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.056,0000
19/03/2025 às 12:34:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.055,0000
19/03/2025 às 12:34:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.054,0000
19/03/2025 às 12:34:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.053,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:34:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.052,0000
19/03/2025 às 12:34:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.051,0000
19/03/2025 às 12:34:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.050,0000
19/03/2025 às 12:34:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.049,0000
19/03/2025 às 12:34:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.048,0000
19/03/2025 às 12:34:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.050,0000
19/03/2025 às 12:34:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.047,0000
19/03/2025 às 12:34:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.046,0000
19/03/2025 às 12:34:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.045,0000
19/03/2025 às 12:34:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.044,0000
19/03/2025 às 12:34:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.043,0000
19/03/2025 às 12:34:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.042,0000
19/03/2025 às 12:34:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.041,0000
19/03/2025 às 12:34:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.040,0000
19/03/2025 às 12:34:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.039,0000
19/03/2025 às 12:34:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.038,0000
19/03/2025 às 12:34:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.037,0000
19/03/2025 às 12:34:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.036,0000
19/03/2025 às 12:34:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.035,0000
19/03/2025 às 12:34:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.034,0000
19/03/2025 às 12:34:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.033,0000
19/03/2025 às 12:34:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.032,0000
19/03/2025 às 12:34:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.031,0000
19/03/2025 às 12:34:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.030,0000
19/03/2025 às 12:34:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.029,0000
19/03/2025 às 12:34:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.028,0000
19/03/2025 às 12:34:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.027,0000
19/03/2025 às 12:34:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.026,0000
19/03/2025 às 12:34:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.025,0000
19/03/2025 às 12:34:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.024,0000
19/03/2025 às 12:34:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.025,0000
19/03/2025 às 12:34:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.023,0000
19/03/2025 às 12:34:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.022,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:34:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.021,0000
19/03/2025 às 12:34:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.020,0000
19/03/2025 às 12:34:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.019,0000
19/03/2025 às 12:34:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.018,0000
19/03/2025 às 12:34:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.017,0000
19/03/2025 às 12:34:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.016,0000
19/03/2025 às 12:34:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.015,0000
19/03/2025 às 12:34:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.014,0000
19/03/2025 às 12:34:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.013,0000
19/03/2025 às 12:34:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.012,0000
19/03/2025 às 12:34:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.011,0000
19/03/2025 às 12:34:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.010,0000
19/03/2025 às 12:34:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.009,0000
19/03/2025 às 12:34:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.008,0000
19/03/2025 às 12:34:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.007,0000
19/03/2025 às 12:34:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.006,0000
19/03/2025 às 12:34:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.005,0000
19/03/2025 às 12:34:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.004,0000
19/03/2025 às 12:34:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.003,0000
19/03/2025 às 12:34:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.109.002,0000
19/03/2025 às 12:34:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.109.001,0000
19/03/2025 às 12:34:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.109.000,0000
19/03/2025 às 12:34:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.999,0000
19/03/2025 às 12:34:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.998,0000
19/03/2025 às 12:35:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.997,0000
19/03/2025 às 12:35:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.996,0000
19/03/2025 às 12:35:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.995,0000
19/03/2025 às 12:35:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.994,0000
19/03/2025 às 12:35:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.993,0000
19/03/2025 às 12:35:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.992,0000
19/03/2025 às 12:35:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.991,0000
19/03/2025 às 12:35:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.990,0000
19/03/2025 às 12:35:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.989,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:35:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.988,0000
19/03/2025 às 12:35:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.987,0000
19/03/2025 às 12:35:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.986,0000
19/03/2025 às 12:35:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.985,0000
19/03/2025 às 12:35:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.984,0000
19/03/2025 às 12:35:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.983,0000
19/03/2025 às 12:35:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.982,0000
19/03/2025 às 12:35:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.981,0000
19/03/2025 às 12:35:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.980,0000
19/03/2025 às 12:35:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.979,0000
19/03/2025 às 12:35:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.978,0000
19/03/2025 às 12:35:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.977,0000
19/03/2025 às 12:35:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.976,0000
19/03/2025 às 12:35:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.975,0000
19/03/2025 às 12:35:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.974,0000
19/03/2025 às 12:35:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.973,0000
19/03/2025 às 12:35:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.972,0000
19/03/2025 às 12:35:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.971,0000
19/03/2025 às 12:35:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.970,0000
19/03/2025 às 12:35:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.969,0000
19/03/2025 às 12:35:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.968,0000
19/03/2025 às 12:35:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.967,0000
19/03/2025 às 12:35:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.966,0000
19/03/2025 às 12:35:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.965,0000
19/03/2025 às 12:35:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.964,0000
19/03/2025 às 12:35:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.963,0000
19/03/2025 às 12:35:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.962,0000
19/03/2025 às 12:35:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.961,0000
19/03/2025 às 12:35:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.960,0000
19/03/2025 às 12:35:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.959,0000
19/03/2025 às 12:35:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.958,0000
19/03/2025 às 12:35:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.957,0000
19/03/2025 às 12:35:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.956,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:35:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.955,0000
19/03/2025 às 12:35:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.954,0000
19/03/2025 às 12:35:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.953,0000
19/03/2025 às 12:35:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.952,0000
19/03/2025 às 12:35:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.951,0000
19/03/2025 às 12:35:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.950,0000
19/03/2025 às 12:35:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.949,0000
19/03/2025 às 12:35:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.948,0000
19/03/2025 às 12:35:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.947,0000
19/03/2025 às 12:35:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.946,0000
19/03/2025 às 12:35:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.945,0000
19/03/2025 às 12:35:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.944,0000
19/03/2025 às 12:35:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.943,0000
19/03/2025 às 12:35:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.942,0000
19/03/2025 às 12:35:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.941,0000
19/03/2025 às 12:35:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.940,0000
19/03/2025 às 12:35:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.939,0000
19/03/2025 às 12:35:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.938,0000
19/03/2025 às 12:35:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.937,0000
19/03/2025 às 12:35:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.936,0000
19/03/2025 às 12:35:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.935,0000
19/03/2025 às 12:35:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.934,0000
19/03/2025 às 12:35:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.933,0000
19/03/2025 às 12:35:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.932,0000
19/03/2025 às 12:35:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.931,0000
19/03/2025 às 12:35:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.930,0000
19/03/2025 às 12:36:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.929,0000
19/03/2025 às 12:36:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.928,0000
19/03/2025 às 12:36:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.927,0000
19/03/2025 às 12:36:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.926,0000
19/03/2025 às 12:36:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.925,0000
19/03/2025 às 12:36:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.924,0000
19/03/2025 às 12:36:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.923,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:36:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.922,0000
19/03/2025 às 12:36:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.921,0000
19/03/2025 às 12:36:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.920,0000
19/03/2025 às 12:36:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.919,0000
19/03/2025 às 12:36:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.918,0000
19/03/2025 às 12:36:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.917,0000
19/03/2025 às 12:36:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.916,0000
19/03/2025 às 12:36:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.915,0000
19/03/2025 às 12:36:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.914,0000
19/03/2025 às 12:36:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.913,0000
19/03/2025 às 12:36:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.912,0000
19/03/2025 às 12:36:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.911,0000
19/03/2025 às 12:36:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.910,0000
19/03/2025 às 12:36:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.909,0000
19/03/2025 às 12:36:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.908,0000
19/03/2025 às 12:36:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.907,0000
19/03/2025 às 12:36:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.906,0000
19/03/2025 às 12:36:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.905,0000
19/03/2025 às 12:36:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.904,0000
19/03/2025 às 12:36:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.903,0000
19/03/2025 às 12:36:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.902,0000
19/03/2025 às 12:36:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.901,0000
19/03/2025 às 12:36:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.900,0000
19/03/2025 às 12:36:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.899,0000
19/03/2025 às 12:36:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.898,0000
19/03/2025 às 12:36:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.897,0000
19/03/2025 às 12:36:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.896,0000
19/03/2025 às 12:36:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.895,0000
19/03/2025 às 12:36:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.894,0000
19/03/2025 às 12:36:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.893,0000
19/03/2025 às 12:36:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.892,0000
19/03/2025 às 12:36:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.891,0000
19/03/2025 às 12:36:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.890,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:36:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.889,0000
19/03/2025 às 12:36:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.888,0000
19/03/2025 às 12:36:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.887,0000
19/03/2025 às 12:36:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.886,0000
19/03/2025 às 12:36:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.885,0000
19/03/2025 às 12:36:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.884,0000
19/03/2025 às 12:36:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.883,0000
19/03/2025 às 12:36:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.882,0000
19/03/2025 às 12:36:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.881,0000
19/03/2025 às 12:36:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.880,0000
19/03/2025 às 12:36:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.879,0000
19/03/2025 às 12:36:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.878,0000
19/03/2025 às 12:36:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.877,0000
19/03/2025 às 12:36:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.876,0000
19/03/2025 às 12:36:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.875,0000
19/03/2025 às 12:36:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.874,0000
19/03/2025 às 12:36:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.873,0000
19/03/2025 às 12:36:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.872,0000
19/03/2025 às 12:36:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.871,0000
19/03/2025 às 12:36:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.870,0000
19/03/2025 às 12:36:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.869,0000
19/03/2025 às 12:36:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.868,0000
19/03/2025 às 12:36:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.867,0000
19/03/2025 às 12:36:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.866,0000
19/03/2025 às 12:36:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.865,0000
19/03/2025 às 12:36:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.864,0000
19/03/2025 às 12:36:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.863,0000
19/03/2025 às 12:36:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.862,0000
19/03/2025 às 12:36:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.861,0000
19/03/2025 às 12:36:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.860,0000
19/03/2025 às 12:37:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.859,0000
19/03/2025 às 12:37:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.858,0000
19/03/2025 às 12:37:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.857,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:37:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.856,0000
19/03/2025 às 12:37:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.855,0000
19/03/2025 às 12:37:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.854,0000
19/03/2025 às 12:37:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.853,0000
19/03/2025 às 12:37:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.852,0000
19/03/2025 às 12:37:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.851,0000
19/03/2025 às 12:37:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.850,0000
19/03/2025 às 12:37:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.849,0000
19/03/2025 às 12:37:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.848,0000
19/03/2025 às 12:37:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.847,0000
19/03/2025 às 12:37:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.846,0000
19/03/2025 às 12:37:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.845,0000
19/03/2025 às 12:37:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.844,0000
19/03/2025 às 12:37:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.843,0000
19/03/2025 às 12:37:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.842,0000
19/03/2025 às 12:37:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.841,0000
19/03/2025 às 12:37:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.840,0000
19/03/2025 às 12:37:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.839,0000
19/03/2025 às 12:37:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.853,0000
19/03/2025 às 12:37:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.838,0000
19/03/2025 às 12:37:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.837,0000
19/03/2025 às 12:37:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.836,0000
19/03/2025 às 12:37:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.835,0000
19/03/2025 às 12:37:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.834,0000
19/03/2025 às 12:37:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.833,0000
19/03/2025 às 12:37:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.832,0000
19/03/2025 às 12:37:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.831,0000
19/03/2025 às 12:37:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.830,0000
19/03/2025 às 12:37:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.829,0000
19/03/2025 às 12:37:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.828,0000
19/03/2025 às 12:37:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.827,0000
19/03/2025 às 12:37:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.826,0000
19/03/2025 às 12:37:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.825,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:37:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.824,0000
19/03/2025 às 12:37:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.823,0000
19/03/2025 às 12:37:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.822,0000
19/03/2025 às 12:37:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.821,0000
19/03/2025 às 12:37:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.820,0000
19/03/2025 às 12:37:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.819,0000
19/03/2025 às 12:37:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.818,0000
19/03/2025 às 12:37:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.817,0000
19/03/2025 às 12:37:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.816,0000
19/03/2025 às 12:37:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.815,0000
19/03/2025 às 12:37:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.814,0000
19/03/2025 às 12:37:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.815,0000
19/03/2025 às 12:37:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.813,0000
19/03/2025 às 12:37:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.812,0000
19/03/2025 às 12:37:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.811,0000
19/03/2025 às 12:37:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.810,0000
19/03/2025 às 12:37:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.809,0000
19/03/2025 às 12:37:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.808,0000
19/03/2025 às 12:37:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.807,0000
19/03/2025 às 12:37:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.806,0000
19/03/2025 às 12:37:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.805,0000
19/03/2025 às 12:37:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.804,0000
19/03/2025 às 12:37:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.803,0000
19/03/2025 às 12:37:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.802,0000
19/03/2025 às 12:37:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.801,0000
19/03/2025 às 12:37:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.800,0000
19/03/2025 às 12:37:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.799,0000
19/03/2025 às 12:37:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.798,0000
19/03/2025 às 12:37:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.797,0000
19/03/2025 às 12:37:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.796,0000
19/03/2025 às 12:37:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.795,0000
19/03/2025 às 12:37:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.794,0000
19/03/2025 às 12:37:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.793,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:37:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.792,0000
19/03/2025 às 12:38:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.791,0000
19/03/2025 às 12:38:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.790,0000
19/03/2025 às 12:38:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.789,0000
19/03/2025 às 12:38:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.788,0000
19/03/2025 às 12:38:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.787,0000
19/03/2025 às 12:38:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.786,0000
19/03/2025 às 12:38:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.785,0000
19/03/2025 às 12:38:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.784,0000
19/03/2025 às 12:38:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.783,0000
19/03/2025 às 12:38:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.782,0000
19/03/2025 às 12:38:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.781,0000
19/03/2025 às 12:38:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.780,0000
19/03/2025 às 12:38:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.779,0000
19/03/2025 às 12:38:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.778,0000
19/03/2025 às 12:38:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.777,0000
19/03/2025 às 12:38:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.776,0000
19/03/2025 às 12:38:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.775,0000
19/03/2025 às 12:38:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.774,0000
19/03/2025 às 12:38:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.773,0000
19/03/2025 às 12:38:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.772,0000
19/03/2025 às 12:38:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.771,0000
19/03/2025 às 12:38:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.770,0000
19/03/2025 às 12:38:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.769,0000
19/03/2025 às 12:38:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.768,0000
19/03/2025 às 12:38:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.767,0000
19/03/2025 às 12:38:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.766,0000
19/03/2025 às 12:38:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.765,0000
19/03/2025 às 12:38:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.764,0000
19/03/2025 às 12:38:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.765,0000
19/03/2025 às 12:38:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.763,0000
19/03/2025 às 12:38:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.762,0000
19/03/2025 às 12:38:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.761,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:38:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.762,0000
19/03/2025 às 12:38:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.760,0000
19/03/2025 às 12:38:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.759,0000
19/03/2025 às 12:38:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.758,0000
19/03/2025 às 12:38:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.757,0000
19/03/2025 às 12:38:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.756,0000
19/03/2025 às 12:38:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.755,0000
19/03/2025 às 12:38:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.754,0000
19/03/2025 às 12:38:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.753,0000
19/03/2025 às 12:38:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.752,0000
19/03/2025 às 12:38:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.751,0000
19/03/2025 às 12:38:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.750,0000
19/03/2025 às 12:38:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.749,0000
19/03/2025 às 12:38:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.748,0000
19/03/2025 às 12:38:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.747,0000
19/03/2025 às 12:38:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.746,0000
19/03/2025 às 12:38:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.745,0000
19/03/2025 às 12:38:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.744,0000
19/03/2025 às 12:38:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.743,0000
19/03/2025 às 12:38:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.742,0000
19/03/2025 às 12:38:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.741,0000
19/03/2025 às 12:38:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.740,0000
19/03/2025 às 12:38:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.739,0000
19/03/2025 às 12:38:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.738,0000
19/03/2025 às 12:38:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.737,0000
19/03/2025 às 12:38:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.736,0000
19/03/2025 às 12:38:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.735,0000
19/03/2025 às 12:38:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.734,0000
19/03/2025 às 12:38:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.733,0000
19/03/2025 às 12:38:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.732,0000
19/03/2025 às 12:38:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.731,0000
19/03/2025 às 12:38:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.730,0000
19/03/2025 às 12:38:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.729,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:38:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.728,0000
19/03/2025 às 12:38:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.727,0000
19/03/2025 às 12:38:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.726,0000
19/03/2025 às 12:38:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.725,0000
19/03/2025 às 12:38:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.724,0000
19/03/2025 às 12:38:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.723,0000
19/03/2025 às 12:38:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.722,0000
19/03/2025 às 12:38:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.721,0000
19/03/2025 às 12:38:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.720,0000
19/03/2025 às 12:38:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.719,0000
19/03/2025 às 12:38:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.718,0000
19/03/2025 às 12:39:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.717,0000
19/03/2025 às 12:39:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.716,0000
19/03/2025 às 12:39:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.715,0000
19/03/2025 às 12:39:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.714,0000
19/03/2025 às 12:39:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.715,0000
19/03/2025 às 12:39:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.713,0000
19/03/2025 às 12:39:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.712,0000
19/03/2025 às 12:39:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.711,0000
19/03/2025 às 12:39:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.710,0000
19/03/2025 às 12:39:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.709,0000
19/03/2025 às 12:39:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.708,0000
19/03/2025 às 12:39:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.707,0000
19/03/2025 às 12:39:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.706,0000
19/03/2025 às 12:39:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.707,0000
19/03/2025 às 12:39:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.705,0000
19/03/2025 às 12:39:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.704,0000
19/03/2025 às 12:39:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.703,0000
19/03/2025 às 12:39:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.702,0000
19/03/2025 às 12:39:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.701,0000
19/03/2025 às 12:39:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.700,0000
19/03/2025 às 12:39:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.699,0000
19/03/2025 às 12:39:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.698,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:39:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.697,0000
19/03/2025 às 12:39:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.696,0000
19/03/2025 às 12:39:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.695,0000
19/03/2025 às 12:39:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.694,0000
19/03/2025 às 12:39:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.693,0000
19/03/2025 às 12:39:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.692,0000
19/03/2025 às 12:39:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.691,0000
19/03/2025 às 12:39:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.690,0000
19/03/2025 às 12:39:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.689,0000
19/03/2025 às 12:39:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.688,0000
19/03/2025 às 12:39:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.687,0000
19/03/2025 às 12:39:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.686,0000
19/03/2025 às 12:39:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.685,0000
19/03/2025 às 12:39:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.684,0000
19/03/2025 às 12:39:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.683,0000
19/03/2025 às 12:39:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.682,0000
19/03/2025 às 12:39:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.681,0000
19/03/2025 às 12:39:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.680,0000
19/03/2025 às 12:39:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.679,0000
19/03/2025 às 12:39:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.678,0000
19/03/2025 às 12:39:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.677,0000
19/03/2025 às 12:39:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.676,0000
19/03/2025 às 12:39:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.677,0000
19/03/2025 às 12:39:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.675,0000
19/03/2025 às 12:39:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.674,0000
19/03/2025 às 12:39:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.673,0000
19/03/2025 às 12:39:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.672,0000
19/03/2025 às 12:39:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.671,0000
19/03/2025 às 12:39:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.670,0000
19/03/2025 às 12:39:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.669,0000
19/03/2025 às 12:39:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.668,0000
19/03/2025 às 12:39:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.667,0000
19/03/2025 às 12:39:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.666,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:39:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.665,0000
19/03/2025 às 12:39:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.664,0000
19/03/2025 às 12:39:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.663,0000
19/03/2025 às 12:39:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.662,0000
19/03/2025 às 12:39:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.661,0000
19/03/2025 às 12:39:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.660,0000
19/03/2025 às 12:39:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.659,0000
19/03/2025 às 12:39:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.658,0000
19/03/2025 às 12:39:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.657,0000
19/03/2025 às 12:39:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.656,0000
19/03/2025 às 12:39:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.655,0000
19/03/2025 às 12:39:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.654,0000
19/03/2025 às 12:39:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.653,0000
19/03/2025 às 12:39:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.652,0000
19/03/2025 às 12:39:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.651,0000
19/03/2025 às 12:39:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.650,0000
19/03/2025 às 12:39:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.649,0000
19/03/2025 às 12:39:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.648,0000
19/03/2025 às 12:39:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.647,0000
19/03/2025 às 12:39:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.646,0000
19/03/2025 às 12:39:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.645,0000
19/03/2025 às 12:39:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.644,0000
19/03/2025 às 12:39:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.643,0000
19/03/2025 às 12:39:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.642,0000
19/03/2025 às 12:39:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.641,0000
19/03/2025 às 12:40:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.640,0000
19/03/2025 às 12:40:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.639,0000
19/03/2025 às 12:40:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.638,0000
19/03/2025 às 12:40:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.637,0000
19/03/2025 às 12:40:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.636,0000
19/03/2025 às 12:40:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.635,0000
19/03/2025 às 12:40:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.634,0000
19/03/2025 às 12:40:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.633,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:40:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.632,0000
19/03/2025 às 12:40:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.631,0000
19/03/2025 às 12:40:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.630,0000
19/03/2025 às 12:40:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.629,0000
19/03/2025 às 12:40:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.628,0000
19/03/2025 às 12:40:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.627,0000
19/03/2025 às 12:40:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.626,0000
19/03/2025 às 12:40:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.625,0000
19/03/2025 às 12:40:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.624,0000
19/03/2025 às 12:40:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.623,0000
19/03/2025 às 12:40:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.622,0000
19/03/2025 às 12:40:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.621,0000
19/03/2025 às 12:40:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.620,0000
19/03/2025 às 12:40:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.619,0000
19/03/2025 às 12:40:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.618,0000
19/03/2025 às 12:40:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.617,0000
19/03/2025 às 12:40:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.616,0000
19/03/2025 às 12:40:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.615,0000
19/03/2025 às 12:40:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.614,0000
19/03/2025 às 12:40:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.613,0000
19/03/2025 às 12:40:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.612,0000
19/03/2025 às 12:40:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.611,0000
19/03/2025 às 12:40:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.610,0000
19/03/2025 às 12:40:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.609,0000
19/03/2025 às 12:40:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.608,0000
19/03/2025 às 12:40:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.607,0000
19/03/2025 às 12:40:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.606,0000
19/03/2025 às 12:40:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.605,0000
19/03/2025 às 12:40:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.604,0000
19/03/2025 às 12:40:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.603,0000
19/03/2025 às 12:40:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.602,0000
19/03/2025 às 12:40:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.601,0000
19/03/2025 às 12:40:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:40:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.599,0000
19/03/2025 às 12:40:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.598,0000
19/03/2025 às 12:40:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.597,0000
19/03/2025 às 12:40:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.596,0000
19/03/2025 às 12:40:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.595,0000
19/03/2025 às 12:40:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.594,0000
19/03/2025 às 12:40:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.593,0000
19/03/2025 às 12:40:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.592,0000
19/03/2025 às 12:40:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.591,0000
19/03/2025 às 12:40:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.590,0000
19/03/2025 às 12:40:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.589,0000
19/03/2025 às 12:40:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.588,0000
19/03/2025 às 12:40:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.587,0000
19/03/2025 às 12:40:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.586,0000
19/03/2025 às 12:40:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.585,0000
19/03/2025 às 12:40:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.584,0000
19/03/2025 às 12:40:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.583,0000
19/03/2025 às 12:40:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.582,0000
19/03/2025 às 12:40:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.581,0000
19/03/2025 às 12:40:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.580,0000
19/03/2025 às 12:40:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.579,0000
19/03/2025 às 12:40:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.578,0000
19/03/2025 às 12:40:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.577,0000
19/03/2025 às 12:40:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.576,0000
19/03/2025 às 12:40:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.575,0000
19/03/2025 às 12:40:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.574,0000
19/03/2025 às 12:40:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.573,0000
19/03/2025 às 12:40:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.572,0000
19/03/2025 às 12:40:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.571,0000
19/03/2025 às 12:40:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.570,0000
19/03/2025 às 12:40:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.569,0000
19/03/2025 às 12:40:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.568,0000
19/03/2025 às 12:40:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.567,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:40:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.566,0000
19/03/2025 às 12:40:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.567,0000
19/03/2025 às 12:40:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.565,0000
19/03/2025 às 12:40:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.564,0000
19/03/2025 às 12:41:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.563,0000
19/03/2025 às 12:41:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.562,0000
19/03/2025 às 12:41:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.561,0000
19/03/2025 às 12:41:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.560,0000
19/03/2025 às 12:41:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.559,0000
19/03/2025 às 12:41:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.558,0000
19/03/2025 às 12:41:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.557,0000
19/03/2025 às 12:41:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.556,0000
19/03/2025 às 12:41:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.555,0000
19/03/2025 às 12:41:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.554,0000
19/03/2025 às 12:41:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.553,0000
19/03/2025 às 12:41:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.552,0000
19/03/2025 às 12:41:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.551,0000
19/03/2025 às 12:41:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.550,0000
19/03/2025 às 12:41:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.549,0000
19/03/2025 às 12:41:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.548,0000
19/03/2025 às 12:41:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.547,0000
19/03/2025 às 12:41:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.546,0000
19/03/2025 às 12:41:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.545,0000
19/03/2025 às 12:41:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.544,0000
19/03/2025 às 12:41:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.543,0000
19/03/2025 às 12:41:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.542,0000
19/03/2025 às 12:41:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.541,0000
19/03/2025 às 12:41:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.540,0000
19/03/2025 às 12:41:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.539,0000
19/03/2025 às 12:41:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.538,0000
19/03/2025 às 12:41:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.537,0000
19/03/2025 às 12:41:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.538,0000
19/03/2025 às 12:41:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.536,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:41:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.535,0000
19/03/2025 às 12:41:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.534,0000
19/03/2025 às 12:41:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.533,0000
19/03/2025 às 12:41:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.532,0000
19/03/2025 às 12:41:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.531,0000
19/03/2025 às 12:41:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.530,0000
19/03/2025 às 12:41:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.529,0000
19/03/2025 às 12:41:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.528,0000
19/03/2025 às 12:41:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.527,0000
19/03/2025 às 12:41:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.526,0000
19/03/2025 às 12:41:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.525,0000
19/03/2025 às 12:41:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.524,0000
19/03/2025 às 12:41:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.523,0000
19/03/2025 às 12:41:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.522,0000
19/03/2025 às 12:41:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.521,0000
19/03/2025 às 12:41:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.520,0000
19/03/2025 às 12:41:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.519,0000
19/03/2025 às 12:41:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.518,0000
19/03/2025 às 12:41:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.517,0000
19/03/2025 às 12:41:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.516,0000
19/03/2025 às 12:41:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.515,0000
19/03/2025 às 12:41:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.514,0000
19/03/2025 às 12:41:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.513,0000
19/03/2025 às 12:41:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.512,0000
19/03/2025 às 12:41:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.511,0000
19/03/2025 às 12:41:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.510,0000
19/03/2025 às 12:41:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.509,0000
19/03/2025 às 12:41:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.508,0000
19/03/2025 às 12:41:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.507,0000
19/03/2025 às 12:41:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.506,0000
19/03/2025 às 12:41:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.505,0000
19/03/2025 às 12:41:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.504,0000
19/03/2025 às 12:41:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.503,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:41:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.502,0000
19/03/2025 às 12:41:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.501,0000
19/03/2025 às 12:41:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.500,0000
19/03/2025 às 12:41:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.499,0000
19/03/2025 às 12:41:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.498,0000
19/03/2025 às 12:41:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.497,0000
19/03/2025 às 12:41:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.498,0000
19/03/2025 às 12:41:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.496,0000
19/03/2025 às 12:41:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.495,0000
19/03/2025 às 12:41:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.494,0000
19/03/2025 às 12:41:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.493,0000
19/03/2025 às 12:41:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.494,0000
19/03/2025 às 12:41:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.492,0000
19/03/2025 às 12:41:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.491,0000
19/03/2025 às 12:42:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.490,0000
19/03/2025 às 12:42:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.489,0000
19/03/2025 às 12:42:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.488,0000
19/03/2025 às 12:42:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.487,0000
19/03/2025 às 12:42:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.486,0000
19/03/2025 às 12:42:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.485,0000
19/03/2025 às 12:42:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.484,0000
19/03/2025 às 12:42:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.483,0000
19/03/2025 às 12:42:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.482,0000
19/03/2025 às 12:42:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.481,0000
19/03/2025 às 12:42:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.482,0000
19/03/2025 às 12:42:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.480,0000
19/03/2025 às 12:42:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.479,0000
19/03/2025 às 12:42:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.478,0000
19/03/2025 às 12:42:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.477,0000
19/03/2025 às 12:42:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.476,0000
19/03/2025 às 12:42:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.475,0000
19/03/2025 às 12:42:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.474,0000
19/03/2025 às 12:42:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.473,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:42:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.472,0000
19/03/2025 às 12:42:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.471,0000
19/03/2025 às 12:42:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.472,0000
19/03/2025 às 12:42:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.470,0000
19/03/2025 às 12:42:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.469,0000
19/03/2025 às 12:42:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.468,0000
19/03/2025 às 12:42:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.467,0000
19/03/2025 às 12:42:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.468,0000
19/03/2025 às 12:42:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.466,0000
19/03/2025 às 12:42:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.465,0000
19/03/2025 às 12:42:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.464,0000
19/03/2025 às 12:42:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.463,0000
19/03/2025 às 12:42:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.462,0000
19/03/2025 às 12:42:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.461,0000
19/03/2025 às 12:42:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.460,0000
19/03/2025 às 12:42:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.459,0000
19/03/2025 às 12:42:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.460,0000
19/03/2025 às 12:42:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.458,0000
19/03/2025 às 12:42:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.457,0000
19/03/2025 às 12:42:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.456,0000
19/03/2025 às 12:42:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.455,0000
19/03/2025 às 12:42:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.454,0000
19/03/2025 às 12:42:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.453,0000
19/03/2025 às 12:42:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.452,0000
19/03/2025 às 12:42:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.451,0000
19/03/2025 às 12:42:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.450,0000
19/03/2025 às 12:42:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.449,0000
19/03/2025 às 12:42:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.448,0000
19/03/2025 às 12:42:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.449,0000
19/03/2025 às 12:42:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.447,0000
19/03/2025 às 12:42:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.446,0000
19/03/2025 às 12:42:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.445,0000
19/03/2025 às 12:42:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.444,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:42:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.443,0000
19/03/2025 às 12:42:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.442,0000
19/03/2025 às 12:42:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.441,0000
19/03/2025 às 12:42:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.440,0000
19/03/2025 às 12:42:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.439,0000
19/03/2025 às 12:42:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.438,0000
19/03/2025 às 12:42:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.437,0000
19/03/2025 às 12:42:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.436,0000
19/03/2025 às 12:42:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.435,0000
19/03/2025 às 12:42:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.434,0000
19/03/2025 às 12:42:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.433,0000
19/03/2025 às 12:42:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.432,0000
19/03/2025 às 12:42:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.431,0000
19/03/2025 às 12:42:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.430,0000
19/03/2025 às 12:42:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.429,0000
19/03/2025 às 12:42:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.428,0000
19/03/2025 às 12:42:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.427,0000
19/03/2025 às 12:42:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.426,0000
19/03/2025 às 12:42:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.425,0000
19/03/2025 às 12:42:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.424,0000
19/03/2025 às 12:42:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.423,0000
19/03/2025 às 12:42:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.422,0000
19/03/2025 às 12:42:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.421,0000
19/03/2025 às 12:42:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.422,0000
19/03/2025 às 12:42:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.420,0000
19/03/2025 às 12:42:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.419,0000
19/03/2025 às 12:42:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.418,0000
19/03/2025 às 12:42:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.417,0000
19/03/2025 às 12:42:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.416,0000
19/03/2025 às 12:42:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.415,0000
19/03/2025 às 12:43:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.414,0000
19/03/2025 às 12:43:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.413,0000
19/03/2025 às 12:43:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.412,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:43:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.411,0000
19/03/2025 às 12:43:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.410,0000
19/03/2025 às 12:43:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.409,0000
19/03/2025 às 12:43:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.408,0000
19/03/2025 às 12:43:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.407,0000
19/03/2025 às 12:43:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.406,0000
19/03/2025 às 12:43:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.405,0000
19/03/2025 às 12:43:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.404,0000
19/03/2025 às 12:43:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.403,0000
19/03/2025 às 12:43:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.402,0000
19/03/2025 às 12:43:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.403,0000
19/03/2025 às 12:43:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.401,0000
19/03/2025 às 12:43:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.400,0000
19/03/2025 às 12:43:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.399,0000
19/03/2025 às 12:43:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.398,0000
19/03/2025 às 12:43:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.397,0000
19/03/2025 às 12:43:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.396,0000
19/03/2025 às 12:43:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.395,0000
19/03/2025 às 12:43:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.394,0000
19/03/2025 às 12:43:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.393,0000
19/03/2025 às 12:43:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.392,0000
19/03/2025 às 12:43:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.391,0000
19/03/2025 às 12:43:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.390,0000
19/03/2025 às 12:43:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.389,0000
19/03/2025 às 12:43:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.388,0000
19/03/2025 às 12:43:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.387,0000
19/03/2025 às 12:43:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.386,0000
19/03/2025 às 12:43:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.385,0000
19/03/2025 às 12:43:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.384,0000
19/03/2025 às 12:43:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.383,0000
19/03/2025 às 12:43:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.382,0000
19/03/2025 às 12:43:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.381,0000
19/03/2025 às 12:43:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.380,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:43:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.379,0000
19/03/2025 às 12:43:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.378,0000
19/03/2025 às 12:43:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.377,0000
19/03/2025 às 12:43:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.376,0000
19/03/2025 às 12:43:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.375,0000
19/03/2025 às 12:43:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.374,0000
19/03/2025 às 12:43:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.373,0000
19/03/2025 às 12:43:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.372,0000
19/03/2025 às 12:43:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.371,0000
19/03/2025 às 12:43:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.370,0000
19/03/2025 às 12:43:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.369,0000
19/03/2025 às 12:43:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.368,0000
19/03/2025 às 12:43:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.369,0000
19/03/2025 às 12:43:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.367,0000
19/03/2025 às 12:43:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.366,0000
19/03/2025 às 12:43:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.365,0000
19/03/2025 às 12:43:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.364,0000
19/03/2025 às 12:43:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.363,0000
19/03/2025 às 12:43:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.362,0000
19/03/2025 às 12:43:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.361,0000
19/03/2025 às 12:43:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.360,0000
19/03/2025 às 12:43:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.359,0000
19/03/2025 às 12:43:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.358,0000
19/03/2025 às 12:43:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.357,0000
19/03/2025 às 12:43:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.356,0000
19/03/2025 às 12:43:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.355,0000
19/03/2025 às 12:43:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.354,0000
19/03/2025 às 12:43:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.353,0000
19/03/2025 às 12:43:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.352,0000
19/03/2025 às 12:43:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.351,0000
19/03/2025 às 12:43:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.350,0000
19/03/2025 às 12:43:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.349,0000
19/03/2025 às 12:43:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.348,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:43:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.347,0000
19/03/2025 às 12:43:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.346,0000
19/03/2025 às 12:43:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.345,0000
19/03/2025 às 12:43:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.344,0000
19/03/2025 às 12:44:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.343,0000
19/03/2025 às 12:44:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.342,0000
19/03/2025 às 12:44:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.341,0000
19/03/2025 às 12:44:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.340,0000
19/03/2025 às 12:44:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.339,0000
19/03/2025 às 12:44:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.338,0000
19/03/2025 às 12:44:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.337,0000
19/03/2025 às 12:44:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.336,0000
19/03/2025 às 12:44:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.335,0000
19/03/2025 às 12:44:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.334,0000
19/03/2025 às 12:44:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.333,0000
19/03/2025 às 12:44:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.332,0000
19/03/2025 às 12:44:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.331,0000
19/03/2025 às 12:44:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.330,0000
19/03/2025 às 12:44:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.329,0000
19/03/2025 às 12:44:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.328,0000
19/03/2025 às 12:44:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.327,0000
19/03/2025 às 12:44:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.326,0000
19/03/2025 às 12:44:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.325,0000
19/03/2025 às 12:44:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.324,0000
19/03/2025 às 12:44:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.323,0000
19/03/2025 às 12:44:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.322,0000
19/03/2025 às 12:44:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.321,0000
19/03/2025 às 12:44:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.320,0000
19/03/2025 às 12:44:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.319,0000
19/03/2025 às 12:44:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.318,0000
19/03/2025 às 12:44:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.317,0000
19/03/2025 às 12:44:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.316,0000
19/03/2025 às 12:44:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.315,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:44:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.314,0000
19/03/2025 às 12:44:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.313,0000
19/03/2025 às 12:44:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.312,0000
19/03/2025 às 12:44:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.311,0000
19/03/2025 às 12:44:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.310,0000
19/03/2025 às 12:44:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.309,0000
19/03/2025 às 12:44:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.308,0000
19/03/2025 às 12:44:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.307,0000
19/03/2025 às 12:44:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.306,0000
19/03/2025 às 12:44:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.305,0000
19/03/2025 às 12:44:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.304,0000
19/03/2025 às 12:44:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.303,0000
19/03/2025 às 12:44:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.302,0000
19/03/2025 às 12:44:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.301,0000
19/03/2025 às 12:44:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.300,0000
19/03/2025 às 12:44:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.299,0000
19/03/2025 às 12:44:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.298,0000
19/03/2025 às 12:44:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.297,0000
19/03/2025 às 12:44:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.296,0000
19/03/2025 às 12:44:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.295,0000
19/03/2025 às 12:44:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.294,0000
19/03/2025 às 12:44:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.293,0000
19/03/2025 às 12:44:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.292,0000
19/03/2025 às 12:44:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.291,0000
19/03/2025 às 12:44:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.290,0000
19/03/2025 às 12:44:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.289,0000
19/03/2025 às 12:44:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.288,0000
19/03/2025 às 12:44:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.287,0000
19/03/2025 às 12:44:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.286,0000
19/03/2025 às 12:44:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.285,0000
19/03/2025 às 12:44:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.284,0000
19/03/2025 às 12:44:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.283,0000
19/03/2025 às 12:44:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.282,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:44:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.281,0000
19/03/2025 às 12:44:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.280,0000
19/03/2025 às 12:44:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.279,0000
19/03/2025 às 12:44:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.278,0000
19/03/2025 às 12:44:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.277,0000
19/03/2025 às 12:44:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.276,0000
19/03/2025 às 12:44:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.275,0000
19/03/2025 às 12:44:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.274,0000
19/03/2025 às 12:44:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.273,0000
19/03/2025 às 12:44:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.272,0000
19/03/2025 às 12:44:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.271,0000
19/03/2025 às 12:44:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.270,0000
19/03/2025 às 12:45:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.269,0000
19/03/2025 às 12:45:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.268,0000
19/03/2025 às 12:45:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.267,0000
19/03/2025 às 12:45:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.266,0000
19/03/2025 às 12:45:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.265,0000
19/03/2025 às 12:45:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.264,0000
19/03/2025 às 12:45:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.263,0000
19/03/2025 às 12:45:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.262,0000
19/03/2025 às 12:45:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.261,0000
19/03/2025 às 12:45:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.260,0000
19/03/2025 às 12:45:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.259,0000
19/03/2025 às 12:45:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.258,0000
19/03/2025 às 12:45:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.257,0000
19/03/2025 às 12:45:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.256,0000
19/03/2025 às 12:45:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.255,0000
19/03/2025 às 12:45:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.254,0000
19/03/2025 às 12:45:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.253,0000
19/03/2025 às 12:45:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.252,0000
19/03/2025 às 12:45:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.251,0000
19/03/2025 às 12:45:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.250,0000
19/03/2025 às 12:45:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.249,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:45:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.248,0000
19/03/2025 às 12:45:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.247,0000
19/03/2025 às 12:45:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.246,0000
19/03/2025 às 12:45:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.245,0000
19/03/2025 às 12:45:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.244,0000
19/03/2025 às 12:45:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.243,0000
19/03/2025 às 12:45:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.242,0000
19/03/2025 às 12:45:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.241,0000
19/03/2025 às 12:45:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.240,0000
19/03/2025 às 12:45:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.239,0000
19/03/2025 às 12:45:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.238,0000
19/03/2025 às 12:45:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.237,0000
19/03/2025 às 12:45:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.236,0000
19/03/2025 às 12:45:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.235,0000
19/03/2025 às 12:45:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.234,0000
19/03/2025 às 12:45:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.233,0000
19/03/2025 às 12:45:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.234,0000
19/03/2025 às 12:45:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.232,0000
19/03/2025 às 12:45:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.231,0000
19/03/2025 às 12:45:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.230,0000
19/03/2025 às 12:45:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.229,0000
19/03/2025 às 12:45:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.228,0000
19/03/2025 às 12:45:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.227,0000
19/03/2025 às 12:45:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.226,0000
19/03/2025 às 12:45:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.225,0000
19/03/2025 às 12:45:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.224,0000
19/03/2025 às 12:45:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.223,0000
19/03/2025 às 12:45:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.222,0000
19/03/2025 às 12:45:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.223,0000
19/03/2025 às 12:45:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.221,0000
19/03/2025 às 12:45:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.220,0000
19/03/2025 às 12:45:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.219,0000
19/03/2025 às 12:45:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.218,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:45:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.217,0000
19/03/2025 às 12:45:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.216,0000
19/03/2025 às 12:45:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.215,0000
19/03/2025 às 12:45:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.214,0000
19/03/2025 às 12:45:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.213,0000
19/03/2025 às 12:45:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.212,0000
19/03/2025 às 12:45:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.211,0000
19/03/2025 às 12:45:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.210,0000
19/03/2025 às 12:45:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.209,0000
19/03/2025 às 12:45:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.208,0000
19/03/2025 às 12:45:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.207,0000
19/03/2025 às 12:45:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.206,0000
19/03/2025 às 12:45:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.205,0000
19/03/2025 às 12:45:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.204,0000
19/03/2025 às 12:45:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.203,0000
19/03/2025 às 12:45:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.202,0000
19/03/2025 às 12:45:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.201,0000
19/03/2025 às 12:45:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.200,0000
19/03/2025 às 12:45:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.199,0000
19/03/2025 às 12:45:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.198,0000
19/03/2025 às 12:45:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.197,0000
19/03/2025 às 12:45:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.196,0000
19/03/2025 às 12:45:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.195,0000
19/03/2025 às 12:45:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.194,0000
19/03/2025 às 12:45:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.193,0000
19/03/2025 às 12:45:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.192,0000
19/03/2025 às 12:45:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.191,0000
19/03/2025 às 12:45:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.190,0000
19/03/2025 às 12:46:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.189,0000
19/03/2025 às 12:46:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.188,0000
19/03/2025 às 12:46:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.187,0000
19/03/2025 às 12:46:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.186,0000
19/03/2025 às 12:46:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.185,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:46:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.184,0000
19/03/2025 às 12:46:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.183,0000
19/03/2025 às 12:46:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.182,0000
19/03/2025 às 12:46:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.181,0000
19/03/2025 às 12:46:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.180,0000
19/03/2025 às 12:46:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.179,0000
19/03/2025 às 12:46:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.178,0000
19/03/2025 às 12:46:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.177,0000
19/03/2025 às 12:46:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.176,0000
19/03/2025 às 12:46:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.175,0000
19/03/2025 às 12:46:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.174,0000
19/03/2025 às 12:46:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.173,0000
19/03/2025 às 12:46:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.172,0000
19/03/2025 às 12:46:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.171,0000
19/03/2025 às 12:46:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.170,0000
19/03/2025 às 12:46:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.169,0000
19/03/2025 às 12:46:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.168,0000
19/03/2025 às 12:46:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.167,0000
19/03/2025 às 12:46:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.166,0000
19/03/2025 às 12:46:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.165,0000
19/03/2025 às 12:46:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.164,0000
19/03/2025 às 12:46:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.165,0000
19/03/2025 às 12:46:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.163,0000
19/03/2025 às 12:46:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.162,0000
19/03/2025 às 12:46:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.161,0000
19/03/2025 às 12:46:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.160,0000
19/03/2025 às 12:46:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.159,0000
19/03/2025 às 12:46:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.158,0000
19/03/2025 às 12:46:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.157,0000
19/03/2025 às 12:46:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.156,0000
19/03/2025 às 12:46:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.155,0000
19/03/2025 às 12:46:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.154,0000
19/03/2025 às 12:46:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.153,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:46:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.152,0000
19/03/2025 às 12:46:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.151,0000
19/03/2025 às 12:46:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.150,0000
19/03/2025 às 12:46:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.149,0000
19/03/2025 às 12:46:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.148,0000
19/03/2025 às 12:46:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.147,0000
19/03/2025 às 12:46:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.146,0000
19/03/2025 às 12:46:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.145,0000
19/03/2025 às 12:46:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.144,0000
19/03/2025 às 12:46:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.143,0000
19/03/2025 às 12:46:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.142,0000
19/03/2025 às 12:46:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.141,0000
19/03/2025 às 12:46:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.140,0000
19/03/2025 às 12:46:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.139,0000
19/03/2025 às 12:46:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.138,0000
19/03/2025 às 12:46:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.137,0000
19/03/2025 às 12:46:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.136,0000
19/03/2025 às 12:46:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.135,0000
19/03/2025 às 12:46:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.134,0000
19/03/2025 às 12:46:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.133,0000
19/03/2025 às 12:46:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.132,0000
19/03/2025 às 12:46:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.131,0000
19/03/2025 às 12:46:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.130,0000
19/03/2025 às 12:46:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.129,0000
19/03/2025 às 12:46:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.130,0000
19/03/2025 às 12:46:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.128,0000
19/03/2025 às 12:46:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.127,0000
19/03/2025 às 12:46:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.126,0000
19/03/2025 às 12:46:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.125,0000
19/03/2025 às 12:46:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.124,0000
19/03/2025 às 12:46:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.123,0000
19/03/2025 às 12:46:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.122,0000
19/03/2025 às 12:46:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.121,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:46:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.120,0000
19/03/2025 às 12:46:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.119,0000
19/03/2025 às 12:46:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.120,0000
19/03/2025 às 12:46:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.118,0000
19/03/2025 às 12:46:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.117,0000
19/03/2025 às 12:46:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.116,0000
19/03/2025 às 12:46:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.115,0000
19/03/2025 às 12:46:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.114,0000
19/03/2025 às 12:46:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.113,0000
19/03/2025 às 12:46:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.112,0000
19/03/2025 às 12:46:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.111,0000
19/03/2025 às 12:46:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.110,0000
19/03/2025 às 12:46:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.109,0000
19/03/2025 às 12:46:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.108,0000
19/03/2025 às 12:46:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.107,0000
19/03/2025 às 12:47:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.106,0000
19/03/2025 às 12:47:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.105,0000
19/03/2025 às 12:47:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.104,0000
19/03/2025 às 12:47:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.103,0000
19/03/2025 às 12:47:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.102,0000
19/03/2025 às 12:47:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.101,0000
19/03/2025 às 12:47:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.100,0000
19/03/2025 às 12:47:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.099,0000
19/03/2025 às 12:47:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.098,0000
19/03/2025 às 12:47:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.097,0000
19/03/2025 às 12:47:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.098,0000
19/03/2025 às 12:47:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.096,0000
19/03/2025 às 12:47:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.095,0000
19/03/2025 às 12:47:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.094,0000
19/03/2025 às 12:47:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.093,0000
19/03/2025 às 12:47:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.094,0000
19/03/2025 às 12:47:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.092,0000
19/03/2025 às 12:47:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.091,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:47:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.090,0000
19/03/2025 às 12:47:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.089,0000
19/03/2025 às 12:47:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.088,0000
19/03/2025 às 12:47:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.087,0000
19/03/2025 às 12:47:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.086,0000
19/03/2025 às 12:47:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.085,0000
19/03/2025 às 12:47:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.084,0000
19/03/2025 às 12:47:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.083,0000
19/03/2025 às 12:47:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.082,0000
19/03/2025 às 12:47:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.081,0000
19/03/2025 às 12:47:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.080,0000
19/03/2025 às 12:47:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.079,0000
19/03/2025 às 12:47:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.080,0000
19/03/2025 às 12:47:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.078,0000
19/03/2025 às 12:47:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.077,0000
19/03/2025 às 12:47:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.076,0000
19/03/2025 às 12:47:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.075,0000
19/03/2025 às 12:47:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.074,0000
19/03/2025 às 12:47:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.073,0000
19/03/2025 às 12:47:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.072,0000
19/03/2025 às 12:47:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.071,0000
19/03/2025 às 12:47:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.070,0000
19/03/2025 às 12:47:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.069,0000
19/03/2025 às 12:47:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.068,0000
19/03/2025 às 12:47:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.067,0000
19/03/2025 às 12:47:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.066,0000
19/03/2025 às 12:47:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.065,0000
19/03/2025 às 12:47:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.064,0000
19/03/2025 às 12:47:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.063,0000
19/03/2025 às 12:47:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.062,0000
19/03/2025 às 12:47:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.061,0000
19/03/2025 às 12:47:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.060,0000
19/03/2025 às 12:47:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.059,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:47:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.058,0000
19/03/2025 às 12:47:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.057,0000
19/03/2025 às 12:47:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.056,0000
19/03/2025 às 12:47:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.055,0000
19/03/2025 às 12:47:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.054,0000
19/03/2025 às 12:47:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.053,0000
19/03/2025 às 12:47:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.052,0000
19/03/2025 às 12:47:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.051,0000
19/03/2025 às 12:47:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.050,0000
19/03/2025 às 12:47:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.049,0000
19/03/2025 às 12:47:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.048,0000
19/03/2025 às 12:47:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.047,0000
19/03/2025 às 12:47:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.046,0000
19/03/2025 às 12:47:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.045,0000
19/03/2025 às 12:47:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.044,0000
19/03/2025 às 12:47:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.043,0000
19/03/2025 às 12:47:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.042,0000
19/03/2025 às 12:47:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.041,0000
19/03/2025 às 12:47:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.040,0000
19/03/2025 às 12:47:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.039,0000
19/03/2025 às 12:47:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.038,0000
19/03/2025 às 12:47:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.037,0000
19/03/2025 às 12:47:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.036,0000
19/03/2025 às 12:47:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.035,0000
19/03/2025 às 12:47:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.034,0000
19/03/2025 às 12:47:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.033,0000
19/03/2025 às 12:47:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.032,0000
19/03/2025 às 12:47:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.031,0000
19/03/2025 às 12:47:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.030,0000
19/03/2025 às 12:47:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.029,0000
19/03/2025 às 12:47:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.028,0000
19/03/2025 às 12:47:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.027,0000
19/03/2025 às 12:47:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.026,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:47:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.025,0000
19/03/2025 às 12:47:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.024,0000
19/03/2025 às 12:47:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.023,0000
19/03/2025 às 12:48:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.022,0000
19/03/2025 às 12:48:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.021,0000
19/03/2025 às 12:48:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.020,0000
19/03/2025 às 12:48:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.019,0000
19/03/2025 às 12:48:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.018,0000
19/03/2025 às 12:48:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.017,0000
19/03/2025 às 12:48:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.016,0000
19/03/2025 às 12:48:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.015,0000
19/03/2025 às 12:48:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.014,0000
19/03/2025 às 12:48:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.013,0000
19/03/2025 às 12:48:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.012,0000
19/03/2025 às 12:48:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.011,0000
19/03/2025 às 12:48:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.010,0000
19/03/2025 às 12:48:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.009,0000
19/03/2025 às 12:48:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.008,0000
19/03/2025 às 12:48:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.007,0000
19/03/2025 às 12:48:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.006,0000
19/03/2025 às 12:48:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.005,0000
19/03/2025 às 12:48:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.108.004,0000
19/03/2025 às 12:48:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.003,0000
19/03/2025 às 12:48:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.002,0000
19/03/2025 às 12:48:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.108.001,0000
19/03/2025 às 12:48:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.108.000,0000
19/03/2025 às 12:48:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.999,0000
19/03/2025 às 12:48:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.998,0000
19/03/2025 às 12:48:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.997,0000
19/03/2025 às 12:48:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.996,0000
19/03/2025 às 12:48:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.995,0000
19/03/2025 às 12:48:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.994,0000
19/03/2025 às 12:48:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.993,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:48:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.992,0000
19/03/2025 às 12:48:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.991,0000
19/03/2025 às 12:48:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.990,0000
19/03/2025 às 12:48:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.989,0000
19/03/2025 às 12:48:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.988,0000
19/03/2025 às 12:48:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.987,0000
19/03/2025 às 12:48:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.986,0000
19/03/2025 às 12:48:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.985,0000
19/03/2025 às 12:48:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.984,0000
19/03/2025 às 12:48:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.983,0000
19/03/2025 às 12:48:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.982,0000
19/03/2025 às 12:48:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.981,0000
19/03/2025 às 12:48:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.980,0000
19/03/2025 às 12:48:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.979,0000
19/03/2025 às 12:48:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.978,0000
19/03/2025 às 12:48:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.977,0000
19/03/2025 às 12:48:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.976,0000
19/03/2025 às 12:48:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.975,0000
19/03/2025 às 12:48:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.976,0000
19/03/2025 às 12:48:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.974,0000
19/03/2025 às 12:48:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.973,0000
19/03/2025 às 12:48:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.972,0000
19/03/2025 às 12:48:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.971,0000
19/03/2025 às 12:48:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.970,0000
19/03/2025 às 12:48:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.969,0000
19/03/2025 às 12:48:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.968,0000
19/03/2025 às 12:48:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.967,0000
19/03/2025 às 12:48:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.966,0000
19/03/2025 às 12:48:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.965,0000
19/03/2025 às 12:48:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.964,0000
19/03/2025 às 12:48:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.963,0000
19/03/2025 às 12:48:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.962,0000
19/03/2025 às 12:48:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.961,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:48:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.960,0000
19/03/2025 às 12:48:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.959,0000
19/03/2025 às 12:48:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.958,0000
19/03/2025 às 12:48:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.957,0000
19/03/2025 às 12:48:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.956,0000
19/03/2025 às 12:48:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.955,0000
19/03/2025 às 12:48:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.954,0000
19/03/2025 às 12:48:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.953,0000
19/03/2025 às 12:48:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.952,0000
19/03/2025 às 12:48:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.951,0000
19/03/2025 às 12:48:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.950,0000
19/03/2025 às 12:48:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.949,0000
19/03/2025 às 12:48:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.948,0000
19/03/2025 às 12:48:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.947,0000
19/03/2025 às 12:48:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.946,0000
19/03/2025 às 12:48:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.945,0000
19/03/2025 às 12:48:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.944,0000
19/03/2025 às 12:48:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.943,0000
19/03/2025 às 12:48:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.942,0000
19/03/2025 às 12:48:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.941,0000
19/03/2025 às 12:48:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.940,0000
19/03/2025 às 12:48:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.939,0000
19/03/2025 às 12:49:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.938,0000
19/03/2025 às 12:49:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.939,0000
19/03/2025 às 12:49:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.937,0000
19/03/2025 às 12:49:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.936,0000
19/03/2025 às 12:49:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.935,0000
19/03/2025 às 12:49:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.934,0000
19/03/2025 às 12:49:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.933,0000
19/03/2025 às 12:49:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.932,0000
19/03/2025 às 12:49:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.931,0000
19/03/2025 às 12:49:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.930,0000
19/03/2025 às 12:49:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.929,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:49:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.928,0000
19/03/2025 às 12:49:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.929,0000
19/03/2025 às 12:49:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.927,0000
19/03/2025 às 12:49:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.926,0000
19/03/2025 às 12:49:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.925,0000
19/03/2025 às 12:49:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.924,0000
19/03/2025 às 12:49:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.923,0000
19/03/2025 às 12:49:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.922,0000
19/03/2025 às 12:49:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.921,0000
19/03/2025 às 12:49:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.920,0000
19/03/2025 às 12:49:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.919,0000
19/03/2025 às 12:49:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.918,0000
19/03/2025 às 12:49:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.917,0000
19/03/2025 às 12:49:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.916,0000
19/03/2025 às 12:49:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.915,0000
19/03/2025 às 12:49:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.914,0000
19/03/2025 às 12:49:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.913,0000
19/03/2025 às 12:49:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.912,0000
19/03/2025 às 12:49:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.911,0000
19/03/2025 às 12:49:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.910,0000
19/03/2025 às 12:49:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.909,0000
19/03/2025 às 12:49:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.908,0000
19/03/2025 às 12:49:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.907,0000
19/03/2025 às 12:49:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.906,0000
19/03/2025 às 12:49:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.905,0000
19/03/2025 às 12:49:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.904,0000
19/03/2025 às 12:49:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.903,0000
19/03/2025 às 12:49:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.902,0000
19/03/2025 às 12:49:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.901,0000
19/03/2025 às 12:49:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.900,0000
19/03/2025 às 12:49:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.899,0000
19/03/2025 às 12:49:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.898,0000
19/03/2025 às 12:49:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.897,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:49:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.896,0000
19/03/2025 às 12:49:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.895,0000
19/03/2025 às 12:49:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.894,0000
19/03/2025 às 12:49:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.895,0000
19/03/2025 às 12:49:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.893,0000
19/03/2025 às 12:49:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.892,0000
19/03/2025 às 12:49:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.891,0000
19/03/2025 às 12:49:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.890,0000
19/03/2025 às 12:49:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.889,0000
19/03/2025 às 12:49:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.888,0000
19/03/2025 às 12:49:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.887,0000
19/03/2025 às 12:49:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.886,0000
19/03/2025 às 12:49:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.885,0000
19/03/2025 às 12:49:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.884,0000
19/03/2025 às 12:49:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.883,0000
19/03/2025 às 12:49:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.882,0000
19/03/2025 às 12:49:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.881,0000
19/03/2025 às 12:49:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.880,0000
19/03/2025 às 12:49:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.879,0000
19/03/2025 às 12:49:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.878,0000
19/03/2025 às 12:49:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.877,0000
19/03/2025 às 12:49:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.876,0000
19/03/2025 às 12:49:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.875,0000
19/03/2025 às 12:49:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.874,0000
19/03/2025 às 12:49:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.873,0000
19/03/2025 às 12:49:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.872,0000
19/03/2025 às 12:49:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.871,0000
19/03/2025 às 12:49:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.870,0000
19/03/2025 às 12:49:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.869,0000
19/03/2025 às 12:49:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.868,0000
19/03/2025 às 12:49:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.867,0000
19/03/2025 às 12:49:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.866,0000
19/03/2025 às 12:49:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.865,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:49:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.864,0000
19/03/2025 às 12:49:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.863,0000
19/03/2025 às 12:49:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.862,0000
19/03/2025 às 12:49:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.861,0000
19/03/2025 às 12:49:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.860,0000
19/03/2025 às 12:49:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.859,0000
19/03/2025 às 12:49:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.858,0000
19/03/2025 às 12:49:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.857,0000
19/03/2025 às 12:49:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.856,0000
19/03/2025 às 12:49:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.855,0000
19/03/2025 às 12:50:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.854,0000
19/03/2025 às 12:50:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.853,0000
19/03/2025 às 12:50:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.852,0000
19/03/2025 às 12:50:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.851,0000
19/03/2025 às 12:50:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.850,0000
19/03/2025 às 12:50:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.849,0000
19/03/2025 às 12:50:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.848,0000
19/03/2025 às 12:50:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.847,0000
19/03/2025 às 12:50:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.846,0000
19/03/2025 às 12:50:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.845,0000
19/03/2025 às 12:50:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.844,0000
19/03/2025 às 12:50:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.843,0000
19/03/2025 às 12:50:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.842,0000
19/03/2025 às 12:50:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.843,0000
19/03/2025 às 12:50:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.841,0000
19/03/2025 às 12:50:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.840,0000
19/03/2025 às 12:50:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.839,0000
19/03/2025 às 12:50:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.840,0000
19/03/2025 às 12:50:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.838,0000
19/03/2025 às 12:50:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.837,0000
19/03/2025 às 12:50:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.836,0000
19/03/2025 às 12:50:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.835,0000
19/03/2025 às 12:50:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.834,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:50:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.833,0000
19/03/2025 às 12:50:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.832,0000
19/03/2025 às 12:50:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.831,0000
19/03/2025 às 12:50:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.830,0000
19/03/2025 às 12:50:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.829,0000
19/03/2025 às 12:50:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.828,0000
19/03/2025 às 12:50:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.827,0000
19/03/2025 às 12:50:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.826,0000
19/03/2025 às 12:50:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.825,0000
19/03/2025 às 12:50:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.824,0000
19/03/2025 às 12:50:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.823,0000
19/03/2025 às 12:50:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.822,0000
19/03/2025 às 12:50:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.821,0000
19/03/2025 às 12:50:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.820,0000
19/03/2025 às 12:50:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.819,0000
19/03/2025 às 12:50:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.818,0000
19/03/2025 às 12:50:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.817,0000
19/03/2025 às 12:50:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.816,0000
19/03/2025 às 12:50:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.815,0000
19/03/2025 às 12:50:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.814,0000
19/03/2025 às 12:50:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.813,0000
19/03/2025 às 12:50:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.812,0000
19/03/2025 às 12:50:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.811,0000
19/03/2025 às 12:50:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.810,0000
19/03/2025 às 12:50:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.811,0000
19/03/2025 às 12:50:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.809,0000
19/03/2025 às 12:50:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.808,0000
19/03/2025 às 12:50:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.807,0000
19/03/2025 às 12:50:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.806,0000
19/03/2025 às 12:50:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.807,0000
19/03/2025 às 12:50:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.805,0000
19/03/2025 às 12:50:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.804,0000
19/03/2025 às 12:50:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.803,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:50:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.802,0000
19/03/2025 às 12:50:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.801,0000
19/03/2025 às 12:50:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.800,0000
19/03/2025 às 12:50:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.799,0000
19/03/2025 às 12:50:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.798,0000
19/03/2025 às 12:50:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.797,0000
19/03/2025 às 12:50:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.796,0000
19/03/2025 às 12:50:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.795,0000
19/03/2025 às 12:50:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.794,0000
19/03/2025 às 12:50:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.793,0000
19/03/2025 às 12:50:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.792,0000
19/03/2025 às 12:50:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.791,0000
19/03/2025 às 12:50:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.790,0000
19/03/2025 às 12:50:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.789,0000
19/03/2025 às 12:50:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.788,0000
19/03/2025 às 12:50:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.787,0000
19/03/2025 às 12:50:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.788,0000
19/03/2025 às 12:50:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.786,0000
19/03/2025 às 12:50:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.785,0000
19/03/2025 às 12:50:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.784,0000
19/03/2025 às 12:51:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.783,0000
19/03/2025 às 12:51:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.782,0000
19/03/2025 às 12:51:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.781,0000
19/03/2025 às 12:51:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.780,0000
19/03/2025 às 12:51:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.779,0000
19/03/2025 às 12:51:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.778,0000
19/03/2025 às 12:51:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.777,0000
19/03/2025 às 12:51:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.776,0000
19/03/2025 às 12:51:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.775,0000
19/03/2025 às 12:51:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.774,0000
19/03/2025 às 12:51:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.773,0000
19/03/2025 às 12:51:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.772,0000
19/03/2025 às 12:51:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.771,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:51:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.770,0000
19/03/2025 às 12:51:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.769,0000
19/03/2025 às 12:51:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.768,0000
19/03/2025 às 12:51:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.767,0000
19/03/2025 às 12:51:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.766,0000
19/03/2025 às 12:51:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.765,0000
19/03/2025 às 12:51:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.764,0000
19/03/2025 às 12:51:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.763,0000
19/03/2025 às 12:51:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.762,0000
19/03/2025 às 12:51:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.761,0000
19/03/2025 às 12:51:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.760,0000
19/03/2025 às 12:51:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.759,0000
19/03/2025 às 12:51:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.760,0000
19/03/2025 às 12:51:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.758,0000
19/03/2025 às 12:51:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.757,0000
19/03/2025 às 12:51:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.756,0000
19/03/2025 às 12:51:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.755,0000
19/03/2025 às 12:51:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.754,0000
19/03/2025 às 12:51:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.753,0000
19/03/2025 às 12:51:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.752,0000
19/03/2025 às 12:51:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.751,0000
19/03/2025 às 12:51:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.750,0000
19/03/2025 às 12:51:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.749,0000
19/03/2025 às 12:51:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.748,0000
19/03/2025 às 12:51:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.747,0000
19/03/2025 às 12:51:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.746,0000
19/03/2025 às 12:51:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.745,0000
19/03/2025 às 12:51:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.744,0000
19/03/2025 às 12:51:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.743,0000
19/03/2025 às 12:51:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.742,0000
19/03/2025 às 12:51:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.743,0000
19/03/2025 às 12:51:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.741,0000
19/03/2025 às 12:51:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.740,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:51:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.739,0000
19/03/2025 às 12:51:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.740,0000
19/03/2025 às 12:51:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.738,0000
19/03/2025 às 12:51:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.737,0000
19/03/2025 às 12:51:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.736,0000
19/03/2025 às 12:51:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.735,0000
19/03/2025 às 12:51:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.734,0000
19/03/2025 às 12:51:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.733,0000
19/03/2025 às 12:51:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.732,0000
19/03/2025 às 12:51:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.731,0000
19/03/2025 às 12:51:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.730,0000
19/03/2025 às 12:51:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.729,0000
19/03/2025 às 12:51:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.728,0000
19/03/2025 às 12:51:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.727,0000
19/03/2025 às 12:51:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.726,0000
19/03/2025 às 12:51:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.725,0000
19/03/2025 às 12:51:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.724,0000
19/03/2025 às 12:51:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.723,0000
19/03/2025 às 12:51:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.722,0000
19/03/2025 às 12:51:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.721,0000
19/03/2025 às 12:51:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.720,0000
19/03/2025 às 12:51:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.719,0000
19/03/2025 às 12:51:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.718,0000
19/03/2025 às 12:51:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.717,0000
19/03/2025 às 12:51:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.716,0000
19/03/2025 às 12:51:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.715,0000
19/03/2025 às 12:51:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.714,0000
19/03/2025 às 12:51:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.713,0000
19/03/2025 às 12:51:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.712,0000
19/03/2025 às 12:51:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.711,0000
19/03/2025 às 12:51:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.710,0000
19/03/2025 às 12:51:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.709,0000
19/03/2025 às 12:51:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.708,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:51:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.709,0000
19/03/2025 às 12:51:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.707,0000
19/03/2025 às 12:51:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.706,0000
19/03/2025 às 12:51:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.705,0000
19/03/2025 às 12:51:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.706,0000
19/03/2025 às 12:51:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.704,0000
19/03/2025 às 12:51:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.703,0000
19/03/2025 às 12:51:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.702,0000
19/03/2025 às 12:52:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.701,0000
19/03/2025 às 12:52:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.700,0000
19/03/2025 às 12:52:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.699,0000
19/03/2025 às 12:52:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.698,0000
19/03/2025 às 12:52:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.697,0000
19/03/2025 às 12:52:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.696,0000
19/03/2025 às 12:52:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.695,0000
19/03/2025 às 12:52:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.694,0000
19/03/2025 às 12:52:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.693,0000
19/03/2025 às 12:52:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.692,0000
19/03/2025 às 12:52:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.691,0000
19/03/2025 às 12:52:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.690,0000
19/03/2025 às 12:52:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.689,0000
19/03/2025 às 12:52:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.688,0000
19/03/2025 às 12:52:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.687,0000
19/03/2025 às 12:52:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.686,0000
19/03/2025 às 12:52:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.685,0000
19/03/2025 às 12:52:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.684,0000
19/03/2025 às 12:52:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.683,0000
19/03/2025 às 12:52:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.682,0000
19/03/2025 às 12:52:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.681,0000
19/03/2025 às 12:52:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.680,0000
19/03/2025 às 12:52:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.679,0000
19/03/2025 às 12:52:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.678,0000
19/03/2025 às 12:52:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.677,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:52:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.676,0000
19/03/2025 às 12:52:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.675,0000
19/03/2025 às 12:52:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.674,0000
19/03/2025 às 12:52:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.673,0000
19/03/2025 às 12:52:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.672,0000
19/03/2025 às 12:52:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.671,0000
19/03/2025 às 12:52:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.670,0000
19/03/2025 às 12:52:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.669,0000
19/03/2025 às 12:52:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.668,0000
19/03/2025 às 12:52:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.667,0000
19/03/2025 às 12:52:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.666,0000
19/03/2025 às 12:52:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.665,0000
19/03/2025 às 12:52:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.664,0000
19/03/2025 às 12:52:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.663,0000
19/03/2025 às 12:52:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.662,0000
19/03/2025 às 12:52:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.661,0000
19/03/2025 às 12:52:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.660,0000
19/03/2025 às 12:52:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.659,0000
19/03/2025 às 12:52:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.658,0000
19/03/2025 às 12:52:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.657,0000
19/03/2025 às 12:52:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.656,0000
19/03/2025 às 12:52:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.655,0000
19/03/2025 às 12:52:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.654,0000
19/03/2025 às 12:52:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.653,0000
19/03/2025 às 12:52:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.652,0000
19/03/2025 às 12:52:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.651,0000
19/03/2025 às 12:52:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.650,0000
19/03/2025 às 12:52:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.649,0000
19/03/2025 às 12:52:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.648,0000
19/03/2025 às 12:52:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.647,0000
19/03/2025 às 12:52:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.646,0000
19/03/2025 às 12:52:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.645,0000
19/03/2025 às 12:52:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.644,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:52:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.643,0000
19/03/2025 às 12:52:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.642,0000
19/03/2025 às 12:52:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.641,0000
19/03/2025 às 12:52:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.640,0000
19/03/2025 às 12:52:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.639,0000
19/03/2025 às 12:52:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.638,0000
19/03/2025 às 12:52:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.637,0000
19/03/2025 às 12:52:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.636,0000
19/03/2025 às 12:52:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.635,0000
19/03/2025 às 12:52:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.634,0000
19/03/2025 às 12:52:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.633,0000
19/03/2025 às 12:52:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.632,0000
19/03/2025 às 12:52:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.631,0000
19/03/2025 às 12:52:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.630,0000
19/03/2025 às 12:52:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.629,0000
19/03/2025 às 12:52:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.628,0000
19/03/2025 às 12:52:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.627,0000
19/03/2025 às 12:52:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.626,0000
19/03/2025 às 12:52:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.625,0000
19/03/2025 às 12:52:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.624,0000
19/03/2025 às 12:52:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.623,0000
19/03/2025 às 12:52:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.622,0000
19/03/2025 às 12:52:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.621,0000
19/03/2025 às 12:52:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.620,0000
19/03/2025 às 12:53:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.619,0000
19/03/2025 às 12:53:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.618,0000
19/03/2025 às 12:53:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.617,0000
19/03/2025 às 12:53:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.616,0000
19/03/2025 às 12:53:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.617,0000
19/03/2025 às 12:53:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.615,0000
19/03/2025 às 12:53:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.614,0000
19/03/2025 às 12:53:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.613,0000
19/03/2025 às 12:53:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.612,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:53:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.611,0000
19/03/2025 às 12:53:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.610,0000
19/03/2025 às 12:53:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.609,0000
19/03/2025 às 12:53:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.608,0000
19/03/2025 às 12:53:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.607,0000
19/03/2025 às 12:53:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.606,0000
19/03/2025 às 12:53:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.605,0000
19/03/2025 às 12:53:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.604,0000
19/03/2025 às 12:53:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.603,0000
19/03/2025 às 12:53:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.602,0000
19/03/2025 às 12:53:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.601,0000
19/03/2025 às 12:53:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.600,0000
19/03/2025 às 12:53:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.599,0000
19/03/2025 às 12:53:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.598,0000
19/03/2025 às 12:53:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.597,0000
19/03/2025 às 12:53:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.596,0000
19/03/2025 às 12:53:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.595,0000
19/03/2025 às 12:53:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.594,0000
19/03/2025 às 12:53:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.593,0000
19/03/2025 às 12:53:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.592,0000
19/03/2025 às 12:53:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.591,0000
19/03/2025 às 12:53:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.590,0000
19/03/2025 às 12:53:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.589,0000
19/03/2025 às 12:53:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.588,0000
19/03/2025 às 12:53:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.587,0000
19/03/2025 às 12:53:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.586,0000
19/03/2025 às 12:53:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.585,0000
19/03/2025 às 12:53:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.584,0000
19/03/2025 às 12:53:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.583,0000
19/03/2025 às 12:53:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.582,0000
19/03/2025 às 12:53:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.581,0000
19/03/2025 às 12:53:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.580,0000
19/03/2025 às 12:53:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.579,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:53:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.578,0000
19/03/2025 às 12:53:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.577,0000
19/03/2025 às 12:53:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.576,0000
19/03/2025 às 12:53:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.575,0000
19/03/2025 às 12:53:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.574,0000
19/03/2025 às 12:53:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.573,0000
19/03/2025 às 12:53:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.572,0000
19/03/2025 às 12:53:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.571,0000
19/03/2025 às 12:53:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.570,0000
19/03/2025 às 12:53:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.569,0000
19/03/2025 às 12:53:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.568,0000
19/03/2025 às 12:53:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.567,0000
19/03/2025 às 12:53:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.566,0000
19/03/2025 às 12:53:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.565,0000
19/03/2025 às 12:53:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.564,0000
19/03/2025 às 12:53:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.563,0000
19/03/2025 às 12:53:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.564,0000
19/03/2025 às 12:53:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.562,0000
19/03/2025 às 12:53:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.561,0000
19/03/2025 às 12:53:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.562,0000
19/03/2025 às 12:53:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.560,0000
19/03/2025 às 12:53:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.559,0000
19/03/2025 às 12:53:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.558,0000
19/03/2025 às 12:53:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.557,0000
19/03/2025 às 12:53:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.556,0000
19/03/2025 às 12:53:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.555,0000
19/03/2025 às 12:53:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.554,0000
19/03/2025 às 12:53:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.553,0000
19/03/2025 às 12:53:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.552,0000
19/03/2025 às 12:53:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.553,0000
19/03/2025 às 12:53:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.551,0000
19/03/2025 às 12:53:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.550,0000
19/03/2025 às 12:53:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.549,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:53:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.548,0000
19/03/2025 às 12:53:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.549,0000
19/03/2025 às 12:53:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.547,0000
19/03/2025 às 12:53:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.546,0000
19/03/2025 às 12:53:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.545,0000
19/03/2025 às 12:53:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.544,0000
19/03/2025 às 12:53:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.543,0000
19/03/2025 às 12:53:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.542,0000
19/03/2025 às 12:53:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.541,0000
19/03/2025 às 12:54:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.540,0000
19/03/2025 às 12:54:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.539,0000
19/03/2025 às 12:54:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.538,0000
19/03/2025 às 12:54:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.537,0000
19/03/2025 às 12:54:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.536,0000
19/03/2025 às 12:54:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.535,0000
19/03/2025 às 12:54:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.534,0000
19/03/2025 às 12:54:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.533,0000
19/03/2025 às 12:54:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.532,0000
19/03/2025 às 12:54:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.531,0000
19/03/2025 às 12:54:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.530,0000
19/03/2025 às 12:54:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.529,0000
19/03/2025 às 12:54:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.528,0000
19/03/2025 às 12:54:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.527,0000
19/03/2025 às 12:54:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.526,0000
19/03/2025 às 12:54:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.525,0000
19/03/2025 às 12:54:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.524,0000
19/03/2025 às 12:54:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.523,0000
19/03/2025 às 12:54:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.522,0000
19/03/2025 às 12:54:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.521,0000
19/03/2025 às 12:54:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.520,0000
19/03/2025 às 12:54:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.519,0000
19/03/2025 às 12:54:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.518,0000
19/03/2025 às 12:54:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.517,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:54:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.516,0000
19/03/2025 às 12:54:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.515,0000
19/03/2025 às 12:54:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.516,0000
19/03/2025 às 12:54:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.514,0000
19/03/2025 às 12:54:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.513,0000
19/03/2025 às 12:54:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.512,0000
19/03/2025 às 12:54:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.511,0000
19/03/2025 às 12:54:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.510,0000
19/03/2025 às 12:54:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.509,0000
19/03/2025 às 12:54:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.508,0000
19/03/2025 às 12:54:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.507,0000
19/03/2025 às 12:54:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.506,0000
19/03/2025 às 12:54:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.505,0000
19/03/2025 às 12:54:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.504,0000
19/03/2025 às 12:54:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.503,0000
19/03/2025 às 12:54:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.502,0000
19/03/2025 às 12:54:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.501,0000
19/03/2025 às 12:54:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.500,0000
19/03/2025 às 12:54:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.499,0000
19/03/2025 às 12:54:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.498,0000
19/03/2025 às 12:54:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.497,0000
19/03/2025 às 12:54:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.496,0000
19/03/2025 às 12:54:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.495,0000
19/03/2025 às 12:54:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.494,0000
19/03/2025 às 12:54:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.493,0000
19/03/2025 às 12:54:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.492,0000
19/03/2025 às 12:54:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.491,0000
19/03/2025 às 12:54:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.490,0000
19/03/2025 às 12:54:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.489,0000
19/03/2025 às 12:54:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.488,0000
19/03/2025 às 12:54:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.487,0000
19/03/2025 às 12:54:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.486,0000
19/03/2025 às 12:54:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.485,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:54:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.484,0000
19/03/2025 às 12:54:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.483,0000
19/03/2025 às 12:54:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.482,0000
19/03/2025 às 12:54:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.481,0000
19/03/2025 às 12:54:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.480,0000
19/03/2025 às 12:54:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.479,0000
19/03/2025 às 12:54:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.478,0000
19/03/2025 às 12:54:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.477,0000
19/03/2025 às 12:54:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.476,0000
19/03/2025 às 12:54:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.475,0000
19/03/2025 às 12:54:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.474,0000
19/03/2025 às 12:54:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.473,0000
19/03/2025 às 12:54:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.474,0000
19/03/2025 às 12:54:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.472,0000
19/03/2025 às 12:54:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.471,0000
19/03/2025 às 12:54:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.470,0000
19/03/2025 às 12:54:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.469,0000
19/03/2025 às 12:54:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.468,0000
19/03/2025 às 12:54:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.467,0000
19/03/2025 às 12:54:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.466,0000
19/03/2025 às 12:55:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.465,0000
19/03/2025 às 12:55:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.464,0000
19/03/2025 às 12:55:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.463,0000
19/03/2025 às 12:55:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.462,0000
19/03/2025 às 12:55:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.461,0000
19/03/2025 às 12:55:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.460,0000
19/03/2025 às 12:55:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.459,0000
19/03/2025 às 12:55:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.458,0000
19/03/2025 às 12:55:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.457,0000
19/03/2025 às 12:55:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.456,0000
19/03/2025 às 12:55:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.455,0000
19/03/2025 às 12:55:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.456,0000
19/03/2025 às 12:55:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.454,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:55:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.453,0000
19/03/2025 às 12:55:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.452,0000
19/03/2025 às 12:55:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.451,0000
19/03/2025 às 12:55:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.450,0000
19/03/2025 às 12:55:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.449,0000
19/03/2025 às 12:55:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.448,0000
19/03/2025 às 12:55:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.447,0000
19/03/2025 às 12:55:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.446,0000
19/03/2025 às 12:55:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.447,0000
19/03/2025 às 12:55:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.445,0000
19/03/2025 às 12:55:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.444,0000
19/03/2025 às 12:55:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.443,0000
19/03/2025 às 12:55:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.442,0000
19/03/2025 às 12:55:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.441,0000
19/03/2025 às 12:55:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.440,0000
19/03/2025 às 12:55:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.439,0000
19/03/2025 às 12:55:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.438,0000
19/03/2025 às 12:55:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.437,0000
19/03/2025 às 12:55:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.436,0000
19/03/2025 às 12:55:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.435,0000
19/03/2025 às 12:55:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.436,0000
19/03/2025 às 12:55:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.434,0000
19/03/2025 às 12:55:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.433,0000
19/03/2025 às 12:55:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.432,0000
19/03/2025 às 12:55:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.431,0000
19/03/2025 às 12:55:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.430,0000
19/03/2025 às 12:55:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.429,0000
19/03/2025 às 12:55:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.428,0000
19/03/2025 às 12:55:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.427,0000
19/03/2025 às 12:55:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.426,0000
19/03/2025 às 12:55:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.425,0000
19/03/2025 às 12:55:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.424,0000
19/03/2025 às 12:55:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.423,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:55:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.422,0000
19/03/2025 às 12:55:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.421,0000
19/03/2025 às 12:55:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.420,0000
19/03/2025 às 12:55:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.419,0000
19/03/2025 às 12:55:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.418,0000
19/03/2025 às 12:55:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.417,0000
19/03/2025 às 12:55:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.416,0000
19/03/2025 às 12:55:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.415,0000
19/03/2025 às 12:55:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.414,0000
19/03/2025 às 12:55:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.415,0000
19/03/2025 às 12:55:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.413,0000
19/03/2025 às 12:55:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.412,0000
19/03/2025 às 12:55:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.413,0000
19/03/2025 às 12:55:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.411,0000
19/03/2025 às 12:55:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.410,0000
19/03/2025 às 12:55:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.409,0000
19/03/2025 às 12:55:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.408,0000
19/03/2025 às 12:55:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.407,0000
19/03/2025 às 12:55:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.406,0000
19/03/2025 às 12:55:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.405,0000
19/03/2025 às 12:55:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.404,0000
19/03/2025 às 12:55:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.403,0000
19/03/2025 às 12:55:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.402,0000
19/03/2025 às 12:55:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.401,0000
19/03/2025 às 12:55:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.400,0000
19/03/2025 às 12:55:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.399,0000
19/03/2025 às 12:55:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.398,0000
19/03/2025 às 12:55:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.397,0000
19/03/2025 às 12:55:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.396,0000
19/03/2025 às 12:55:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.395,0000
19/03/2025 às 12:55:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.396,0000
19/03/2025 às 12:55:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.394,0000
19/03/2025 às 12:55:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.393,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:55:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.392,0000
19/03/2025 às 12:55:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.391,0000
19/03/2025 às 12:55:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.390,0000
19/03/2025 às 12:56:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.389,0000
19/03/2025 às 12:56:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.388,0000
19/03/2025 às 12:56:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.387,0000
19/03/2025 às 12:56:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.386,0000
19/03/2025 às 12:56:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.385,0000
19/03/2025 às 12:56:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.384,0000
19/03/2025 às 12:56:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.383,0000
19/03/2025 às 12:56:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.382,0000
19/03/2025 às 12:56:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.381,0000
19/03/2025 às 12:56:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.380,0000
19/03/2025 às 12:56:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.379,0000
19/03/2025 às 12:56:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.378,0000
19/03/2025 às 12:56:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.377,0000
19/03/2025 às 12:56:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.376,0000
19/03/2025 às 12:56:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.375,0000
19/03/2025 às 12:56:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.374,0000
19/03/2025 às 12:56:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.373,0000
19/03/2025 às 12:56:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.374,0000
19/03/2025 às 12:56:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.372,0000
19/03/2025 às 12:56:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.371,0000
19/03/2025 às 12:56:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.370,0000
19/03/2025 às 12:56:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.369,0000
19/03/2025 às 12:56:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.368,0000
19/03/2025 às 12:56:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.367,0000
19/03/2025 às 12:56:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.366,0000
19/03/2025 às 12:56:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.365,0000
19/03/2025 às 12:56:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.364,0000
19/03/2025 às 12:56:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.363,0000
19/03/2025 às 12:56:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.362,0000
19/03/2025 às 12:56:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.361,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:56:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.360,0000
19/03/2025 às 12:56:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.359,0000
19/03/2025 às 12:56:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.358,0000
19/03/2025 às 12:56:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.357,0000
19/03/2025 às 12:56:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.356,0000
19/03/2025 às 12:56:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.355,0000
19/03/2025 às 12:56:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.356,0000
19/03/2025 às 12:56:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.354,0000
19/03/2025 às 12:56:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.353,0000
19/03/2025 às 12:56:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.352,0000
19/03/2025 às 12:56:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.351,0000
19/03/2025 às 12:56:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.350,0000
19/03/2025 às 12:56:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.349,0000
19/03/2025 às 12:56:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.348,0000
19/03/2025 às 12:56:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.347,0000
19/03/2025 às 12:56:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.346,0000
19/03/2025 às 12:56:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.345,0000
19/03/2025 às 12:56:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.344,0000
19/03/2025 às 12:56:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.343,0000
19/03/2025 às 12:56:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.342,0000
19/03/2025 às 12:56:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.341,0000
19/03/2025 às 12:56:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.340,0000
19/03/2025 às 12:56:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.342,0000
19/03/2025 às 12:56:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.339,0000
19/03/2025 às 12:56:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.338,0000
19/03/2025 às 12:56:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.337,0000
19/03/2025 às 12:56:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.336,0000
19/03/2025 às 12:56:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.335,0000
19/03/2025 às 12:56:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.334,0000
19/03/2025 às 12:56:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.333,0000
19/03/2025 às 12:56:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.332,0000
19/03/2025 às 12:56:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.331,0000
19/03/2025 às 12:56:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.330,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:56:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.329,0000
19/03/2025 às 12:56:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.328,0000
19/03/2025 às 12:56:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.327,0000
19/03/2025 às 12:56:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.326,0000
19/03/2025 às 12:56:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.325,0000
19/03/2025 às 12:56:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.324,0000
19/03/2025 às 12:56:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.323,0000
19/03/2025 às 12:56:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.322,0000
19/03/2025 às 12:56:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.321,0000
19/03/2025 às 12:56:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.320,0000
19/03/2025 às 12:56:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.319,0000
19/03/2025 às 12:56:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.318,0000
19/03/2025 às 12:56:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.317,0000
19/03/2025 às 12:56:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.316,0000
19/03/2025 às 12:56:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.315,0000
19/03/2025 às 12:56:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.314,0000
19/03/2025 às 12:56:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.313,0000
19/03/2025 às 12:56:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.312,0000
19/03/2025 às 12:56:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.311,0000
19/03/2025 às 12:56:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.310,0000
19/03/2025 às 12:56:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.309,0000
19/03/2025 às 12:56:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.308,0000
19/03/2025 às 12:56:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.307,0000
19/03/2025 às 12:56:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.306,0000
19/03/2025 às 12:57:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.305,0000
19/03/2025 às 12:57:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.304,0000
19/03/2025 às 12:57:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.303,0000
19/03/2025 às 12:57:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.302,0000
19/03/2025 às 12:57:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.301,0000
19/03/2025 às 12:57:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.300,0000
19/03/2025 às 12:57:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.299,0000
19/03/2025 às 12:57:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.298,0000
19/03/2025 às 12:57:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.297,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:57:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.296,0000
19/03/2025 às 12:57:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.295,0000
19/03/2025 às 12:57:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.294,0000
19/03/2025 às 12:57:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.293,0000
19/03/2025 às 12:57:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.292,0000
19/03/2025 às 12:57:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.293,0000
19/03/2025 às 12:57:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.291,0000
19/03/2025 às 12:57:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.290,0000
19/03/2025 às 12:57:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.291,0000
19/03/2025 às 12:57:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.289,0000
19/03/2025 às 12:57:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.288,0000
19/03/2025 às 12:57:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.287,0000
19/03/2025 às 12:57:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.286,0000
19/03/2025 às 12:57:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.285,0000
19/03/2025 às 12:57:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.284,0000
19/03/2025 às 12:57:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.283,0000
19/03/2025 às 12:57:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.282,0000
19/03/2025 às 12:57:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.281,0000
19/03/2025 às 12:57:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.280,0000
19/03/2025 às 12:57:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.279,0000
19/03/2025 às 12:57:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.278,0000
19/03/2025 às 12:57:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.277,0000
19/03/2025 às 12:57:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.276,0000
19/03/2025 às 12:57:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.277,0000
19/03/2025 às 12:57:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.275,0000
19/03/2025 às 12:57:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.274,0000
19/03/2025 às 12:57:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.273,0000
19/03/2025 às 12:57:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.272,0000
19/03/2025 às 12:57:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.271,0000
19/03/2025 às 12:57:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.270,0000
19/03/2025 às 12:57:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.269,0000
19/03/2025 às 12:57:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.268,0000
19/03/2025 às 12:57:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.267,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:57:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.266,0000
19/03/2025 às 12:57:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.265,0000
19/03/2025 às 12:57:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.264,0000
19/03/2025 às 12:57:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.263,0000
19/03/2025 às 12:57:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.262,0000
19/03/2025 às 12:57:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.261,0000
19/03/2025 às 12:57:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.260,0000
19/03/2025 às 12:57:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.259,0000
19/03/2025 às 12:57:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.258,0000
19/03/2025 às 12:57:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.257,0000
19/03/2025 às 12:57:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.256,0000
19/03/2025 às 12:57:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.255,0000
19/03/2025 às 12:57:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.254,0000
19/03/2025 às 12:57:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.253,0000
19/03/2025 às 12:57:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.252,0000
19/03/2025 às 12:57:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.251,0000
19/03/2025 às 12:57:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.250,0000
19/03/2025 às 12:57:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.249,0000
19/03/2025 às 12:57:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.248,0000
19/03/2025 às 12:57:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.247,0000
19/03/2025 às 12:57:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.246,0000
19/03/2025 às 12:57:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.245,0000
19/03/2025 às 12:57:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.244,0000
19/03/2025 às 12:57:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.243,0000
19/03/2025 às 12:57:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.242,0000
19/03/2025 às 12:57:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.241,0000
19/03/2025 às 12:57:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.240,0000
19/03/2025 às 12:57:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.239,0000
19/03/2025 às 12:57:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.238,0000
19/03/2025 às 12:57:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.237,0000
19/03/2025 às 12:57:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.236,0000
19/03/2025 às 12:57:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.235,0000
19/03/2025 às 12:57:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.234,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:57:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.233,0000
19/03/2025 às 12:57:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.232,0000
19/03/2025 às 12:57:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.231,0000
19/03/2025 às 12:57:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.230,0000
19/03/2025 às 12:57:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.229,0000
19/03/2025 às 12:57:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.228,0000
19/03/2025 às 12:57:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.227,0000
19/03/2025 às 12:57:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.226,0000
19/03/2025 às 12:57:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.225,0000
19/03/2025 às 12:57:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.224,0000
19/03/2025 às 12:57:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.223,0000
19/03/2025 às 12:57:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.222,0000
19/03/2025 às 12:57:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.221,0000
19/03/2025 às 12:57:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.220,0000
19/03/2025 às 12:57:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.219,0000
19/03/2025 às 12:57:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.218,0000
19/03/2025 às 12:58:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.217,0000
19/03/2025 às 12:58:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.216,0000
19/03/2025 às 12:58:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.215,0000
19/03/2025 às 12:58:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.214,0000
19/03/2025 às 12:58:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.213,0000
19/03/2025 às 12:58:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.212,0000
19/03/2025 às 12:58:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.211,0000
19/03/2025 às 12:58:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.210,0000
19/03/2025 às 12:58:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.209,0000
19/03/2025 às 12:58:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.208,0000
19/03/2025 às 12:58:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.207,0000
19/03/2025 às 12:58:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.206,0000
19/03/2025 às 12:58:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.205,0000
19/03/2025 às 12:58:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.204,0000
19/03/2025 às 12:58:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.203,0000
19/03/2025 às 12:58:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.202,0000
19/03/2025 às 12:58:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.201,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:58:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.200,0000
19/03/2025 às 12:58:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.199,0000
19/03/2025 às 12:58:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.198,0000
19/03/2025 às 12:58:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.197,0000
19/03/2025 às 12:58:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.196,0000
19/03/2025 às 12:58:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.195,0000
19/03/2025 às 12:58:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.194,0000
19/03/2025 às 12:58:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.193,0000
19/03/2025 às 12:58:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.192,0000
19/03/2025 às 12:58:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.191,0000
19/03/2025 às 12:58:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.190,0000
19/03/2025 às 12:58:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.189,0000
19/03/2025 às 12:58:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.188,0000
19/03/2025 às 12:58:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.187,0000
19/03/2025 às 12:58:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.188,0000
19/03/2025 às 12:58:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.186,0000
19/03/2025 às 12:58:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.185,0000
19/03/2025 às 12:58:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.184,0000
19/03/2025 às 12:58:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.183,0000
19/03/2025 às 12:58:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.182,0000
19/03/2025 às 12:58:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.181,0000
19/03/2025 às 12:58:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.180,0000
19/03/2025 às 12:58:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.179,0000
19/03/2025 às 12:58:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.178,0000
19/03/2025 às 12:58:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.179,0000
19/03/2025 às 12:58:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.177,0000
19/03/2025 às 12:58:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.176,0000
19/03/2025 às 12:58:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.175,0000
19/03/2025 às 12:58:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.174,0000
19/03/2025 às 12:58:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.173,0000
19/03/2025 às 12:58:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.172,0000
19/03/2025 às 12:58:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.171,0000
19/03/2025 às 12:58:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.170,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:58:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.169,0000
19/03/2025 às 12:58:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.170,0000
19/03/2025 às 12:58:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.168,0000
19/03/2025 às 12:58:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.167,0000
19/03/2025 às 12:58:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.166,0000
19/03/2025 às 12:58:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.165,0000
19/03/2025 às 12:58:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.164,0000
19/03/2025 às 12:58:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.163,0000
19/03/2025 às 12:58:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.162,0000
19/03/2025 às 12:58:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.161,0000
19/03/2025 às 12:58:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.160,0000
19/03/2025 às 12:58:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.159,0000
19/03/2025 às 12:58:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.158,0000
19/03/2025 às 12:58:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.157,0000
19/03/2025 às 12:58:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.158,0000
19/03/2025 às 12:58:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.156,0000
19/03/2025 às 12:58:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.155,0000
19/03/2025 às 12:58:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.154,0000
19/03/2025 às 12:58:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.153,0000
19/03/2025 às 12:58:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.152,0000
19/03/2025 às 12:58:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.151,0000
19/03/2025 às 12:58:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.150,0000
19/03/2025 às 12:58:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.149,0000
19/03/2025 às 12:58:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.148,0000
19/03/2025 às 12:58:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.147,0000
19/03/2025 às 12:58:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.146,0000
19/03/2025 às 12:58:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.145,0000
19/03/2025 às 12:58:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.144,0000
19/03/2025 às 12:58:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.143,0000
19/03/2025 às 12:58:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.142,0000
19/03/2025 às 12:58:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.141,0000
19/03/2025 às 12:58:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.140,0000
19/03/2025 às 12:58:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.139,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:58:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.138,0000
19/03/2025 às 12:58:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.137,0000
19/03/2025 às 12:58:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.136,0000
19/03/2025 às 12:58:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.135,0000
19/03/2025 às 12:58:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.134,0000
19/03/2025 às 12:58:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.133,0000
19/03/2025 às 12:59:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.132,0000
19/03/2025 às 12:59:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.131,0000
19/03/2025 às 12:59:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.130,0000
19/03/2025 às 12:59:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.129,0000
19/03/2025 às 12:59:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.128,0000
19/03/2025 às 12:59:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.127,0000
19/03/2025 às 12:59:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.126,0000
19/03/2025 às 12:59:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.125,0000
19/03/2025 às 12:59:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.124,0000
19/03/2025 às 12:59:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.123,0000
19/03/2025 às 12:59:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.122,0000
19/03/2025 às 12:59:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.121,0000
19/03/2025 às 12:59:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.120,0000
19/03/2025 às 12:59:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.119,0000
19/03/2025 às 12:59:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.118,0000
19/03/2025 às 12:59:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.117,0000
19/03/2025 às 12:59:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.116,0000
19/03/2025 às 12:59:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.115,0000
19/03/2025 às 12:59:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.114,0000
19/03/2025 às 12:59:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.113,0000
19/03/2025 às 12:59:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.112,0000
19/03/2025 às 12:59:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.111,0000
19/03/2025 às 12:59:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.110,0000
19/03/2025 às 12:59:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.109,0000
19/03/2025 às 12:59:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.108,0000
19/03/2025 às 12:59:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.107,0000
19/03/2025 às 12:59:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.106,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:59:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.107,0000
19/03/2025 às 12:59:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.105,0000
19/03/2025 às 12:59:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.104,0000
19/03/2025 às 12:59:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.103,0000
19/03/2025 às 12:59:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.102,0000
19/03/2025 às 12:59:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.101,0000
19/03/2025 às 12:59:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.100,0000
19/03/2025 às 12:59:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.099,0000
19/03/2025 às 12:59:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.098,0000
19/03/2025 às 12:59:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.097,0000
19/03/2025 às 12:59:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.096,0000
19/03/2025 às 12:59:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.095,0000
19/03/2025 às 12:59:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.094,0000
19/03/2025 às 12:59:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.093,0000
19/03/2025 às 12:59:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.092,0000
19/03/2025 às 12:59:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.091,0000
19/03/2025 às 12:59:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.090,0000
19/03/2025 às 12:59:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.089,0000
19/03/2025 às 12:59:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.090,0000
19/03/2025 às 12:59:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.088,0000
19/03/2025 às 12:59:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.087,0000
19/03/2025 às 12:59:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.086,0000
19/03/2025 às 12:59:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.085,0000
19/03/2025 às 12:59:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.084,0000
19/03/2025 às 12:59:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.083,0000
19/03/2025 às 12:59:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.082,0000
19/03/2025 às 12:59:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.081,0000
19/03/2025 às 12:59:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.080,0000
19/03/2025 às 12:59:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.079,0000
19/03/2025 às 12:59:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.078,0000
19/03/2025 às 12:59:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.077,0000
19/03/2025 às 12:59:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.076,0000
19/03/2025 às 12:59:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.077,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 12:59:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.075,0000
19/03/2025 às 12:59:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.074,0000
19/03/2025 às 12:59:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.073,0000
19/03/2025 às 12:59:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.072,0000
19/03/2025 às 12:59:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.071,0000
19/03/2025 às 12:59:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.070,0000
19/03/2025 às 12:59:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.069,0000
19/03/2025 às 12:59:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.068,0000
19/03/2025 às 12:59:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.067,0000
19/03/2025 às 12:59:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.066,0000
19/03/2025 às 12:59:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.065,0000
19/03/2025 às 12:59:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.064,0000
19/03/2025 às 12:59:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.063,0000
19/03/2025 às 12:59:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.062,0000
19/03/2025 às 12:59:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.061,0000
19/03/2025 às 12:59:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.060,0000
19/03/2025 às 12:59:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.059,0000
19/03/2025 às 12:59:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.058,0000
19/03/2025 às 12:59:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.057,0000
19/03/2025 às 12:59:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.056,0000
19/03/2025 às 12:59:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.057,0000
19/03/2025 às 12:59:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.055,0000
19/03/2025 às 12:59:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.054,0000
19/03/2025 às 12:59:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.053,0000
19/03/2025 às 13:00:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.052,0000
19/03/2025 às 13:00:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.051,0000
19/03/2025 às 13:00:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.050,0000
19/03/2025 às 13:00:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.049,0000
19/03/2025 às 13:00:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.048,0000
19/03/2025 às 13:00:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.047,0000
19/03/2025 às 13:00:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.046,0000
19/03/2025 às 13:00:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.045,0000
19/03/2025 às 13:00:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.044,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:00:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.043,0000
19/03/2025 às 13:00:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.042,0000
19/03/2025 às 13:00:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.041,0000
19/03/2025 às 13:00:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.042,0000
19/03/2025 às 13:00:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.040,0000
19/03/2025 às 13:00:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.039,0000
19/03/2025 às 13:00:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.038,0000
19/03/2025 às 13:00:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.037,0000
19/03/2025 às 13:00:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.036,0000
19/03/2025 às 13:00:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.035,0000
19/03/2025 às 13:00:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.034,0000
19/03/2025 às 13:00:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.033,0000
19/03/2025 às 13:00:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.032,0000
19/03/2025 às 13:00:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.031,0000
19/03/2025 às 13:00:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.030,0000
19/03/2025 às 13:00:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.029,0000
19/03/2025 às 13:00:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.028,0000
19/03/2025 às 13:00:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.027,0000
19/03/2025 às 13:00:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.026,0000
19/03/2025 às 13:00:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.025,0000
19/03/2025 às 13:00:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.024,0000
19/03/2025 às 13:00:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.023,0000
19/03/2025 às 13:00:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.022,0000
19/03/2025 às 13:00:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.021,0000
19/03/2025 às 13:00:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.020,0000
19/03/2025 às 13:00:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.019,0000
19/03/2025 às 13:00:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.018,0000
19/03/2025 às 13:00:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.017,0000
19/03/2025 às 13:00:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.016,0000
19/03/2025 às 13:00:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.015,0000
19/03/2025 às 13:00:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.014,0000
19/03/2025 às 13:00:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.013,0000
19/03/2025 às 13:00:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.012,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:00:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.011,0000
19/03/2025 às 13:00:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.010,0000
19/03/2025 às 13:00:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.009,0000
19/03/2025 às 13:00:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.008,0000
19/03/2025 às 13:00:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.007,0000
19/03/2025 às 13:00:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.006,0000
19/03/2025 às 13:00:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.005,0000
19/03/2025 às 13:00:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.004,0000
19/03/2025 às 13:00:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.003,0000
19/03/2025 às 13:00:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.107.002,0000
19/03/2025 às 13:00:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.107.001,0000
19/03/2025 às 13:00:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.107.000,0000
19/03/2025 às 13:00:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.999,0000
19/03/2025 às 13:00:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.998,0000
19/03/2025 às 13:00:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.997,0000
19/03/2025 às 13:00:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.996,0000
19/03/2025 às 13:00:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.995,0000
19/03/2025 às 13:00:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.994,0000
19/03/2025 às 13:00:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.993,0000
19/03/2025 às 13:00:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.992,0000
19/03/2025 às 13:00:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.991,0000
19/03/2025 às 13:00:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.990,0000
19/03/2025 às 13:00:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.989,0000
19/03/2025 às 13:00:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.988,0000
19/03/2025 às 13:00:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.987,0000
19/03/2025 às 13:00:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.986,0000
19/03/2025 às 13:00:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.985,0000
19/03/2025 às 13:00:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.984,0000
19/03/2025 às 13:00:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.983,0000
19/03/2025 às 13:00:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.982,0000
19/03/2025 às 13:00:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.981,0000
19/03/2025 às 13:00:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.980,0000
19/03/2025 às 13:00:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.979,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:00:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.978,0000
19/03/2025 às 13:00:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.977,0000
19/03/2025 às 13:00:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.976,0000
19/03/2025 às 13:01:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.975,0000
19/03/2025 às 13:01:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.974,0000
19/03/2025 às 13:01:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.973,0000
19/03/2025 às 13:01:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.972,0000
19/03/2025 às 13:01:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.971,0000
19/03/2025 às 13:01:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.970,0000
19/03/2025 às 13:01:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.969,0000
19/03/2025 às 13:01:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.968,0000
19/03/2025 às 13:01:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.967,0000
19/03/2025 às 13:01:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.966,0000
19/03/2025 às 13:01:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.965,0000
19/03/2025 às 13:01:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.964,0000
19/03/2025 às 13:01:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.963,0000
19/03/2025 às 13:01:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.962,0000
19/03/2025 às 13:01:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.961,0000
19/03/2025 às 13:01:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.960,0000
19/03/2025 às 13:01:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.959,0000
19/03/2025 às 13:01:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.958,0000
19/03/2025 às 13:01:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.957,0000
19/03/2025 às 13:01:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.956,0000
19/03/2025 às 13:01:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.955,0000
19/03/2025 às 13:01:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.954,0000
19/03/2025 às 13:01:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.953,0000
19/03/2025 às 13:01:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.952,0000
19/03/2025 às 13:01:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.951,0000
19/03/2025 às 13:01:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.950,0000
19/03/2025 às 13:01:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.949,0000
19/03/2025 às 13:01:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.948,0000
19/03/2025 às 13:01:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.947,0000
19/03/2025 às 13:01:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.946,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:01:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.945,0000
19/03/2025 às 13:01:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.946,0000
19/03/2025 às 13:01:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.944,0000
19/03/2025 às 13:01:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.943,0000
19/03/2025 às 13:01:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.942,0000
19/03/2025 às 13:01:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.941,0000
19/03/2025 às 13:01:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.940,0000
19/03/2025 às 13:01:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.941,0000
19/03/2025 às 13:01:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.939,0000
19/03/2025 às 13:01:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.938,0000
19/03/2025 às 13:01:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.937,0000
19/03/2025 às 13:01:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.936,0000
19/03/2025 às 13:01:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.935,0000
19/03/2025 às 13:01:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.934,0000
19/03/2025 às 13:01:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.935,0000
19/03/2025 às 13:01:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.933,0000
19/03/2025 às 13:01:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.932,0000
19/03/2025 às 13:01:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.931,0000
19/03/2025 às 13:01:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.930,0000
19/03/2025 às 13:01:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.929,0000
19/03/2025 às 13:01:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.928,0000
19/03/2025 às 13:01:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.927,0000
19/03/2025 às 13:01:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.926,0000
19/03/2025 às 13:01:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.925,0000
19/03/2025 às 13:01:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.924,0000
19/03/2025 às 13:01:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.923,0000
19/03/2025 às 13:01:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.922,0000
19/03/2025 às 13:01:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.921,0000
19/03/2025 às 13:01:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.920,0000
19/03/2025 às 13:01:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.919,0000
19/03/2025 às 13:01:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.918,0000
19/03/2025 às 13:01:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.917,0000
19/03/2025 às 13:01:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.916,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:01:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.915,0000
19/03/2025 às 13:01:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.914,0000
19/03/2025 às 13:01:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.913,0000
19/03/2025 às 13:01:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.912,0000
19/03/2025 às 13:01:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.911,0000
19/03/2025 às 13:01:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.910,0000
19/03/2025 às 13:01:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.909,0000
19/03/2025 às 13:01:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.908,0000
19/03/2025 às 13:01:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.907,0000
19/03/2025 às 13:01:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.906,0000
19/03/2025 às 13:01:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.905,0000
19/03/2025 às 13:01:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.904,0000
19/03/2025 às 13:01:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.903,0000
19/03/2025 às 13:01:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.902,0000
19/03/2025 às 13:01:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.901,0000
19/03/2025 às 13:01:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.900,0000
19/03/2025 às 13:01:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.899,0000
19/03/2025 às 13:01:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.898,0000
19/03/2025 às 13:01:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.897,0000
19/03/2025 às 13:01:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.896,0000
19/03/2025 às 13:01:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.895,0000
19/03/2025 às 13:01:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.894,0000
19/03/2025 às 13:01:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.893,0000
19/03/2025 às 13:01:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.892,0000
19/03/2025 às 13:02:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.891,0000
19/03/2025 às 13:02:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.890,0000
19/03/2025 às 13:02:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.889,0000
19/03/2025 às 13:02:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.888,0000
19/03/2025 às 13:02:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.889,0000
19/03/2025 às 13:02:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.887,0000
19/03/2025 às 13:02:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.886,0000
19/03/2025 às 13:02:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.885,0000
19/03/2025 às 13:02:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.884,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:02:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.883,0000
19/03/2025 às 13:02:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.882,0000
19/03/2025 às 13:02:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.881,0000
19/03/2025 às 13:02:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.880,0000
19/03/2025 às 13:02:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.879,0000
19/03/2025 às 13:02:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.878,0000
19/03/2025 às 13:02:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.877,0000
19/03/2025 às 13:02:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.876,0000
19/03/2025 às 13:02:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.875,0000
19/03/2025 às 13:02:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.874,0000
19/03/2025 às 13:02:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.873,0000
19/03/2025 às 13:02:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.872,0000
19/03/2025 às 13:02:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.871,0000
19/03/2025 às 13:02:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.870,0000
19/03/2025 às 13:02:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.869,0000
19/03/2025 às 13:02:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.868,0000
19/03/2025 às 13:02:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.867,0000
19/03/2025 às 13:02:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.866,0000
19/03/2025 às 13:02:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.867,0000
19/03/2025 às 13:02:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.865,0000
19/03/2025 às 13:02:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.864,0000
19/03/2025 às 13:02:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.863,0000
19/03/2025 às 13:02:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.862,0000
19/03/2025 às 13:02:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.861,0000
19/03/2025 às 13:02:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.860,0000
19/03/2025 às 13:02:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.859,0000
19/03/2025 às 13:02:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.858,0000
19/03/2025 às 13:02:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.857,0000
19/03/2025 às 13:02:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.856,0000
19/03/2025 às 13:02:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.855,0000
19/03/2025 às 13:02:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.854,0000
19/03/2025 às 13:02:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.853,0000
19/03/2025 às 13:02:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.852,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:02:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.851,0000
19/03/2025 às 13:02:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.850,0000
19/03/2025 às 13:02:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.849,0000
19/03/2025 às 13:02:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.848,0000
19/03/2025 às 13:02:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.847,0000
19/03/2025 às 13:02:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.846,0000
19/03/2025 às 13:02:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.845,0000
19/03/2025 às 13:02:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.844,0000
19/03/2025 às 13:02:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.843,0000
19/03/2025 às 13:02:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.842,0000
19/03/2025 às 13:02:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.841,0000
19/03/2025 às 13:02:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.840,0000
19/03/2025 às 13:02:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.839,0000
19/03/2025 às 13:02:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.838,0000
19/03/2025 às 13:02:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.837,0000
19/03/2025 às 13:02:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.836,0000
19/03/2025 às 13:02:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.835,0000
19/03/2025 às 13:02:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.834,0000
19/03/2025 às 13:02:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.833,0000
19/03/2025 às 13:02:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.832,0000
19/03/2025 às 13:02:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.831,0000
19/03/2025 às 13:02:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.830,0000
19/03/2025 às 13:02:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.829,0000
19/03/2025 às 13:02:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.828,0000
19/03/2025 às 13:02:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.827,0000
19/03/2025 às 13:02:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.826,0000
19/03/2025 às 13:02:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.825,0000
19/03/2025 às 13:02:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.824,0000
19/03/2025 às 13:02:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.823,0000
19/03/2025 às 13:02:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.822,0000
19/03/2025 às 13:02:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.821,0000
19/03/2025 às 13:02:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.820,0000
19/03/2025 às 13:02:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.819,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:02:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.818,0000
19/03/2025 às 13:02:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.817,0000
19/03/2025 às 13:02:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.816,0000
19/03/2025 às 13:02:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.815,0000
19/03/2025 às 13:02:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.814,0000
19/03/2025 às 13:02:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.813,0000
19/03/2025 às 13:03:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.812,0000
19/03/2025 às 13:03:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.811,0000
19/03/2025 às 13:03:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.810,0000
19/03/2025 às 13:03:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.809,0000
19/03/2025 às 13:03:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.808,0000
19/03/2025 às 13:03:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.807,0000
19/03/2025 às 13:03:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.806,0000
19/03/2025 às 13:03:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.805,0000
19/03/2025 às 13:03:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.804,0000
19/03/2025 às 13:03:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.803,0000
19/03/2025 às 13:03:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.802,0000
19/03/2025 às 13:03:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.801,0000
19/03/2025 às 13:03:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.800,0000
19/03/2025 às 13:03:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.799,0000
19/03/2025 às 13:03:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.798,0000
19/03/2025 às 13:03:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.797,0000
19/03/2025 às 13:03:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.798,0000
19/03/2025 às 13:03:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.796,0000
19/03/2025 às 13:03:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.795,0000
19/03/2025 às 13:03:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.794,0000
19/03/2025 às 13:03:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.793,0000
19/03/2025 às 13:03:16	06.374.127/0001-57	R\$ 4.798.000,0000
19/03/2025 às 13:03:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.792,0000
19/03/2025 às 13:03:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.791,0000
19/03/2025 às 13:03:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.790,0000
19/03/2025 às 13:03:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.789,0000
19/03/2025 às 13:03:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.788,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:03:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.787,0000
19/03/2025 às 13:03:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.786,0000
19/03/2025 às 13:03:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.785,0000
19/03/2025 às 13:03:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.784,0000
19/03/2025 às 13:03:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.783,0000
19/03/2025 às 13:03:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.782,0000
19/03/2025 às 13:03:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.781,0000
19/03/2025 às 13:03:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.780,0000
19/03/2025 às 13:03:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.779,0000
19/03/2025 às 13:03:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.778,0000
19/03/2025 às 13:03:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.777,0000
19/03/2025 às 13:03:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.776,0000
19/03/2025 às 13:03:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.775,0000
19/03/2025 às 13:03:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.774,0000
19/03/2025 às 13:03:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.773,0000
19/03/2025 às 13:03:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.772,0000
19/03/2025 às 13:03:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.771,0000
19/03/2025 às 13:03:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.770,0000
19/03/2025 às 13:03:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.769,0000
19/03/2025 às 13:03:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.768,0000
19/03/2025 às 13:03:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.767,0000
19/03/2025 às 13:03:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.766,0000
19/03/2025 às 13:03:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.765,0000
19/03/2025 às 13:03:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.764,0000
19/03/2025 às 13:03:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.763,0000
19/03/2025 às 13:03:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.762,0000
19/03/2025 às 13:03:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.761,0000
19/03/2025 às 13:03:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.760,0000
19/03/2025 às 13:03:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.759,0000
19/03/2025 às 13:03:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.758,0000
19/03/2025 às 13:03:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.757,0000
19/03/2025 às 13:03:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.756,0000
19/03/2025 às 13:03:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.755,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:03:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.754,0000
19/03/2025 às 13:03:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.753,0000
19/03/2025 às 13:03:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.752,0000
19/03/2025 às 13:03:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.753,0000
19/03/2025 às 13:03:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.751,0000
19/03/2025 às 13:03:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.750,0000
19/03/2025 às 13:03:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.749,0000
19/03/2025 às 13:03:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.748,0000
19/03/2025 às 13:03:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.747,0000
19/03/2025 às 13:03:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.746,0000
19/03/2025 às 13:03:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.745,0000
19/03/2025 às 13:03:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.744,0000
19/03/2025 às 13:03:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.743,0000
19/03/2025 às 13:03:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.742,0000
19/03/2025 às 13:03:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.741,0000
19/03/2025 às 13:03:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.740,0000
19/03/2025 às 13:03:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.739,0000
19/03/2025 às 13:03:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.738,0000
19/03/2025 às 13:03:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.737,0000
19/03/2025 às 13:04:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.736,0000
19/03/2025 às 13:04:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.735,0000
19/03/2025 às 13:04:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.734,0000
19/03/2025 às 13:04:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.733,0000
19/03/2025 às 13:04:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.732,0000
19/03/2025 às 13:04:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.731,0000
19/03/2025 às 13:04:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.730,0000
19/03/2025 às 13:04:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.729,0000
19/03/2025 às 13:04:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.728,0000
19/03/2025 às 13:04:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.727,0000
19/03/2025 às 13:04:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.726,0000
19/03/2025 às 13:04:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.725,0000
19/03/2025 às 13:04:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.724,0000
19/03/2025 às 13:04:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.723,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:04:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.722,0000
19/03/2025 às 13:04:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.721,0000
19/03/2025 às 13:04:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.720,0000
19/03/2025 às 13:04:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.719,0000
19/03/2025 às 13:04:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.715,0000
19/03/2025 às 13:04:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.714,0000
19/03/2025 às 13:04:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.718,0000
19/03/2025 às 13:04:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.713,0000
19/03/2025 às 13:04:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.709,0000
19/03/2025 às 13:04:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.708,0000
19/03/2025 às 13:04:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.707,0000
19/03/2025 às 13:04:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.703,0000
19/03/2025 às 13:04:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.702,0000
19/03/2025 às 13:04:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.706,0000
19/03/2025 às 13:04:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.697,0000
19/03/2025 às 13:04:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.696,0000
19/03/2025 às 13:04:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.695,0000
19/03/2025 às 13:04:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.691,0000
19/03/2025 às 13:04:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.690,0000
19/03/2025 às 13:04:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.689,0000
19/03/2025 às 13:04:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.685,0000
19/03/2025 às 13:04:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.684,0000
19/03/2025 às 13:04:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.683,0000
19/03/2025 às 13:04:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.679,0000
19/03/2025 às 13:04:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.678,0000
19/03/2025 às 13:04:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.682,0000
19/03/2025 às 13:04:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.673,0000
19/03/2025 às 13:04:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.672,0000
19/03/2025 às 13:04:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.671,0000
19/03/2025 às 13:04:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.667,0000
19/03/2025 às 13:04:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.666,0000
19/03/2025 às 13:04:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.670,0000
19/03/2025 às 13:04:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.665,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:04:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.660,0000
19/03/2025 às 13:04:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.659,0000
19/03/2025 às 13:04:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.658,0000
19/03/2025 às 13:04:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.654,0000
19/03/2025 às 13:04:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.657,0000
19/03/2025 às 13:04:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.653,0000
19/03/2025 às 13:04:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.648,0000
19/03/2025 às 13:04:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.647,0000
19/03/2025 às 13:04:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.646,0000
19/03/2025 às 13:04:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.642,0000
19/03/2025 às 13:04:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.645,0000
19/03/2025 às 13:04:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.641,0000
19/03/2025 às 13:04:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.636,0000
19/03/2025 às 13:04:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.635,0000
19/03/2025 às 13:04:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.634,0000
19/03/2025 às 13:04:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.630,0000
19/03/2025 às 13:04:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.633,0000
19/03/2025 às 13:04:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.629,0000
19/03/2025 às 13:04:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.628,0000
19/03/2025 às 13:04:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.624,0000
19/03/2025 às 13:04:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.623,0000
19/03/2025 às 13:04:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.622,0000
19/03/2025 às 13:04:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.618,0000
19/03/2025 às 13:04:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.617,0000
19/03/2025 às 13:04:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.612,0000
19/03/2025 às 13:04:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.611,0000
19/03/2025 às 13:04:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.610,0000
19/03/2025 às 13:04:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.606,0000
19/03/2025 às 13:04:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.605,0000
19/03/2025 às 13:04:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.600,0000
19/03/2025 às 13:04:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.604,0000
19/03/2025 às 13:04:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.599,0000
19/03/2025 às 13:04:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.598,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:04:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.594,0000
19/03/2025 às 13:04:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.593,0000
19/03/2025 às 13:04:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.592,0000
19/03/2025 às 13:04:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.588,0000
19/03/2025 às 13:04:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.587,0000
19/03/2025 às 13:04:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.591,0000
19/03/2025 às 13:04:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.586,0000
19/03/2025 às 13:04:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.582,0000
19/03/2025 às 13:04:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.581,0000
19/03/2025 às 13:04:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.580,0000
19/03/2025 às 13:04:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.576,0000
19/03/2025 às 13:04:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.575,0000
19/03/2025 às 13:04:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.570,0000
19/03/2025 às 13:04:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.569,0000
19/03/2025 às 13:04:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.568,0000
19/03/2025 às 13:04:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.564,0000
19/03/2025 às 13:04:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.563,0000
19/03/2025 às 13:04:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.558,0000
19/03/2025 às 13:04:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.557,0000
19/03/2025 às 13:04:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.556,0000
19/03/2025 às 13:04:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.552,0000
19/03/2025 às 13:04:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.551,0000
19/03/2025 às 13:04:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.546,0000
19/03/2025 às 13:04:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.545,0000
19/03/2025 às 13:04:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.544,0000
19/03/2025 às 13:04:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.540,0000
19/03/2025 às 13:05:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.539,0000
19/03/2025 às 13:05:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.538,0000
19/03/2025 às 13:05:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.534,0000
19/03/2025 às 13:05:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.533,0000
19/03/2025 às 13:05:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.532,0000
19/03/2025 às 13:05:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.528,0000
19/03/2025 às 13:05:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.527,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:05:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.522,0000
19/03/2025 às 13:05:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.521,0000
19/03/2025 às 13:05:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.520,0000
19/03/2025 às 13:05:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.516,0000
19/03/2025 às 13:05:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.515,0000
19/03/2025 às 13:05:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.519,0000
19/03/2025 às 13:05:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.514,0000
19/03/2025 às 13:05:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.510,0000
19/03/2025 às 13:05:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.509,0000
19/03/2025 às 13:05:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.504,0000
19/03/2025 às 13:05:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.508,0000
19/03/2025 às 13:05:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.503,0000
19/03/2025 às 13:05:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.498,0000
19/03/2025 às 13:05:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.497,0000
19/03/2025 às 13:05:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.496,0000
19/03/2025 às 13:05:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.492,0000
19/03/2025 às 13:05:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.491,0000
19/03/2025 às 13:05:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.490,0000
19/03/2025 às 13:05:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.486,0000
19/03/2025 às 13:05:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.485,0000
19/03/2025 às 13:05:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.484,0000
19/03/2025 às 13:05:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.480,0000
19/03/2025 às 13:05:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.479,0000
19/03/2025 às 13:05:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.478,0000
19/03/2025 às 13:05:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.474,0000
19/03/2025 às 13:05:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.473,0000
19/03/2025 às 13:05:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.472,0000
19/03/2025 às 13:05:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.468,0000
19/03/2025 às 13:05:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.471,0000
19/03/2025 às 13:05:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.467,0000
19/03/2025 às 13:05:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.466,0000
19/03/2025 às 13:05:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.462,0000
19/03/2025 às 13:05:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.461,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:05:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.456,0000
19/03/2025 às 13:05:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.460,0000
19/03/2025 às 13:05:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.455,0000
19/03/2025 às 13:05:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.454,0000
19/03/2025 às 13:05:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.450,0000
19/03/2025 às 13:05:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.449,0000
19/03/2025 às 13:05:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.448,0000
19/03/2025 às 13:05:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.444,0000
19/03/2025 às 13:05:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.443,0000
19/03/2025 às 13:05:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.442,0000
19/03/2025 às 13:05:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.438,0000
19/03/2025 às 13:05:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.437,0000
19/03/2025 às 13:05:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.432,0000
19/03/2025 às 13:05:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.431,0000
19/03/2025 às 13:05:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.426,0000
19/03/2025 às 13:05:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.430,0000
19/03/2025 às 13:05:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.425,0000
19/03/2025 às 13:05:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.420,0000
19/03/2025 às 13:05:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.419,0000
19/03/2025 às 13:05:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.418,0000
19/03/2025 às 13:05:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.414,0000
19/03/2025 às 13:05:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.413,0000
19/03/2025 às 13:05:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.412,0000
19/03/2025 às 13:05:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.407,0000
19/03/2025 às 13:05:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.406,0000
19/03/2025 às 13:05:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.405,0000
19/03/2025 às 13:05:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.401,0000
19/03/2025 às 13:05:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.400,0000
19/03/2025 às 13:05:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.399,0000
19/03/2025 às 13:05:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.395,0000
19/03/2025 às 13:05:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.394,0000
19/03/2025 às 13:05:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.393,0000
19/03/2025 às 13:05:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.389,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:05:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.388,0000
19/03/2025 às 13:05:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.387,0000
19/03/2025 às 13:05:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.383,0000
19/03/2025 às 13:05:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.386,0000
19/03/2025 às 13:05:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.382,0000
19/03/2025 às 13:05:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.377,0000
19/03/2025 às 13:05:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.376,0000
19/03/2025 às 13:05:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.375,0000
19/03/2025 às 13:05:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.371,0000
19/03/2025 às 13:05:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.370,0000
19/03/2025 às 13:05:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.369,0000
19/03/2025 às 13:05:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.365,0000
19/03/2025 às 13:05:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.364,0000
19/03/2025 às 13:05:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.363,0000
19/03/2025 às 13:05:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.359,0000
19/03/2025 às 13:05:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.358,0000
19/03/2025 às 13:05:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.357,0000
19/03/2025 às 13:05:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.353,0000
19/03/2025 às 13:05:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.352,0000
19/03/2025 às 13:05:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.351,0000
19/03/2025 às 13:05:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.347,0000
19/03/2025 às 13:05:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.346,0000
19/03/2025 às 13:05:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.341,0000
19/03/2025 às 13:05:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.340,0000
19/03/2025 às 13:05:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.339,0000
19/03/2025 às 13:05:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.335,0000
19/03/2025 às 13:05:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.334,0000
19/03/2025 às 13:05:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.338,0000
19/03/2025 às 13:05:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.329,0000
19/03/2025 às 13:05:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.328,0000
19/03/2025 às 13:05:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.323,0000
19/03/2025 às 13:06:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.322,0000
19/03/2025 às 13:06:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.321,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:06:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.317,0000
19/03/2025 às 13:06:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.316,0000
19/03/2025 às 13:06:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.315,0000
19/03/2025 às 13:06:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.311,0000
19/03/2025 às 13:06:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.310,0000
19/03/2025 às 13:06:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.314,0000
19/03/2025 às 13:06:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.305,0000
19/03/2025 às 13:06:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.304,0000
19/03/2025 às 13:06:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.303,0000
19/03/2025 às 13:06:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.299,0000
19/03/2025 às 13:06:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.298,0000
19/03/2025 às 13:06:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.297,0000
19/03/2025 às 13:06:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.293,0000
19/03/2025 às 13:06:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.292,0000
19/03/2025 às 13:06:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.291,0000
19/03/2025 às 13:06:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.287,0000
19/03/2025 às 13:06:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.286,0000
19/03/2025 às 13:06:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.281,0000
19/03/2025 às 13:06:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.280,0000
19/03/2025 às 13:06:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.275,0000
19/03/2025 às 13:06:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.274,0000
19/03/2025 às 13:06:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.273,0000
19/03/2025 às 13:06:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.269,0000
19/03/2025 às 13:06:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.268,0000
19/03/2025 às 13:06:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.267,0000
19/03/2025 às 13:06:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.263,0000
19/03/2025 às 13:06:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.266,0000
19/03/2025 às 13:06:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.262,0000
19/03/2025 às 13:06:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.261,0000
19/03/2025 às 13:06:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.257,0000
19/03/2025 às 13:06:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.256,0000
19/03/2025 às 13:06:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.251,0000
19/03/2025 às 13:06:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.255,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:06:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.250,0000
19/03/2025 às 13:06:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.245,0000
19/03/2025 às 13:06:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.244,0000
19/03/2025 às 13:06:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.239,0000
19/03/2025 às 13:06:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.244,0000
19/03/2025 às 13:06:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.238,0000
19/03/2025 às 13:06:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.237,0000
19/03/2025 às 13:06:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.233,0000
19/03/2025 às 13:06:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.232,0000
19/03/2025 às 13:06:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.227,0000
19/03/2025 às 13:06:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.226,0000
19/03/2025 às 13:06:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.225,0000
19/03/2025 às 13:06:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.221,0000
19/03/2025 às 13:06:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.220,0000
19/03/2025 às 13:06:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.219,0000
19/03/2025 às 13:06:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.215,0000
19/03/2025 às 13:06:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.214,0000
19/03/2025 às 13:06:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.213,0000
19/03/2025 às 13:06:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.209,0000
19/03/2025 às 13:06:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.208,0000
19/03/2025 às 13:06:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.203,0000
19/03/2025 às 13:06:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.202,0000
19/03/2025 às 13:06:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.201,0000
19/03/2025 às 13:06:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.197,0000
19/03/2025 às 13:06:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.196,0000
19/03/2025 às 13:06:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.195,0000
19/03/2025 às 13:06:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.191,0000
19/03/2025 às 13:06:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.190,0000
19/03/2025 às 13:06:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.189,0000
19/03/2025 às 13:06:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.185,0000
19/03/2025 às 13:06:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.184,0000
19/03/2025 às 13:06:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.179,0000
19/03/2025 às 13:06:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.178,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:06:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.173,0000
19/03/2025 às 13:06:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.172,0000
19/03/2025 às 13:06:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.178,0000
19/03/2025 às 13:06:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.171,0000
19/03/2025 às 13:06:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.167,0000
19/03/2025 às 13:06:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.166,0000
19/03/2025 às 13:06:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.165,0000
19/03/2025 às 13:06:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.161,0000
19/03/2025 às 13:06:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.160,0000
19/03/2025 às 13:06:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.155,0000
19/03/2025 às 13:06:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.159,0000
19/03/2025 às 13:06:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.154,0000
19/03/2025 às 13:06:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.153,0000
19/03/2025 às 13:06:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.149,0000
19/03/2025 às 13:06:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.148,0000
19/03/2025 às 13:06:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.147,0000
19/03/2025 às 13:06:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.143,0000
19/03/2025 às 13:06:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.142,0000
19/03/2025 às 13:06:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.141,0000
19/03/2025 às 13:06:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.137,0000
19/03/2025 às 13:06:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.136,0000
19/03/2025 às 13:06:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.135,0000
19/03/2025 às 13:06:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.131,0000
19/03/2025 às 13:06:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.130,0000
19/03/2025 às 13:06:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.125,0000
19/03/2025 às 13:06:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.129,0000
19/03/2025 às 13:06:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.124,0000
19/03/2025 às 13:06:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.119,0000
19/03/2025 às 13:06:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.123,0000
19/03/2025 às 13:06:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.118,0000
19/03/2025 às 13:06:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.117,0000
19/03/2025 às 13:06:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.113,0000
19/03/2025 às 13:06:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.112,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:07:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.111,0000
19/03/2025 às 13:07:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.107,0000
19/03/2025 às 13:07:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.106,0000
19/03/2025 às 13:07:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.105,0000
19/03/2025 às 13:07:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.101,0000
19/03/2025 às 13:07:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.100,0000
19/03/2025 às 13:07:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.095,0000
19/03/2025 às 13:07:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.099,0000
19/03/2025 às 13:07:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.094,0000
19/03/2025 às 13:07:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.089,0000
19/03/2025 às 13:07:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.093,0000
19/03/2025 às 13:07:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.088,0000
19/03/2025 às 13:07:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.087,0000
19/03/2025 às 13:07:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.083,0000
19/03/2025 às 13:07:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.082,0000
19/03/2025 às 13:07:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.081,0000
19/03/2025 às 13:07:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.077,0000
19/03/2025 às 13:07:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.076,0000
19/03/2025 às 13:07:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.075,0000
19/03/2025 às 13:07:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.071,0000
19/03/2025 às 13:07:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.070,0000
19/03/2025 às 13:07:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.069,0000
19/03/2025 às 13:07:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.065,0000
19/03/2025 às 13:07:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.064,0000
19/03/2025 às 13:07:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.063,0000
19/03/2025 às 13:07:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.059,0000
19/03/2025 às 13:07:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.058,0000
19/03/2025 às 13:07:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.053,0000
19/03/2025 às 13:07:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.057,0000
19/03/2025 às 13:07:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.052,0000
19/03/2025 às 13:07:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.051,0000
19/03/2025 às 13:07:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.047,0000
19/03/2025 às 13:07:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.046,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:07:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.045,0000
19/03/2025 às 13:07:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.041,0000
19/03/2025 às 13:07:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.040,0000
19/03/2025 às 13:07:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.039,0000
19/03/2025 às 13:07:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.035,0000
19/03/2025 às 13:07:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.034,0000
19/03/2025 às 13:07:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.033,0000
19/03/2025 às 13:07:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.029,0000
19/03/2025 às 13:07:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.028,0000
19/03/2025 às 13:07:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.023,0000
19/03/2025 às 13:07:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.022,0000
19/03/2025 às 13:07:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.021,0000
19/03/2025 às 13:07:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.017,0000
19/03/2025 às 13:07:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.016,0000
19/03/2025 às 13:07:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.015,0000
19/03/2025 às 13:07:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.011,0000
19/03/2025 às 13:07:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.010,0000
19/03/2025 às 13:07:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.009,0000
19/03/2025 às 13:07:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.106.005,0000
19/03/2025 às 13:07:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.106.004,0000
19/03/2025 às 13:07:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.999,0000
19/03/2025 às 13:07:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.106.003,0000
19/03/2025 às 13:07:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.998,0000
19/03/2025 às 13:07:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.997,0000
19/03/2025 às 13:07:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.993,0000
19/03/2025 às 13:07:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.992,0000
19/03/2025 às 13:07:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.991,0000
19/03/2025 às 13:07:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.987,0000
19/03/2025 às 13:07:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.986,0000
19/03/2025 às 13:07:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.985,0000
19/03/2025 às 13:07:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.981,0000
19/03/2025 às 13:07:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.980,0000
19/03/2025 às 13:07:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.979,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:07:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.975,0000
19/03/2025 às 13:07:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.974,0000
19/03/2025 às 13:07:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.973,0000
19/03/2025 às 13:07:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.969,0000
19/03/2025 às 13:07:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.968,0000
19/03/2025 às 13:07:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.967,0000
19/03/2025 às 13:07:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.958,0000
19/03/2025 às 13:07:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.957,0000
19/03/2025 às 13:07:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.956,0000
19/03/2025 às 13:07:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.947,0000
19/03/2025 às 13:07:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.946,0000
19/03/2025 às 13:07:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.936,0000
19/03/2025 às 13:07:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.945,0000
19/03/2025 às 13:07:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.935,0000
19/03/2025 às 13:07:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.934,0000
19/03/2025 às 13:07:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.925,0000
19/03/2025 às 13:07:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.924,0000
19/03/2025 às 13:07:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.914,0000
19/03/2025 às 13:07:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.923,0000
19/03/2025 às 13:07:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.913,0000
19/03/2025 às 13:07:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.912,0000
19/03/2025 às 13:07:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.903,0000
19/03/2025 às 13:07:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.902,0000
19/03/2025 às 13:07:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.892,0000
19/03/2025 às 13:07:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.901,0000
19/03/2025 às 13:07:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.891,0000
19/03/2025 às 13:07:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.890,0000
19/03/2025 às 13:07:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.881,0000
19/03/2025 às 13:07:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.880,0000
19/03/2025 às 13:07:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.879,0000
19/03/2025 às 13:07:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.870,0000
19/03/2025 às 13:07:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.869,0000
19/03/2025 às 13:08:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.859,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:08:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.868,0000
19/03/2025 às 13:08:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.858,0000
19/03/2025 às 13:08:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.857,0000
19/03/2025 às 13:08:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.848,0000
19/03/2025 às 13:08:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.847,0000
19/03/2025 às 13:08:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.837,0000
19/03/2025 às 13:08:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.846,0000
19/03/2025 às 13:08:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.836,0000
19/03/2025 às 13:08:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.826,0000
19/03/2025 às 13:08:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.835,0000
19/03/2025 às 13:08:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.825,0000
19/03/2025 às 13:08:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.815,0000
19/03/2025 às 13:08:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.824,0000
19/03/2025 às 13:08:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.814,0000
19/03/2025 às 13:08:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.804,0000
19/03/2025 às 13:08:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.813,0000
19/03/2025 às 13:08:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.803,0000
19/03/2025 às 13:08:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.802,0000
19/03/2025 às 13:08:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.793,0000
19/03/2025 às 13:08:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.792,0000
19/03/2025 às 13:08:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.791,0000
19/03/2025 às 13:08:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.782,0000
19/03/2025 às 13:08:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.781,0000
19/03/2025 às 13:08:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.780,0000
19/03/2025 às 13:08:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.771,0000
19/03/2025 às 13:08:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.770,0000
19/03/2025 às 13:08:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.760,0000
19/03/2025 às 13:08:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.769,0000
19/03/2025 às 13:08:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.759,0000
19/03/2025 às 13:08:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.758,0000
19/03/2025 às 13:08:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.749,0000
19/03/2025 às 13:08:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.748,0000
19/03/2025 às 13:08:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.738,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:08:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.747,0000
19/03/2025 às 13:08:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.737,0000
19/03/2025 às 13:08:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.727,0000
19/03/2025 às 13:08:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.736,0000
19/03/2025 às 13:08:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.726,0000
19/03/2025 às 13:08:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.725,0000
19/03/2025 às 13:08:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.716,0000
19/03/2025 às 13:08:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.715,0000
19/03/2025 às 13:08:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.714,0000
19/03/2025 às 13:08:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.705,0000
19/03/2025 às 13:08:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.704,0000
19/03/2025 às 13:08:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.703,0000
19/03/2025 às 13:08:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.694,0000
19/03/2025 às 13:08:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.693,0000
19/03/2025 às 13:08:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.683,0000
19/03/2025 às 13:08:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.692,0000
19/03/2025 às 13:08:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.682,0000
19/03/2025 às 13:08:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.681,0000
19/03/2025 às 13:08:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.672,0000
19/03/2025 às 13:08:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.671,0000
19/03/2025 às 13:08:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.661,0000
19/03/2025 às 13:08:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.670,0000
19/03/2025 às 13:08:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.660,0000
19/03/2025 às 13:08:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.650,0000
19/03/2025 às 13:08:34	58.671.644/0001-91	R\$ 3.105.800,0000
19/03/2025 às 13:08:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.649,0000
19/03/2025 às 13:08:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.648,0000
19/03/2025 às 13:08:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.639,0000
19/03/2025 às 13:08:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.638,0000
19/03/2025 às 13:08:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.637,0000
19/03/2025 às 13:08:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.628,0000
19/03/2025 às 13:08:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.627,0000
19/03/2025 às 13:08:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.626,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:08:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.617,0000
19/03/2025 às 13:08:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.616,0000
19/03/2025 às 13:08:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.615,0000
19/03/2025 às 13:08:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.606,0000
19/03/2025 às 13:08:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.605,0000
19/03/2025 às 13:08:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.604,0000
19/03/2025 às 13:08:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.595,0000
19/03/2025 às 13:08:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.594,0000
19/03/2025 às 13:08:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.593,0000
19/03/2025 às 13:08:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.584,0000
19/03/2025 às 13:08:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.583,0000
19/03/2025 às 13:08:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.573,0000
19/03/2025 às 13:08:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.582,0000
19/03/2025 às 13:08:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.572,0000
19/03/2025 às 13:08:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.571,0000
19/03/2025 às 13:08:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.562,0000
19/03/2025 às 13:08:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.561,0000
19/03/2025 às 13:08:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.551,0000
19/03/2025 às 13:08:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.560,0000
19/03/2025 às 13:08:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.550,0000
19/03/2025 às 13:08:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.549,0000
19/03/2025 às 13:08:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.540,0000
19/03/2025 às 13:08:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.539,0000
19/03/2025 às 13:08:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.529,0000
19/03/2025 às 13:08:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.539,0000
19/03/2025 às 13:08:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.528,0000
19/03/2025 às 13:08:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.518,0000
19/03/2025 às 13:08:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.527,0000
19/03/2025 às 13:08:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.517,0000
19/03/2025 às 13:08:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.507,0000
19/03/2025 às 13:08:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.516,0000
19/03/2025 às 13:08:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.506,0000
19/03/2025 às 13:08:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.496,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:08:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.505,0000
19/03/2025 às 13:08:59	58.671.644/0001-91	R\$ 3.105.500,0000
19/03/2025 às 13:08:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.495,0000
19/03/2025 às 13:09:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.485,0000
19/03/2025 às 13:09:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.494,0000
19/03/2025 às 13:09:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.484,0000
19/03/2025 às 13:09:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.474,0000
19/03/2025 às 13:09:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.484,0000
19/03/2025 às 13:09:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.473,0000
19/03/2025 às 13:09:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.472,0000
19/03/2025 às 13:09:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.463,0000
19/03/2025 às 13:09:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.462,0000
19/03/2025 às 13:09:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.452,0000
19/03/2025 às 13:09:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.461,0000
19/03/2025 às 13:09:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.451,0000
19/03/2025 às 13:09:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.441,0000
19/03/2025 às 13:09:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.450,0000
19/03/2025 às 13:09:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.440,0000
19/03/2025 às 13:09:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.430,0000
19/03/2025 às 13:09:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.439,0000
19/03/2025 às 13:09:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.429,0000
19/03/2025 às 13:09:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.419,0000
19/03/2025 às 13:09:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.428,0000
19/03/2025 às 13:09:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.418,0000
19/03/2025 às 13:09:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.408,0000
19/03/2025 às 13:09:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.417,0000
19/03/2025 às 13:09:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.407,0000
19/03/2025 às 13:09:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.397,0000
19/03/2025 às 13:09:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.406,0000
19/03/2025 às 13:09:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.396,0000
19/03/2025 às 13:09:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.386,0000
19/03/2025 às 13:09:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.395,0000
19/03/2025 às 13:09:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.385,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:09:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.375,0000
19/03/2025 às 13:09:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.385,0000
19/03/2025 às 13:09:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.374,0000
19/03/2025 às 13:09:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.364,0000
19/03/2025 às 13:09:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.373,0000
19/03/2025 às 13:09:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.363,0000
19/03/2025 às 13:09:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.362,0000
19/03/2025 às 13:09:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.353,0000
19/03/2025 às 13:09:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.352,0000
19/03/2025 às 13:09:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.342,0000
19/03/2025 às 13:09:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.351,0000
19/03/2025 às 13:09:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.341,0000
19/03/2025 às 13:09:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.340,0000
19/03/2025 às 13:09:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.331,0000
19/03/2025 às 13:09:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.330,0000
19/03/2025 às 13:09:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.329,0000
19/03/2025 às 13:09:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.320,0000
19/03/2025 às 13:09:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.319,0000
19/03/2025 às 13:09:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.309,0000
19/03/2025 às 13:09:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.318,0000
19/03/2025 às 13:09:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.308,0000
19/03/2025 às 13:09:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.298,0000
19/03/2025 às 13:09:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.307,0000
19/03/2025 às 13:09:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.297,0000
19/03/2025 às 13:09:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.287,0000
19/03/2025 às 13:09:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.296,0000
19/03/2025 às 13:09:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.286,0000
19/03/2025 às 13:09:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.276,0000
19/03/2025 às 13:09:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.285,0000
19/03/2025 às 13:09:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.275,0000
19/03/2025 às 13:09:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.265,0000
19/03/2025 às 13:09:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.274,0000
19/03/2025 às 13:09:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.264,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:09:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.254,0000
19/03/2025 às 13:09:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.263,0000
19/03/2025 às 13:09:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.253,0000
19/03/2025 às 13:09:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.243,0000
19/03/2025 às 13:09:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.252,0000
19/03/2025 às 13:09:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.242,0000
19/03/2025 às 13:09:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.232,0000
19/03/2025 às 13:09:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.242,0000
19/03/2025 às 13:09:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.231,0000
19/03/2025 às 13:09:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.230,0000
19/03/2025 às 13:09:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.221,0000
19/03/2025 às 13:09:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.220,0000
19/03/2025 às 13:09:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.210,0000
19/03/2025 às 13:09:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.219,0000
19/03/2025 às 13:09:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.209,0000
19/03/2025 às 13:09:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.208,0000
19/03/2025 às 13:09:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.199,0000
19/03/2025 às 13:09:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.198,0000
19/03/2025 às 13:09:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.188,0000
19/03/2025 às 13:09:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.197,0000
19/03/2025 às 13:09:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.187,0000
19/03/2025 às 13:09:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.177,0000
19/03/2025 às 13:09:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.186,0000
19/03/2025 às 13:09:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.176,0000
19/03/2025 às 13:09:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.166,0000
19/03/2025 às 13:09:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.165,0000
19/03/2025 às 13:09:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.155,0000
19/03/2025 às 13:09:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.164,0000
19/03/2025 às 13:09:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.154,0000
19/03/2025 às 13:09:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.144,0000
19/03/2025 às 13:09:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.143,0000
19/03/2025 às 13:09:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.142,0000
19/03/2025 às 13:09:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.133,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:09:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.132,0000
19/03/2025 às 13:09:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.122,0000
19/03/2025 às 13:09:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.132,0000
19/03/2025 às 13:10:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.121,0000
19/03/2025 às 13:10:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.111,0000
19/03/2025 às 13:10:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.120,0000
19/03/2025 às 13:10:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.110,0000
19/03/2025 às 13:10:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.100,0000
19/03/2025 às 13:10:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.109,0000
19/03/2025 às 13:10:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.099,0000
19/03/2025 às 13:10:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.089,0000
19/03/2025 às 13:10:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.098,0000
19/03/2025 às 13:10:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.088,0000
19/03/2025 às 13:10:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.078,0000
19/03/2025 às 13:10:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.087,0000
19/03/2025 às 13:10:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.077,0000
19/03/2025 às 13:10:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.067,0000
19/03/2025 às 13:10:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.076,0000
19/03/2025 às 13:10:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.066,0000
19/03/2025 às 13:10:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.056,0000
19/03/2025 às 13:10:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.065,0000
19/03/2025 às 13:10:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.055,0000
19/03/2025 às 13:10:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.045,0000
19/03/2025 às 13:10:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.054,0000
19/03/2025 às 13:10:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.044,0000
19/03/2025 às 13:10:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.034,0000
19/03/2025 às 13:10:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.043,0000
19/03/2025 às 13:10:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.033,0000
19/03/2025 às 13:10:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.023,0000
19/03/2025 às 13:10:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.032,0000
19/03/2025 às 13:10:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.022,0000
19/03/2025 às 13:10:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.012,0000
19/03/2025 às 13:10:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.021,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:10:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.011,0000
19/03/2025 às 13:10:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.105.001,0000
19/03/2025 às 13:10:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.105.010,0000
19/03/2025 às 13:10:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.105.000,0000
19/03/2025 às 13:10:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.990,0000
19/03/2025 às 13:10:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.999,0000
19/03/2025 às 13:10:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.989,0000
19/03/2025 às 13:10:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.979,0000
19/03/2025 às 13:10:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.988,0000
19/03/2025 às 13:10:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.978,0000
19/03/2025 às 13:10:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.977,0000
19/03/2025 às 13:10:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.968,0000
19/03/2025 às 13:10:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.967,0000
19/03/2025 às 13:10:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.957,0000
19/03/2025 às 13:10:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.966,0000
19/03/2025 às 13:10:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.956,0000
19/03/2025 às 13:10:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.946,0000
19/03/2025 às 13:10:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.955,0000
19/03/2025 às 13:10:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.945,0000
19/03/2025 às 13:10:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.935,0000
19/03/2025 às 13:10:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.944,0000
19/03/2025 às 13:10:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.934,0000
19/03/2025 às 13:10:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.933,0000
19/03/2025 às 13:10:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.923,0000
19/03/2025 às 13:10:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.922,0000
19/03/2025 às 13:10:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.912,0000
19/03/2025 às 13:10:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.921,0000
19/03/2025 às 13:10:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.911,0000
19/03/2025 às 13:10:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.901,0000
19/03/2025 às 13:10:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.900,0000
19/03/2025 às 13:10:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.899,0000
19/03/2025 às 13:10:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.889,0000
19/03/2025 às 13:10:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.898,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:10:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.888,0000
19/03/2025 às 13:10:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.878,0000
19/03/2025 às 13:10:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.887,0000
19/03/2025 às 13:10:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.877,0000
19/03/2025 às 13:10:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.867,0000
19/03/2025 às 13:10:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.876,0000
19/03/2025 às 13:10:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.866,0000
19/03/2025 às 13:10:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.856,0000
19/03/2025 às 13:10:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.866,0000
19/03/2025 às 13:10:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.855,0000
19/03/2025 às 13:10:45	58.671.644/0001-91	R\$ 3.105.020,0000
19/03/2025 às 13:10:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.845,0000
19/03/2025 às 13:10:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.854,0000
19/03/2025 às 13:10:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.844,0000
19/03/2025 às 13:10:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.834,0000
19/03/2025 às 13:10:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.843,0000
19/03/2025 às 13:10:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.833,0000
19/03/2025 às 13:10:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.823,0000
19/03/2025 às 13:10:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.832,0000
19/03/2025 às 13:10:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.822,0000
19/03/2025 às 13:10:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.812,0000
19/03/2025 às 13:10:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.821,0000
19/03/2025 às 13:10:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.811,0000
19/03/2025 às 13:10:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.801,0000
19/03/2025 às 13:10:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.810,0000
19/03/2025 às 13:10:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.800,0000
19/03/2025 às 13:10:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.790,0000
19/03/2025 às 13:10:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.799,0000
19/03/2025 às 13:10:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.789,0000
19/03/2025 às 13:10:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.779,0000
19/03/2025 às 13:10:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.778,0000
19/03/2025 às 13:10:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.777,0000
19/03/2025 às 13:10:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.768,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:10:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.767,0000
19/03/2025 às 13:10:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.757,0000
19/03/2025 às 13:11:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.766,0000
19/03/2025 às 13:11:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.756,0000
19/03/2025 às 13:11:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.746,0000
19/03/2025 às 13:11:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.755,0000
19/03/2025 às 13:11:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.745,0000
19/03/2025 às 13:11:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.744,0000
19/03/2025 às 13:11:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.735,0000
19/03/2025 às 13:11:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.734,0000
19/03/2025 às 13:11:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.724,0000
19/03/2025 às 13:11:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.733,0000
19/03/2025 às 13:11:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.723,0000
19/03/2025 às 13:11:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.713,0000
19/03/2025 às 13:11:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.722,0000
19/03/2025 às 13:11:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.712,0000
19/03/2025 às 13:11:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.702,0000
19/03/2025 às 13:11:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.711,0000
19/03/2025 às 13:11:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.701,0000
19/03/2025 às 13:11:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.691,0000
19/03/2025 às 13:11:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.700,0000
19/03/2025 às 13:11:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.690,0000
19/03/2025 às 13:11:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.680,0000
19/03/2025 às 13:11:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.689,0000
19/03/2025 às 13:11:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.679,0000
19/03/2025 às 13:11:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.678,0000
19/03/2025 às 13:11:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.669,0000
19/03/2025 às 13:11:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.668,0000
19/03/2025 às 13:11:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.658,0000
19/03/2025 às 13:11:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.667,0000
19/03/2025 às 13:11:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.657,0000
19/03/2025 às 13:11:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.647,0000
19/03/2025 às 13:11:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.656,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:11:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.646,0000
19/03/2025 às 13:11:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.636,0000
19/03/2025 às 13:11:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.645,0000
19/03/2025 às 13:11:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.635,0000
19/03/2025 às 13:11:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.625,0000
19/03/2025 às 13:11:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.634,0000
19/03/2025 às 13:11:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.624,0000
19/03/2025 às 13:11:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.614,0000
19/03/2025 às 13:11:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.623,0000
19/03/2025 às 13:11:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.613,0000
19/03/2025 às 13:11:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.603,0000
19/03/2025 às 13:11:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.602,0000
19/03/2025 às 13:11:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.592,0000
19/03/2025 às 13:11:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.601,0000
19/03/2025 às 13:11:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.591,0000
19/03/2025 às 13:11:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.581,0000
19/03/2025 às 13:11:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.590,0000
19/03/2025 às 13:11:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.580,0000
19/03/2025 às 13:11:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.570,0000
19/03/2025 às 13:11:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.569,0000
19/03/2025 às 13:11:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.559,0000
19/03/2025 às 13:11:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.568,0000
19/03/2025 às 13:11:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.558,0000
19/03/2025 às 13:11:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.548,0000
19/03/2025 às 13:11:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.557,0000
19/03/2025 às 13:11:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.547,0000
19/03/2025 às 13:11:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.537,0000
19/03/2025 às 13:11:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.536,0000
19/03/2025 às 13:11:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.526,0000
19/03/2025 às 13:11:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.535,0000
19/03/2025 às 13:11:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.525,0000
19/03/2025 às 13:11:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.515,0000
19/03/2025 às 13:11:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.524,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:11:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.514,0000
19/03/2025 às 13:11:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.504,0000
19/03/2025 às 13:11:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.514,0000
19/03/2025 às 13:11:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.503,0000
19/03/2025 às 13:11:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.493,0000
19/03/2025 às 13:11:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.502,0000
19/03/2025 às 13:11:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.492,0000
19/03/2025 às 13:11:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.482,0000
19/03/2025 às 13:11:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.491,0000
19/03/2025 às 13:11:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.481,0000
19/03/2025 às 13:11:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.471,0000
19/03/2025 às 13:11:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.480,0000
19/03/2025 às 13:11:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.470,0000
19/03/2025 às 13:11:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.460,0000
19/03/2025 às 13:11:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.469,0000
19/03/2025 às 13:11:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.459,0000
19/03/2025 às 13:11:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.449,0000
19/03/2025 às 13:11:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.458,0000
19/03/2025 às 13:11:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.448,0000
19/03/2025 às 13:11:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.438,0000
19/03/2025 às 13:11:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.447,0000
19/03/2025 às 13:11:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.437,0000
19/03/2025 às 13:11:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.427,0000
19/03/2025 às 13:11:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.436,0000
19/03/2025 às 13:11:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.426,0000
19/03/2025 às 13:11:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.416,0000
19/03/2025 às 13:11:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.425,0000
19/03/2025 às 13:11:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.415,0000
19/03/2025 às 13:11:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.405,0000
19/03/2025 às 13:11:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.415,0000
19/03/2025 às 13:11:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.404,0000
19/03/2025 às 13:11:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.394,0000
19/03/2025 às 13:11:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.403,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:11:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.393,0000
19/03/2025 às 13:11:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.383,0000
19/03/2025 às 13:11:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.392,0000
19/03/2025 às 13:12:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.382,0000
19/03/2025 às 13:12:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.372,0000
19/03/2025 às 13:12:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.381,0000
19/03/2025 às 13:12:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.371,0000
19/03/2025 às 13:12:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.361,0000
19/03/2025 às 13:12:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.370,0000
19/03/2025 às 13:12:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.360,0000
19/03/2025 às 13:12:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.350,0000
19/03/2025 às 13:12:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.359,0000
19/03/2025 às 13:12:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.349,0000
19/03/2025 às 13:12:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.339,0000
19/03/2025 às 13:12:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.348,0000
19/03/2025 às 13:12:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.338,0000
19/03/2025 às 13:12:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.328,0000
19/03/2025 às 13:12:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.337,0000
19/03/2025 às 13:12:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.327,0000
19/03/2025 às 13:12:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.326,0000
19/03/2025 às 13:12:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.316,0000
19/03/2025 às 13:12:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.325,0000
19/03/2025 às 13:12:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.315,0000
19/03/2025 às 13:12:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.305,0000
19/03/2025 às 13:12:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.314,0000
19/03/2025 às 13:12:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.304,0000
19/03/2025 às 13:12:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.294,0000
19/03/2025 às 13:12:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.293,0000
19/03/2025 às 13:12:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.292,0000
19/03/2025 às 13:12:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.282,0000
19/03/2025 às 13:12:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.291,0000
19/03/2025 às 13:12:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.281,0000
19/03/2025 às 13:12:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.271,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:12:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.280,0000
19/03/2025 às 13:12:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.270,0000
19/03/2025 às 13:12:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.260,0000
19/03/2025 às 13:12:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.269,0000
19/03/2025 às 13:12:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.259,0000
19/03/2025 às 13:12:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.258,0000
19/03/2025 às 13:12:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.248,0000
19/03/2025 às 13:12:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.257,0000
19/03/2025 às 13:12:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.247,0000
19/03/2025 às 13:12:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.246,0000
19/03/2025 às 13:12:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.236,0000
19/03/2025 às 13:12:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.245,0000
19/03/2025 às 13:12:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.235,0000
19/03/2025 às 13:12:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.225,0000
19/03/2025 às 13:12:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.234,0000
19/03/2025 às 13:12:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.224,0000
19/03/2025 às 13:12:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.214,0000
19/03/2025 às 13:12:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.223,0000
19/03/2025 às 13:12:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.213,0000
19/03/2025 às 13:12:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.203,0000
19/03/2025 às 13:12:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.212,0000
19/03/2025 às 13:12:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.202,0000
19/03/2025 às 13:12:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.192,0000
19/03/2025 às 13:12:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.201,0000
19/03/2025 às 13:12:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.191,0000
19/03/2025 às 13:12:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.181,0000
19/03/2025 às 13:12:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.190,0000
19/03/2025 às 13:12:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.180,0000
19/03/2025 às 13:12:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.170,0000
19/03/2025 às 13:12:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.180,0000
19/03/2025 às 13:12:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.169,0000
19/03/2025 às 13:12:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.159,0000
19/03/2025 às 13:12:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.168,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:12:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.158,0000
19/03/2025 às 13:12:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.148,0000
19/03/2025 às 13:12:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.157,0000
19/03/2025 às 13:12:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.147,0000
19/03/2025 às 13:12:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.137,0000
19/03/2025 às 13:12:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.146,0000
19/03/2025 às 13:12:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.136,0000
19/03/2025 às 13:12:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.126,0000
19/03/2025 às 13:12:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.136,0000
19/03/2025 às 13:12:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.125,0000
19/03/2025 às 13:12:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.115,0000
19/03/2025 às 13:12:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.124,0000
19/03/2025 às 13:12:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.114,0000
19/03/2025 às 13:12:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.104,0000
19/03/2025 às 13:12:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.113,0000
19/03/2025 às 13:12:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.103,0000
19/03/2025 às 13:12:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.093,0000
19/03/2025 às 13:12:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.102,0000
19/03/2025 às 13:12:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.092,0000
19/03/2025 às 13:12:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.082,0000
19/03/2025 às 13:12:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.091,0000
19/03/2025 às 13:12:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.081,0000
19/03/2025 às 13:12:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.071,0000
19/03/2025 às 13:12:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.070,0000
19/03/2025 às 13:12:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.080,0000
19/03/2025 às 13:12:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.060,0000
19/03/2025 às 13:12:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.069,0000
19/03/2025 às 13:12:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.059,0000
19/03/2025 às 13:12:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.049,0000
19/03/2025 às 13:12:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.058,0000
19/03/2025 às 13:12:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.048,0000
19/03/2025 às 13:12:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.038,0000
19/03/2025 às 13:12:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.047,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:12:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.037,0000
19/03/2025 às 13:12:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.027,0000
19/03/2025 às 13:12:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.026,0000
19/03/2025 às 13:12:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.036,0000
19/03/2025 às 13:12:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.016,0000
19/03/2025 às 13:12:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.025,0000
19/03/2025 às 13:13:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.015,0000
19/03/2025 às 13:13:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.014,0000
19/03/2025 às 13:13:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.104.004,0000
19/03/2025 às 13:13:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.013,0000
19/03/2025 às 13:13:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.104.003,0000
19/03/2025 às 13:13:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.993,0000
19/03/2025 às 13:13:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.104.002,0000
19/03/2025 às 13:13:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.992,0000
19/03/2025 às 13:13:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.982,0000
19/03/2025 às 13:13:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.992,0000
19/03/2025 às 13:13:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.981,0000
19/03/2025 às 13:13:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.971,0000
19/03/2025 às 13:13:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.980,0000
19/03/2025 às 13:13:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.970,0000
19/03/2025 às 13:13:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.960,0000
19/03/2025 às 13:13:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.969,0000
19/03/2025 às 13:13:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.959,0000
19/03/2025 às 13:13:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.949,0000
19/03/2025 às 13:13:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.948,0000
19/03/2025 às 13:13:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.958,0000
19/03/2025 às 13:13:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.938,0000
19/03/2025 às 13:13:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.947,0000
19/03/2025 às 13:13:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.937,0000
19/03/2025 às 13:13:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.927,0000
19/03/2025 às 13:13:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.936,0000
19/03/2025 às 13:13:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.926,0000
19/03/2025 às 13:13:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.916,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:13:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.925,0000
19/03/2025 às 13:13:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.915,0000
19/03/2025 às 13:13:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.905,0000
19/03/2025 às 13:13:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.914,0000
19/03/2025 às 13:13:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.904,0000
19/03/2025 às 13:13:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.894,0000
19/03/2025 às 13:13:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.903,0000
19/03/2025 às 13:13:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.893,0000
19/03/2025 às 13:13:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.883,0000
19/03/2025 às 13:13:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.892,0000
19/03/2025 às 13:13:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.882,0000
19/03/2025 às 13:13:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.872,0000
19/03/2025 às 13:13:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.881,0000
19/03/2025 às 13:13:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.871,0000
19/03/2025 às 13:13:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.861,0000
19/03/2025 às 13:13:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.860,0000
19/03/2025 às 13:13:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.870,0000
19/03/2025 às 13:13:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.850,0000
19/03/2025 às 13:13:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.859,0000
19/03/2025 às 13:13:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.849,0000
19/03/2025 às 13:13:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.839,0000
19/03/2025 às 13:13:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.848,0000
19/03/2025 às 13:13:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.838,0000
19/03/2025 às 13:13:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.828,0000
19/03/2025 às 13:13:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.837,0000
19/03/2025 às 13:13:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.827,0000
19/03/2025 às 13:13:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.817,0000
19/03/2025 às 13:13:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.816,0000
19/03/2025 às 13:13:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.806,0000
19/03/2025 às 13:13:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.815,0000
19/03/2025 às 13:13:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.805,0000
19/03/2025 às 13:13:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.795,0000
19/03/2025 às 13:13:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.794,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:13:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.784,0000
19/03/2025 às 13:13:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.793,0000
19/03/2025 às 13:13:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.783,0000
19/03/2025 às 13:13:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.773,0000
19/03/2025 às 13:13:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.782,0000
19/03/2025 às 13:13:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.772,0000
19/03/2025 às 13:13:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.762,0000
19/03/2025 às 13:13:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.771,0000
19/03/2025 às 13:13:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.761,0000
19/03/2025 às 13:13:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.751,0000
19/03/2025 às 13:13:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.760,0000
19/03/2025 às 13:13:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.750,0000
19/03/2025 às 13:13:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.740,0000
19/03/2025 às 13:13:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.749,0000
19/03/2025 às 13:13:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.739,0000
19/03/2025 às 13:13:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.729,0000
19/03/2025 às 13:13:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.728,0000
19/03/2025 às 13:13:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.718,0000
19/03/2025 às 13:13:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.727,0000
19/03/2025 às 13:13:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.717,0000
19/03/2025 às 13:13:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.707,0000
19/03/2025 às 13:13:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.706,0000
19/03/2025 às 13:13:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.705,0000
19/03/2025 às 13:13:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.695,0000
19/03/2025 às 13:13:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.704,0000
19/03/2025 às 13:13:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.694,0000
19/03/2025 às 13:13:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.684,0000
19/03/2025 às 13:13:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.683,0000
19/03/2025 às 13:13:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.673,0000
19/03/2025 às 13:13:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.682,0000
19/03/2025 às 13:13:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.672,0000
19/03/2025 às 13:13:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.662,0000
19/03/2025 às 13:13:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.672,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:13:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.661,0000
19/03/2025 às 13:13:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.651,0000
19/03/2025 às 13:13:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.660,0000
19/03/2025 às 13:13:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.650,0000
19/03/2025 às 13:13:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.649,0000
19/03/2025 às 13:13:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.639,0000
19/03/2025 às 13:13:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.648,0000
19/03/2025 às 13:13:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.638,0000
19/03/2025 às 13:13:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.637,0000
19/03/2025 às 13:13:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.627,0000
19/03/2025 às 13:13:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.636,0000
19/03/2025 às 13:14:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.626,0000
19/03/2025 às 13:14:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.616,0000
19/03/2025 às 13:14:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.625,0000
19/03/2025 às 13:14:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.615,0000
19/03/2025 às 13:14:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.605,0000
19/03/2025 às 13:14:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.614,0000
19/03/2025 às 13:14:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.604,0000
19/03/2025 às 13:14:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.603,0000
19/03/2025 às 13:14:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.593,0000
19/03/2025 às 13:14:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.602,0000
19/03/2025 às 13:14:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.592,0000
19/03/2025 às 13:14:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.582,0000
19/03/2025 às 13:14:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.591,0000
19/03/2025 às 13:14:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.581,0000
19/03/2025 às 13:14:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.571,0000
19/03/2025 às 13:14:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.581,0000
19/03/2025 às 13:14:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.570,0000
19/03/2025 às 13:14:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.569,0000
19/03/2025 às 13:14:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.559,0000
19/03/2025 às 13:14:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.568,0000
19/03/2025 às 13:14:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.558,0000
19/03/2025 às 13:14:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.548,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:14:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.547,0000
19/03/2025 às 13:14:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.537,0000
19/03/2025 às 13:14:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.546,0000
19/03/2025 às 13:14:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.536,0000
19/03/2025 às 13:14:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.526,0000
19/03/2025 às 13:14:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.535,0000
19/03/2025 às 13:14:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.525,0000
19/03/2025 às 13:14:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.524,0000
19/03/2025 às 13:14:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.514,0000
19/03/2025 às 13:14:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.523,0000
19/03/2025 às 13:14:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.513,0000
19/03/2025 às 13:14:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.503,0000
19/03/2025 às 13:14:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.502,0000
19/03/2025 às 13:14:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.492,0000
19/03/2025 às 13:14:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.501,0000
19/03/2025 às 13:14:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.491,0000
19/03/2025 às 13:14:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.481,0000
19/03/2025 às 13:14:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.490,0000
19/03/2025 às 13:14:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.480,0000
19/03/2025 às 13:14:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.470,0000
19/03/2025 às 13:14:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.469,0000
19/03/2025 às 13:14:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.459,0000
19/03/2025 às 13:14:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.458,0000
19/03/2025 às 13:14:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.457,0000
19/03/2025 às 13:14:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.447,0000
19/03/2025 às 13:14:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.446,0000
19/03/2025 às 13:14:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.436,0000
19/03/2025 às 13:14:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.456,0000
19/03/2025 às 13:14:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.435,0000
19/03/2025 às 13:14:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.434,0000
19/03/2025 às 13:14:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.424,0000
19/03/2025 às 13:14:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.433,0000
19/03/2025 às 13:14:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.423,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:14:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.413,0000
19/03/2025 às 13:14:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.423,0000
19/03/2025 às 13:14:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.412,0000
19/03/2025 às 13:14:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.411,0000
19/03/2025 às 13:14:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.401,0000
19/03/2025 às 13:14:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.410,0000
19/03/2025 às 13:14:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.400,0000
19/03/2025 às 13:14:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.390,0000
19/03/2025 às 13:14:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.399,0000
19/03/2025 às 13:14:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.389,0000
19/03/2025 às 13:14:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.379,0000
19/03/2025 às 13:14:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.388,0000
19/03/2025 às 13:14:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.378,0000
19/03/2025 às 13:14:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.377,0000
19/03/2025 às 13:14:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.367,0000
19/03/2025 às 13:14:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.366,0000
19/03/2025 às 13:14:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.356,0000
19/03/2025 às 13:14:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.365,0000
19/03/2025 às 13:14:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.355,0000
19/03/2025 às 13:14:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.345,0000
19/03/2025 às 13:14:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.344,0000
19/03/2025 às 13:14:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.334,0000
19/03/2025 às 13:14:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.343,0000
19/03/2025 às 13:14:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.333,0000
19/03/2025 às 13:14:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.332,0000
19/03/2025 às 13:14:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.322,0000
19/03/2025 às 13:14:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.331,0000
19/03/2025 às 13:14:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.321,0000
19/03/2025 às 13:14:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.311,0000
19/03/2025 às 13:14:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.320,0000
19/03/2025 às 13:14:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.310,0000
19/03/2025 às 13:14:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.300,0000
19/03/2025 às 13:14:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.309,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:14:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.299,0000
19/03/2025 às 13:14:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.289,0000
19/03/2025 às 13:14:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.298,0000
19/03/2025 às 13:14:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.288,0000
19/03/2025 às 13:14:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.278,0000
19/03/2025 às 13:14:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.277,0000
19/03/2025 às 13:14:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.267,0000
19/03/2025 às 13:14:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.276,0000
19/03/2025 às 13:14:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.266,0000
19/03/2025 às 13:14:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.256,0000
19/03/2025 às 13:14:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.255,0000
19/03/2025 às 13:14:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.265,0000
19/03/2025 às 13:14:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.245,0000
19/03/2025 às 13:14:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.244,0000
19/03/2025 às 13:14:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.234,0000
19/03/2025 às 13:14:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.243,0000
19/03/2025 às 13:14:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.233,0000
19/03/2025 às 13:14:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.223,0000
19/03/2025 às 13:15:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.232,0000
19/03/2025 às 13:15:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.222,0000
19/03/2025 às 13:15:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.212,0000
19/03/2025 às 13:15:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.211,0000
19/03/2025 às 13:15:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.201,0000
19/03/2025 às 13:15:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.210,0000
19/03/2025 às 13:15:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.200,0000
19/03/2025 às 13:15:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.199,0000
19/03/2025 às 13:15:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.189,0000
19/03/2025 às 13:15:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.198,0000
19/03/2025 às 13:15:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.188,0000
19/03/2025 às 13:15:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.187,0000
19/03/2025 às 13:15:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.178,0000
19/03/2025 às 13:15:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.177,0000
19/03/2025 às 13:15:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.186,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:15:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.176,0000
19/03/2025 às 13:15:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.166,0000
19/03/2025 às 13:15:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.175,0000
19/03/2025 às 13:15:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.165,0000
19/03/2025 às 13:15:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.164,0000
19/03/2025 às 13:15:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.154,0000
19/03/2025 às 13:15:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.153,0000
19/03/2025 às 13:15:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.163,0000
19/03/2025 às 13:15:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.143,0000
19/03/2025 às 13:15:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.152,0000
19/03/2025 às 13:15:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.142,0000
19/03/2025 às 13:15:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.132,0000
19/03/2025 às 13:15:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.131,0000
19/03/2025 às 13:15:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.121,0000
19/03/2025 às 13:15:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.130,0000
19/03/2025 às 13:15:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.120,0000
19/03/2025 às 13:15:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.110,0000
19/03/2025 às 13:15:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.109,0000
19/03/2025 às 13:15:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.099,0000
19/03/2025 às 13:15:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.108,0000
19/03/2025 às 13:15:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.098,0000
19/03/2025 às 13:15:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.088,0000
19/03/2025 às 13:15:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.097,0000
19/03/2025 às 13:15:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.087,0000
19/03/2025 às 13:15:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.077,0000
19/03/2025 às 13:15:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.076,0000
19/03/2025 às 13:15:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.066,0000
19/03/2025 às 13:15:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.075,0000
19/03/2025 às 13:15:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.065,0000
19/03/2025 às 13:15:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.064,0000
19/03/2025 às 13:15:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.054,0000
19/03/2025 às 13:15:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.053,0000
19/03/2025 às 13:15:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.043,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:15:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.052,0000
19/03/2025 às 13:15:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.042,0000
19/03/2025 às 13:15:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.032,0000
19/03/2025 às 13:15:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.041,0000
19/03/2025 às 13:15:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.031,0000
19/03/2025 às 13:15:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.030,0000
19/03/2025 às 13:15:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.020,0000
19/03/2025 às 13:15:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.029,0000
19/03/2025 às 13:15:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.019,0000
19/03/2025 às 13:15:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.103.009,0000
19/03/2025 às 13:15:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.018,0000
19/03/2025 às 13:15:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.103.008,0000
19/03/2025 às 13:15:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.998,0000
19/03/2025 às 13:15:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.997,0000
19/03/2025 às 13:15:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.103.007,0000
19/03/2025 às 13:15:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.996,0000
19/03/2025 às 13:15:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.986,0000
19/03/2025 às 13:15:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.995,0000
19/03/2025 às 13:15:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.985,0000
19/03/2025 às 13:15:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.975,0000
19/03/2025 às 13:15:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.984,0000
19/03/2025 às 13:15:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.974,0000
19/03/2025 às 13:15:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.964,0000
19/03/2025 às 13:15:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.974,0000
19/03/2025 às 13:15:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.963,0000
19/03/2025 às 13:15:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.962,0000
19/03/2025 às 13:15:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.953,0000
19/03/2025 às 13:15:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.952,0000
19/03/2025 às 13:15:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.942,0000
19/03/2025 às 13:15:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.941,0000
19/03/2025 às 13:15:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.931,0000
19/03/2025 às 13:15:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.940,0000
19/03/2025 às 13:15:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.930,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:15:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.929,0000
19/03/2025 às 13:15:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.919,0000
19/03/2025 às 13:15:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.918,0000
19/03/2025 às 13:15:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.908,0000
19/03/2025 às 13:15:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.917,0000
19/03/2025 às 13:15:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.907,0000
19/03/2025 às 13:15:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.897,0000
19/03/2025 às 13:15:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.896,0000
19/03/2025 às 13:15:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.886,0000
19/03/2025 às 13:15:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.895,0000
19/03/2025 às 13:15:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.885,0000
19/03/2025 às 13:15:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.884,0000
19/03/2025 às 13:15:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.874,0000
19/03/2025 às 13:15:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.883,0000
19/03/2025 às 13:15:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.873,0000
19/03/2025 às 13:15:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.863,0000
19/03/2025 às 13:15:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.872,0000
19/03/2025 às 13:15:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.862,0000
19/03/2025 às 13:15:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.861,0000
19/03/2025 às 13:15:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.852,0000
19/03/2025 às 13:15:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.860,0000
19/03/2025 às 13:15:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.851,0000
19/03/2025 às 13:15:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.841,0000
19/03/2025 às 13:15:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.840,0000
19/03/2025 às 13:15:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.839,0000
19/03/2025 às 13:15:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.829,0000
19/03/2025 às 13:15:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.828,0000
19/03/2025 às 13:15:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.818,0000
19/03/2025 às 13:15:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.827,0000
19/03/2025 às 13:15:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.817,0000
19/03/2025 às 13:15:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.816,0000
19/03/2025 às 13:15:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.806,0000
19/03/2025 às 13:15:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.805,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:15:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.795,0000
19/03/2025 às 13:15:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.804,0000
19/03/2025 às 13:15:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.794,0000
19/03/2025 às 13:15:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.784,0000
19/03/2025 às 13:16:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.793,0000
19/03/2025 às 13:16:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.783,0000
19/03/2025 às 13:16:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.773,0000
19/03/2025 às 13:16:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.772,0000
19/03/2025 às 13:16:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.762,0000
19/03/2025 às 13:16:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.761,0000
19/03/2025 às 13:16:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.771,0000
19/03/2025 às 13:16:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.760,0000
19/03/2025 às 13:16:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.750,0000
19/03/2025 às 13:16:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.759,0000
19/03/2025 às 13:16:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.749,0000
19/03/2025 às 13:16:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.739,0000
19/03/2025 às 13:16:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.748,0000
19/03/2025 às 13:16:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.738,0000
19/03/2025 às 13:16:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.728,0000
19/03/2025 às 13:16:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.727,0000
19/03/2025 às 13:16:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.717,0000
19/03/2025 às 13:16:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.726,0000
19/03/2025 às 13:16:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.716,0000
19/03/2025 às 13:16:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.706,0000
19/03/2025 às 13:16:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.715,0000
19/03/2025 às 13:16:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.705,0000
19/03/2025 às 13:16:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.695,0000
19/03/2025 às 13:16:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.704,0000
19/03/2025 às 13:16:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.694,0000
19/03/2025 às 13:16:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.684,0000
19/03/2025 às 13:16:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.683,0000
19/03/2025 às 13:16:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.673,0000
19/03/2025 às 13:16:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.682,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:16:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.672,0000
19/03/2025 às 13:16:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.671,0000
19/03/2025 às 13:16:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.661,0000
19/03/2025 às 13:16:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.670,0000
19/03/2025 às 13:16:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.660,0000
19/03/2025 às 13:16:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.650,0000
19/03/2025 às 13:16:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.649,0000
19/03/2025 às 13:16:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.659,0000
19/03/2025 às 13:16:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.639,0000
19/03/2025 às 13:16:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.638,0000
19/03/2025 às 13:16:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.628,0000
19/03/2025 às 13:16:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.637,0000
19/03/2025 às 13:16:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.627,0000
19/03/2025 às 13:16:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.626,0000
19/03/2025 às 13:16:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.616,0000
19/03/2025 às 13:16:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.625,0000
19/03/2025 às 13:16:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.615,0000
19/03/2025 às 13:16:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.605,0000
19/03/2025 às 13:16:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.615,0000
19/03/2025 às 13:16:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.604,0000
19/03/2025 às 13:16:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.594,0000
19/03/2025 às 13:16:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.593,0000
19/03/2025 às 13:16:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.583,0000
19/03/2025 às 13:16:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.592,0000
19/03/2025 às 13:16:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.582,0000
19/03/2025 às 13:16:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.581,0000
19/03/2025 às 13:16:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.571,0000
19/03/2025 às 13:16:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.580,0000
19/03/2025 às 13:16:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.570,0000
19/03/2025 às 13:16:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.569,0000
19/03/2025 às 13:16:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.560,0000
19/03/2025 às 13:16:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.559,0000
19/03/2025 às 13:16:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.549,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:16:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.548,0000
19/03/2025 às 13:16:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.538,0000
19/03/2025 às 13:16:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.547,0000
19/03/2025 às 13:16:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.537,0000
19/03/2025 às 13:16:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.536,0000
19/03/2025 às 13:16:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.526,0000
19/03/2025 às 13:16:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.525,0000
19/03/2025 às 13:16:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.515,0000
19/03/2025 às 13:16:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.524,0000
19/03/2025 às 13:16:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.514,0000
19/03/2025 às 13:16:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.513,0000
19/03/2025 às 13:16:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.503,0000
19/03/2025 às 13:16:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.512,0000
19/03/2025 às 13:16:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.502,0000
19/03/2025 às 13:16:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.492,0000
19/03/2025 às 13:16:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.501,0000
19/03/2025 às 13:16:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.491,0000
19/03/2025 às 13:16:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.490,0000
19/03/2025 às 13:16:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.480,0000
19/03/2025 às 13:16:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.489,0000
19/03/2025 às 13:16:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.479,0000
19/03/2025 às 13:16:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.478,0000
19/03/2025 às 13:16:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.469,0000
19/03/2025 às 13:16:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.468,0000
19/03/2025 às 13:16:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.458,0000
19/03/2025 às 13:16:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.457,0000
19/03/2025 às 13:16:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.456,0000
19/03/2025 às 13:16:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.446,0000
19/03/2025 às 13:16:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.455,0000
19/03/2025 às 13:16:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.445,0000
19/03/2025 às 13:16:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.444,0000
19/03/2025 às 13:16:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.435,0000
19/03/2025 às 13:16:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.434,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:16:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.424,0000
19/03/2025 às 13:16:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.433,0000
19/03/2025 às 13:16:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.423,0000
19/03/2025 às 13:16:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.422,0000
19/03/2025 às 13:16:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.412,0000
19/03/2025 às 13:16:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.411,0000
19/03/2025 às 13:16:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.401,0000
19/03/2025 às 13:16:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.410,0000
19/03/2025 às 13:16:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.400,0000
19/03/2025 às 13:16:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.390,0000
19/03/2025 às 13:16:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.399,0000
19/03/2025 às 13:16:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.389,0000
19/03/2025 às 13:16:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.379,0000
19/03/2025 às 13:16:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.389,0000
19/03/2025 às 13:17:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.378,0000
19/03/2025 às 13:17:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.368,0000
19/03/2025 às 13:17:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.377,0000
19/03/2025 às 13:17:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.367,0000
19/03/2025 às 13:17:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.357,0000
19/03/2025 às 13:17:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.356,0000
19/03/2025 às 13:17:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.367,0000
19/03/2025 às 13:17:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.346,0000
19/03/2025 às 13:17:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.355,0000
19/03/2025 às 13:17:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.345,0000
19/03/2025 às 13:17:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.344,0000
19/03/2025 às 13:17:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.334,0000
19/03/2025 às 13:17:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.333,0000
19/03/2025 às 13:17:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.332,0000
19/03/2025 às 13:17:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.322,0000
19/03/2025 às 13:17:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.321,0000
19/03/2025 às 13:17:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.320,0000
19/03/2025 às 13:17:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.311,0000
19/03/2025 às 13:17:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.310,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:17:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.300,0000
19/03/2025 às 13:17:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.309,0000
19/03/2025 às 13:17:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.299,0000
19/03/2025 às 13:17:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.298,0000
19/03/2025 às 13:17:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.288,0000
19/03/2025 às 13:17:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.287,0000
19/03/2025 às 13:17:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.277,0000
19/03/2025 às 13:17:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.276,0000
19/03/2025 às 13:17:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.266,0000
19/03/2025 às 13:17:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.275,0000
19/03/2025 às 13:17:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.265,0000
19/03/2025 às 13:17:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.264,0000
19/03/2025 às 13:17:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.254,0000
19/03/2025 às 13:17:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.263,0000
19/03/2025 às 13:17:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.253,0000
19/03/2025 às 13:17:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.252,0000
19/03/2025 às 13:17:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.243,0000
19/03/2025 às 13:17:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.242,0000
19/03/2025 às 13:17:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.232,0000
19/03/2025 às 13:17:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.241,0000
19/03/2025 às 13:17:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.231,0000
19/03/2025 às 13:17:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.230,0000
19/03/2025 às 13:17:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.220,0000
19/03/2025 às 13:17:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.229,0000
19/03/2025 às 13:17:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.219,0000
19/03/2025 às 13:17:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.218,0000
19/03/2025 às 13:17:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.208,0000
19/03/2025 às 13:17:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.207,0000
19/03/2025 às 13:17:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.197,0000
19/03/2025 às 13:17:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.206,0000
19/03/2025 às 13:17:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.196,0000
19/03/2025 às 13:17:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.195,0000
19/03/2025 às 13:17:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.185,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:17:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.194,0000
19/03/2025 às 13:17:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.184,0000
19/03/2025 às 13:17:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.174,0000
19/03/2025 às 13:17:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.184,0000
19/03/2025 às 13:17:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.173,0000
19/03/2025 às 13:17:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.172,0000
19/03/2025 às 13:17:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.163,0000
19/03/2025 às 13:17:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.162,0000
19/03/2025 às 13:17:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.171,0000
19/03/2025 às 13:17:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.161,0000
19/03/2025 às 13:17:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.151,0000
19/03/2025 às 13:17:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.160,0000
19/03/2025 às 13:17:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.150,0000
19/03/2025 às 13:17:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.149,0000
19/03/2025 às 13:17:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.139,0000
19/03/2025 às 13:17:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.148,0000
19/03/2025 às 13:17:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.138,0000
19/03/2025 às 13:17:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.128,0000
19/03/2025 às 13:17:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.137,0000
19/03/2025 às 13:17:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.127,0000
19/03/2025 às 13:17:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.117,0000
19/03/2025 às 13:17:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.116,0000
19/03/2025 às 13:17:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.106,0000
19/03/2025 às 13:17:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.115,0000
19/03/2025 às 13:17:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.105,0000
19/03/2025 às 13:17:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.095,0000
19/03/2025 às 13:17:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.094,0000
19/03/2025 às 13:17:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.084,0000
19/03/2025 às 13:17:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.083,0000
19/03/2025 às 13:17:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.082,0000
19/03/2025 às 13:17:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.073,0000
19/03/2025 às 13:17:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.072,0000
19/03/2025 às 13:17:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.081,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:17:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.062,0000
19/03/2025 às 13:17:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.071,0000
19/03/2025 às 13:17:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.061,0000
19/03/2025 às 13:17:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.060,0000
19/03/2025 às 13:17:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.050,0000
19/03/2025 às 13:17:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.049,0000
19/03/2025 às 13:17:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.039,0000
19/03/2025 às 13:17:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.048,0000
19/03/2025 às 13:17:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.038,0000
19/03/2025 às 13:17:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.037,0000
19/03/2025 às 13:18:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.028,0000
19/03/2025 às 13:18:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.027,0000
19/03/2025 às 13:18:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.017,0000
19/03/2025 às 13:18:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.016,0000
19/03/2025 às 13:18:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.015,0000
19/03/2025 às 13:18:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.102.006,0000
19/03/2025 às 13:18:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.102.005,0000
19/03/2025 às 13:18:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.995,0000
19/03/2025 às 13:18:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.102.005,0000
19/03/2025 às 13:18:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.994,0000
19/03/2025 às 13:18:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.993,0000
19/03/2025 às 13:18:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.983,0000
19/03/2025 às 13:18:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.982,0000
19/03/2025 às 13:18:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.972,0000
19/03/2025 às 13:18:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.981,0000
19/03/2025 às 13:18:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.971,0000
19/03/2025 às 13:18:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.970,0000
19/03/2025 às 13:18:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.960,0000
19/03/2025 às 13:18:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.959,0000
19/03/2025 às 13:18:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.949,0000
19/03/2025 às 13:18:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.958,0000
19/03/2025 às 13:18:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.948,0000
19/03/2025 às 13:18:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.947,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:18:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.937,0000
19/03/2025 às 13:18:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.946,0000
19/03/2025 às 13:18:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.936,0000
19/03/2025 às 13:18:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.935,0000
19/03/2025 às 13:18:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.925,0000
19/03/2025 às 13:18:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.934,0000
19/03/2025 às 13:18:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.924,0000
19/03/2025 às 13:18:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.923,0000
19/03/2025 às 13:18:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.913,0000
19/03/2025 às 13:18:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.912,0000
19/03/2025 às 13:18:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.922,0000
19/03/2025 às 13:18:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.902,0000
19/03/2025 às 13:18:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.911,0000
19/03/2025 às 13:18:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.901,0000
19/03/2025 às 13:18:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.900,0000
19/03/2025 às 13:18:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.890,0000
19/03/2025 às 13:18:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.889,0000
19/03/2025 às 13:18:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.888,0000
19/03/2025 às 13:18:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.878,0000
19/03/2025 às 13:18:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.877,0000
19/03/2025 às 13:18:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.867,0000
19/03/2025 às 13:18:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.876,0000
19/03/2025 às 13:18:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.866,0000
19/03/2025 às 13:18:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.865,0000
19/03/2025 às 13:18:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.856,0000
19/03/2025 às 13:18:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.855,0000
19/03/2025 às 13:18:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.845,0000
19/03/2025 às 13:18:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.844,0000
19/03/2025 às 13:18:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.854,0000
19/03/2025 às 13:18:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.843,0000
19/03/2025 às 13:18:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.833,0000
19/03/2025 às 13:18:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.842,0000
19/03/2025 às 13:18:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.832,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:18:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.822,0000
19/03/2025 às 13:18:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.831,0000
19/03/2025 às 13:18:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.821,0000
19/03/2025 às 13:18:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.811,0000
19/03/2025 às 13:18:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.821,0000
19/03/2025 às 13:18:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.810,0000
19/03/2025 às 13:18:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.809,0000
19/03/2025 às 13:18:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.799,0000
19/03/2025 às 13:18:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.798,0000
19/03/2025 às 13:18:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.788,0000
19/03/2025 às 13:18:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.787,0000
19/03/2025 às 13:18:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.786,0000
19/03/2025 às 13:18:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.777,0000
19/03/2025 às 13:18:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.776,0000
19/03/2025 às 13:18:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.766,0000
19/03/2025 às 13:18:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.765,0000
19/03/2025 às 13:18:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.764,0000
19/03/2025 às 13:18:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.755,0000
19/03/2025 às 13:18:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.754,0000
19/03/2025 às 13:18:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.744,0000
19/03/2025 às 13:18:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.743,0000
19/03/2025 às 13:18:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.754,0000
19/03/2025 às 13:18:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.733,0000
19/03/2025 às 13:18:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.732,0000
19/03/2025 às 13:18:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.731,0000
19/03/2025 às 13:18:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.721,0000
19/03/2025 às 13:18:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.720,0000
19/03/2025 às 13:18:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.710,0000
19/03/2025 às 13:18:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.719,0000
19/03/2025 às 13:18:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.709,0000
19/03/2025 às 13:18:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.708,0000
19/03/2025 às 13:18:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.698,0000
19/03/2025 às 13:18:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.707,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:18:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.697,0000
19/03/2025 às 13:18:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.696,0000
19/03/2025 às 13:18:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.686,0000
19/03/2025 às 13:18:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.685,0000
19/03/2025 às 13:18:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.675,0000
19/03/2025 às 13:18:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.684,0000
19/03/2025 às 13:18:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.674,0000
19/03/2025 às 13:18:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.673,0000
19/03/2025 às 13:18:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.663,0000
19/03/2025 às 13:18:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.672,0000
19/03/2025 às 13:18:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.662,0000
19/03/2025 às 13:19:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.652,0000
19/03/2025 às 13:19:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.651,0000
19/03/2025 às 13:19:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.641,0000
19/03/2025 às 13:19:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.650,0000
19/03/2025 às 13:19:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.640,0000
19/03/2025 às 13:19:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.639,0000
19/03/2025 às 13:19:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.629,0000
19/03/2025 às 13:19:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.628,0000
19/03/2025 às 13:19:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.627,0000
19/03/2025 às 13:19:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.618,0000
19/03/2025 às 13:19:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.617,0000
19/03/2025 às 13:19:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.607,0000
19/03/2025 às 13:19:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.616,0000
19/03/2025 às 13:19:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.606,0000
19/03/2025 às 13:19:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.596,0000
19/03/2025 às 13:19:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.595,0000
19/03/2025 às 13:19:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.594,0000
19/03/2025 às 13:19:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.585,0000
19/03/2025 às 13:19:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.584,0000
19/03/2025 às 13:19:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.574,0000
19/03/2025 às 13:19:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.573,0000
19/03/2025 às 13:19:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.563,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:19:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.572,0000
19/03/2025 às 13:19:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.562,0000
19/03/2025 às 13:19:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.561,0000
19/03/2025 às 13:19:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.551,0000
19/03/2025 às 13:19:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.560,0000
19/03/2025 às 13:19:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.550,0000
19/03/2025 às 13:19:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.549,0000
19/03/2025 às 13:19:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.540,0000
19/03/2025 às 13:19:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.539,0000
19/03/2025 às 13:19:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.529,0000
19/03/2025 às 13:19:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.528,0000
19/03/2025 às 13:19:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.518,0000
19/03/2025 às 13:19:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.517,0000
19/03/2025 às 13:19:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.516,0000
19/03/2025 às 13:19:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.507,0000
19/03/2025 às 13:19:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.506,0000
19/03/2025 às 13:19:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.496,0000
19/03/2025 às 13:19:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.505,0000
19/03/2025 às 13:19:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.495,0000
19/03/2025 às 13:19:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.485,0000
19/03/2025 às 13:19:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.484,0000
19/03/2025 às 13:19:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.494,0000
19/03/2025 às 13:19:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.483,0000
19/03/2025 às 13:19:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.474,0000
19/03/2025 às 13:19:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.473,0000
19/03/2025 às 13:19:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.472,0000
19/03/2025 às 13:19:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.462,0000
19/03/2025 às 13:19:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.471,0000
19/03/2025 às 13:19:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.461,0000
19/03/2025 às 13:19:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.460,0000
19/03/2025 às 13:19:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.450,0000
19/03/2025 às 13:19:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.449,0000
19/03/2025 às 13:19:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.448,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:19:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.439,0000
19/03/2025 às 13:19:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.438,0000
19/03/2025 às 13:19:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.428,0000
19/03/2025 às 13:19:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.427,0000
19/03/2025 às 13:19:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.417,0000
19/03/2025 às 13:19:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.426,0000
19/03/2025 às 13:19:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.416,0000
19/03/2025 às 13:19:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.415,0000
19/03/2025 às 13:19:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.405,0000
19/03/2025 às 13:19:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.414,0000
19/03/2025 às 13:19:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.404,0000
19/03/2025 às 13:19:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.403,0000
19/03/2025 às 13:19:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.393,0000
19/03/2025 às 13:19:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.392,0000
19/03/2025 às 13:19:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.391,0000
19/03/2025 às 13:19:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.382,0000
19/03/2025 às 13:19:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.381,0000
19/03/2025 às 13:19:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.380,0000
19/03/2025 às 13:19:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.370,0000
19/03/2025 às 13:19:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.379,0000
19/03/2025 às 13:19:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.369,0000
19/03/2025 às 13:19:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.359,0000
19/03/2025 às 13:19:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.358,0000
19/03/2025 às 13:19:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.348,0000
19/03/2025 às 13:19:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.357,0000
19/03/2025 às 13:19:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.347,0000
19/03/2025 às 13:19:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.346,0000
19/03/2025 às 13:19:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.336,0000
19/03/2025 às 13:19:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.345,0000
19/03/2025 às 13:19:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.335,0000
19/03/2025 às 13:19:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.334,0000
19/03/2025 às 13:19:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.324,0000
19/03/2025 às 13:19:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.323,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:19:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.313,0000
19/03/2025 às 13:19:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.312,0000
19/03/2025 às 13:19:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.311,0000
19/03/2025 às 13:19:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.302,0000
19/03/2025 às 13:19:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.301,0000
19/03/2025 às 13:19:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.291,0000
19/03/2025 às 13:19:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.300,0000
19/03/2025 às 13:19:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.290,0000
19/03/2025 às 13:19:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.289,0000
19/03/2025 às 13:20:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.279,0000
19/03/2025 às 13:20:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.278,0000
19/03/2025 às 13:20:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.277,0000
19/03/2025 às 13:20:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.268,0000
19/03/2025 às 13:20:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.267,0000
19/03/2025 às 13:20:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.266,0000
19/03/2025 às 13:20:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.256,0000
19/03/2025 às 13:20:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.255,0000
19/03/2025 às 13:20:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.254,0000
19/03/2025 às 13:20:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.244,0000
19/03/2025 às 13:20:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.243,0000
19/03/2025 às 13:20:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.242,0000
19/03/2025 às 13:20:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.233,0000
19/03/2025 às 13:20:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.241,0000
19/03/2025 às 13:20:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.232,0000
19/03/2025 às 13:20:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.231,0000
19/03/2025 às 13:20:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.221,0000
19/03/2025 às 13:20:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.220,0000
19/03/2025 às 13:20:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.210,0000
19/03/2025 às 13:20:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.219,0000
19/03/2025 às 13:20:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.209,0000
19/03/2025 às 13:20:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.199,0000
19/03/2025 às 13:20:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.198,0000
19/03/2025 às 13:20:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.209,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:20:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.188,0000
19/03/2025 às 13:20:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.197,0000
19/03/2025 às 13:20:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.187,0000
19/03/2025 às 13:20:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.186,0000
19/03/2025 às 13:20:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.177,0000
19/03/2025 às 13:20:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.185,0000
19/03/2025 às 13:20:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.176,0000
19/03/2025 às 13:20:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.175,0000
19/03/2025 às 13:20:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.165,0000
19/03/2025 às 13:20:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.164,0000
19/03/2025 às 13:20:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.163,0000
19/03/2025 às 13:20:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.154,0000
19/03/2025 às 13:20:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.153,0000
19/03/2025 às 13:20:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.152,0000
19/03/2025 às 13:20:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.143,0000
19/03/2025 às 13:20:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.142,0000
19/03/2025 às 13:20:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.132,0000
19/03/2025 às 13:20:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.131,0000
19/03/2025 às 13:20:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.121,0000
19/03/2025 às 13:20:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.120,0000
19/03/2025 às 13:20:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.119,0000
19/03/2025 às 13:20:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.118,0000
19/03/2025 às 13:20:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.108,0000
19/03/2025 às 13:20:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.107,0000
19/03/2025 às 13:20:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.106,0000
19/03/2025 às 13:20:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.097,0000
19/03/2025 às 13:20:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.096,0000
19/03/2025 às 13:20:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.086,0000
19/03/2025 às 13:20:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.085,0000
19/03/2025 às 13:20:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.095,0000
19/03/2025 às 13:20:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.084,0000
19/03/2025 às 13:20:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.075,0000
19/03/2025 às 13:20:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.074,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:20:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.064,0000
19/03/2025 às 13:20:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.063,0000
19/03/2025 às 13:20:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.062,0000
19/03/2025 às 13:20:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.053,0000
19/03/2025 às 13:20:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.052,0000
19/03/2025 às 13:20:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.051,0000
19/03/2025 às 13:20:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.042,0000
19/03/2025 às 13:20:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.041,0000
19/03/2025 às 13:20:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.040,0000
19/03/2025 às 13:20:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.031,0000
19/03/2025 às 13:20:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.030,0000
19/03/2025 às 13:20:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.020,0000
19/03/2025 às 13:20:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.019,0000
19/03/2025 às 13:20:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.030,0000
19/03/2025 às 13:20:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.101.009,0000
19/03/2025 às 13:20:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.101.008,0000
19/03/2025 às 13:20:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.101.007,0000
19/03/2025 às 13:20:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.998,0000
19/03/2025 às 13:20:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.997,0000
19/03/2025 às 13:20:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.987,0000
19/03/2025 às 13:20:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.997,0000
19/03/2025 às 13:20:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.986,0000
19/03/2025 às 13:20:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.985,0000
19/03/2025 às 13:20:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.975,0000
19/03/2025 às 13:20:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.974,0000
19/03/2025 às 13:20:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.973,0000
19/03/2025 às 13:20:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.964,0000
19/03/2025 às 13:20:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.963,0000
19/03/2025 às 13:20:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.962,0000
19/03/2025 às 13:20:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.952,0000
19/03/2025 às 13:20:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.951,0000
19/03/2025 às 13:20:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.941,0000
19/03/2025 às 13:20:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.950,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:20:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.940,0000
19/03/2025 às 13:20:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.930,0000
19/03/2025 às 13:20:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.929,0000
19/03/2025 às 13:20:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.940,0000
19/03/2025 às 13:20:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.928,0000
19/03/2025 às 13:20:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.919,0000
19/03/2025 às 13:20:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.918,0000
19/03/2025 às 13:20:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.908,0000
19/03/2025 às 13:20:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.917,0000
19/03/2025 às 13:20:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.907,0000
19/03/2025 às 13:20:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.906,0000
19/03/2025 às 13:20:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.897,0000
19/03/2025 às 13:21:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.896,0000
19/03/2025 às 13:21:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.895,0000
19/03/2025 às 13:21:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.886,0000
19/03/2025 às 13:21:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.885,0000
19/03/2025 às 13:21:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.875,0000
19/03/2025 às 13:21:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.874,0000
19/03/2025 às 13:21:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.864,0000
19/03/2025 às 13:21:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.863,0000
19/03/2025 às 13:21:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.853,0000
19/03/2025 às 13:21:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.852,0000
19/03/2025 às 13:21:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.842,0000
19/03/2025 às 13:21:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.841,0000
19/03/2025 às 13:21:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.831,0000
19/03/2025 às 13:21:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.830,0000
19/03/2025 às 13:21:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.829,0000
19/03/2025 às 13:21:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.820,0000
19/03/2025 às 13:21:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.819,0000
19/03/2025 às 13:21:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.809,0000
19/03/2025 às 13:21:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.808,0000
19/03/2025 às 13:21:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.807,0000
19/03/2025 às 13:21:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.798,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:21:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.797,0000
19/03/2025 às 13:21:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.787,0000
19/03/2025 às 13:21:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.786,0000
19/03/2025 às 13:21:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.785,0000
19/03/2025 às 13:21:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.776,0000
19/03/2025 às 13:21:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.775,0000
19/03/2025 às 13:21:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.774,0000
19/03/2025 às 13:21:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.764,0000
19/03/2025 às 13:21:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.763,0000
19/03/2025 às 13:21:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.762,0000
19/03/2025 às 13:21:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.752,0000
19/03/2025 às 13:21:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.751,0000
19/03/2025 às 13:21:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.750,0000
19/03/2025 às 13:21:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.741,0000
19/03/2025 às 13:21:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.740,0000
19/03/2025 às 13:21:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.739,0000
19/03/2025 às 13:21:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.730,0000
19/03/2025 às 13:21:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.729,0000
19/03/2025 às 13:21:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.738,0000
19/03/2025 às 13:21:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.728,0000
19/03/2025 às 13:21:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.719,0000
19/03/2025 às 13:21:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.718,0000
19/03/2025 às 13:21:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.717,0000
19/03/2025 às 13:21:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.708,0000
19/03/2025 às 13:21:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.716,0000
19/03/2025 às 13:21:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.707,0000
19/03/2025 às 13:21:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.706,0000
19/03/2025 às 13:21:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.696,0000
19/03/2025 às 13:21:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.695,0000
19/03/2025 às 13:21:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.694,0000
19/03/2025 às 13:21:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.684,0000
19/03/2025 às 13:21:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.683,0000
19/03/2025 às 13:21:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.693,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:21:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.673,0000
19/03/2025 às 13:21:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.672,0000
19/03/2025 às 13:21:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.662,0000
19/03/2025 às 13:21:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.661,0000
19/03/2025 às 13:21:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.660,0000
19/03/2025 às 13:21:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.651,0000
19/03/2025 às 13:21:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.650,0000
19/03/2025 às 13:21:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.640,0000
19/03/2025 às 13:21:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.639,0000
19/03/2025 às 13:21:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.638,0000
19/03/2025 às 13:21:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.629,0000
19/03/2025 às 13:21:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.628,0000
19/03/2025 às 13:21:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.618,0000
19/03/2025 às 13:21:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.627,0000
19/03/2025 às 13:21:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.617,0000
19/03/2025 às 13:21:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.616,0000
19/03/2025 às 13:21:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.607,0000
19/03/2025 às 13:21:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.606,0000
19/03/2025 às 13:21:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.596,0000
19/03/2025 às 13:21:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.595,0000
19/03/2025 às 13:21:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.594,0000
19/03/2025 às 13:21:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.585,0000
19/03/2025 às 13:21:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.584,0000
19/03/2025 às 13:21:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.583,0000
19/03/2025 às 13:21:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.574,0000
19/03/2025 às 13:21:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.582,0000
19/03/2025 às 13:21:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.573,0000
19/03/2025 às 13:21:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.572,0000
19/03/2025 às 13:21:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.563,0000
19/03/2025 às 13:21:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.571,0000
19/03/2025 às 13:21:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.562,0000
19/03/2025 às 13:21:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.561,0000
19/03/2025 às 13:21:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.552,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:21:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.551,0000
19/03/2025 às 13:22:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.550,0000
19/03/2025 às 13:22:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.541,0000
19/03/2025 às 13:22:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.540,0000
19/03/2025 às 13:22:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.539,0000
19/03/2025 às 13:22:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.530,0000
19/03/2025 às 13:22:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.529,0000
19/03/2025 às 13:22:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.519,0000
19/03/2025 às 13:22:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.518,0000
19/03/2025 às 13:22:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.508,0000
19/03/2025 às 13:22:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.507,0000
19/03/2025 às 13:22:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.506,0000
19/03/2025 às 13:22:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.497,0000
19/03/2025 às 13:22:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.505,0000
19/03/2025 às 13:22:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.496,0000
19/03/2025 às 13:22:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.495,0000
19/03/2025 às 13:22:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.486,0000
19/03/2025 às 13:22:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.485,0000
19/03/2025 às 13:22:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.494,0000
19/03/2025 às 13:22:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.484,0000
19/03/2025 às 13:22:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.475,0000
19/03/2025 às 13:22:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.474,0000
19/03/2025 às 13:22:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.464,0000
19/03/2025 às 13:22:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.463,0000
19/03/2025 às 13:22:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.462,0000
19/03/2025 às 13:22:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.453,0000
19/03/2025 às 13:22:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.452,0000
19/03/2025 às 13:22:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.451,0000
19/03/2025 às 13:22:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.441,0000
19/03/2025 às 13:22:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.440,0000
19/03/2025 às 13:22:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.439,0000
19/03/2025 às 13:22:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.430,0000
19/03/2025 às 13:22:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.429,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:22:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.428,0000
19/03/2025 às 13:22:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.419,0000
19/03/2025 às 13:22:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.418,0000
19/03/2025 às 13:22:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.417,0000
19/03/2025 às 13:22:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.408,0000
19/03/2025 às 13:22:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.407,0000
19/03/2025 às 13:22:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.397,0000
19/03/2025 às 13:22:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.396,0000
19/03/2025 às 13:22:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.386,0000
19/03/2025 às 13:22:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.395,0000
19/03/2025 às 13:22:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.385,0000
19/03/2025 às 13:22:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.375,0000
19/03/2025 às 13:22:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.374,0000
19/03/2025 às 13:22:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.373,0000
19/03/2025 às 13:22:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.372,0000
19/03/2025 às 13:22:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.363,0000
19/03/2025 às 13:22:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.362,0000
19/03/2025 às 13:22:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.361,0000
19/03/2025 às 13:22:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.352,0000
19/03/2025 às 13:22:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.351,0000
19/03/2025 às 13:22:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.350,0000
19/03/2025 às 13:22:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.340,0000
19/03/2025 às 13:22:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.339,0000
19/03/2025 às 13:22:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.338,0000
19/03/2025 às 13:22:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.329,0000
19/03/2025 às 13:22:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.328,0000
19/03/2025 às 13:22:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.327,0000
19/03/2025 às 13:22:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.318,0000
19/03/2025 às 13:22:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.317,0000
19/03/2025 às 13:22:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.316,0000
19/03/2025 às 13:22:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.307,0000
19/03/2025 às 13:22:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.306,0000
19/03/2025 às 13:22:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.296,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:22:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.295,0000
19/03/2025 às 13:22:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.294,0000
19/03/2025 às 13:22:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.285,0000
19/03/2025 às 13:22:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.284,0000
19/03/2025 às 13:22:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.283,0000
19/03/2025 às 13:22:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.274,0000
19/03/2025 às 13:22:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.273,0000
19/03/2025 às 13:22:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.282,0000
19/03/2025 às 13:22:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.272,0000
19/03/2025 às 13:22:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.263,0000
19/03/2025 às 13:22:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.262,0000
19/03/2025 às 13:22:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.252,0000
19/03/2025 às 13:22:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.251,0000
19/03/2025 às 13:22:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.250,0000
19/03/2025 às 13:22:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.241,0000
19/03/2025 às 13:22:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.240,0000
19/03/2025 às 13:22:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.239,0000
19/03/2025 às 13:22:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.230,0000
19/03/2025 às 13:22:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.238,0000
19/03/2025 às 13:22:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.229,0000
19/03/2025 às 13:22:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.228,0000
19/03/2025 às 13:22:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.218,0000
19/03/2025 às 13:22:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.217,0000
19/03/2025 às 13:22:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.216,0000
19/03/2025 às 13:22:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.207,0000
19/03/2025 às 13:22:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.206,0000
19/03/2025 às 13:22:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.205,0000
19/03/2025 às 13:22:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.196,0000
19/03/2025 às 13:22:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.195,0000
19/03/2025 às 13:22:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.185,0000
19/03/2025 às 13:22:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.184,0000
19/03/2025 às 13:22:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.174,0000
19/03/2025 às 13:22:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.173,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:22:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.172,0000
19/03/2025 às 13:22:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.163,0000
19/03/2025 às 13:22:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.162,0000
19/03/2025 às 13:23:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.161,0000
19/03/2025 às 13:23:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.152,0000
19/03/2025 às 13:23:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.151,0000
19/03/2025 às 13:23:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.150,0000
19/03/2025 às 13:23:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.141,0000
19/03/2025 às 13:23:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.140,0000
19/03/2025 às 13:23:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.130,0000
19/03/2025 às 13:23:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.129,0000
19/03/2025 às 13:23:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.119,0000
19/03/2025 às 13:23:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.118,0000
19/03/2025 às 13:23:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.117,0000
19/03/2025 às 13:23:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.108,0000
19/03/2025 às 13:23:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.107,0000
19/03/2025 às 13:23:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.106,0000
19/03/2025 às 13:23:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.097,0000
19/03/2025 às 13:23:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.096,0000
19/03/2025 às 13:23:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.086,0000
19/03/2025 às 13:23:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.085,0000
19/03/2025 às 13:23:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.084,0000
19/03/2025 às 13:23:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.075,0000
19/03/2025 às 13:23:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.074,0000
19/03/2025 às 13:23:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.073,0000
19/03/2025 às 13:23:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.064,0000
19/03/2025 às 13:23:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.063,0000
19/03/2025 às 13:23:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.053,0000
19/03/2025 às 13:23:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.052,0000
19/03/2025 às 13:23:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.042,0000
19/03/2025 às 13:23:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.051,0000
19/03/2025 às 13:23:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.041,0000
19/03/2025 às 13:23:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.040,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:23:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.031,0000
19/03/2025 às 13:23:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.030,0000
19/03/2025 às 13:23:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.029,0000
19/03/2025 às 13:23:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.020,0000
19/03/2025 às 13:23:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.019,0000
19/03/2025 às 13:23:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.018,0000
19/03/2025 às 13:23:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.100.009,0000
19/03/2025 às 13:23:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.100.008,0000
19/03/2025 às 13:23:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.100.007,0000
19/03/2025 às 13:23:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.998,0000
19/03/2025 às 13:23:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.997,0000
19/03/2025 às 13:23:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.996,0000
19/03/2025 às 13:23:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.986,0000
19/03/2025 às 13:23:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.985,0000
19/03/2025 às 13:23:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.984,0000
19/03/2025 às 13:23:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.975,0000
19/03/2025 às 13:23:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.974,0000
19/03/2025 às 13:23:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.973,0000
19/03/2025 às 13:23:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.964,0000
19/03/2025 às 13:23:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.963,0000
19/03/2025 às 13:23:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.962,0000
19/03/2025 às 13:23:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.953,0000
19/03/2025 às 13:23:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.952,0000
19/03/2025 às 13:23:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.961,0000
19/03/2025 às 13:23:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.942,0000
19/03/2025 às 13:23:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.941,0000
19/03/2025 às 13:23:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.940,0000
19/03/2025 às 13:23:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.931,0000
19/03/2025 às 13:23:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.930,0000
19/03/2025 às 13:23:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.929,0000
19/03/2025 às 13:23:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.920,0000
19/03/2025 às 13:23:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.919,0000
19/03/2025 às 13:23:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.918,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:23:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.909,0000
19/03/2025 às 13:23:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.908,0000
19/03/2025 às 13:23:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.907,0000
19/03/2025 às 13:23:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.898,0000
19/03/2025 às 13:23:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.897,0000
19/03/2025 às 13:23:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.896,0000
19/03/2025 às 13:23:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.887,0000
19/03/2025 às 13:23:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.886,0000
19/03/2025 às 13:23:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.876,0000
19/03/2025 às 13:23:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.875,0000
19/03/2025 às 13:23:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.874,0000
19/03/2025 às 13:23:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.865,0000
19/03/2025 às 13:23:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.864,0000
19/03/2025 às 13:23:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.863,0000
19/03/2025 às 13:23:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.854,0000
19/03/2025 às 13:23:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.853,0000
19/03/2025 às 13:23:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.852,0000
19/03/2025 às 13:23:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.843,0000
19/03/2025 às 13:23:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.842,0000
19/03/2025 às 13:23:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.851,0000
19/03/2025 às 13:23:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.832,0000
19/03/2025 às 13:23:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.831,0000
19/03/2025 às 13:23:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.830,0000
19/03/2025 às 13:23:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.821,0000
19/03/2025 às 13:23:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.820,0000
19/03/2025 às 13:23:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.810,0000
19/03/2025 às 13:23:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.809,0000
19/03/2025 às 13:23:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.819,0000
19/03/2025 às 13:23:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.808,0000
19/03/2025 às 13:23:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.799,0000
19/03/2025 às 13:23:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.798,0000
19/03/2025 às 13:23:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.797,0000
19/03/2025 às 13:23:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.788,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:23:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.787,0000
19/03/2025 às 13:23:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.786,0000
19/03/2025 às 13:23:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.777,0000
19/03/2025 às 13:23:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.776,0000
19/03/2025 às 13:23:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.766,0000
19/03/2025 às 13:23:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.765,0000
19/03/2025 às 13:23:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.775,0000
19/03/2025 às 13:23:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.764,0000
19/03/2025 às 13:23:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.755,0000
19/03/2025 às 13:23:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.754,0000
19/03/2025 às 13:24:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.753,0000
19/03/2025 às 13:24:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.743,0000
19/03/2025 às 13:24:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.742,0000
19/03/2025 às 13:24:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.741,0000
19/03/2025 às 13:24:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.732,0000
19/03/2025 às 13:24:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.731,0000
19/03/2025 às 13:24:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.721,0000
19/03/2025 às 13:24:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.720,0000
19/03/2025 às 13:24:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.730,0000
19/03/2025 às 13:24:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.719,0000
19/03/2025 às 13:24:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.710,0000
19/03/2025 às 13:24:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.709,0000
19/03/2025 às 13:24:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.708,0000
19/03/2025 às 13:24:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.699,0000
19/03/2025 às 13:24:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.698,0000
19/03/2025 às 13:24:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.697,0000
19/03/2025 às 13:24:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.688,0000
19/03/2025 às 13:24:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.687,0000
19/03/2025 às 13:24:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.686,0000
19/03/2025 às 13:24:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.677,0000
19/03/2025 às 13:24:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.676,0000
19/03/2025 às 13:24:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.675,0000
19/03/2025 às 13:24:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.666,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:24:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.665,0000
19/03/2025 às 13:24:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.655,0000
19/03/2025 às 13:24:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.654,0000
19/03/2025 às 13:24:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.653,0000
19/03/2025 às 13:24:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.644,0000
19/03/2025 às 13:24:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.643,0000
19/03/2025 às 13:24:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.633,0000
19/03/2025 às 13:24:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.632,0000
19/03/2025 às 13:24:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.642,0000
19/03/2025 às 13:24:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.631,0000
19/03/2025 às 13:24:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.622,0000
19/03/2025 às 13:24:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.621,0000
19/03/2025 às 13:24:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.611,0000
19/03/2025 às 13:24:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.610,0000
19/03/2025 às 13:24:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.620,0000
19/03/2025 às 13:24:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.609,0000
19/03/2025 às 13:24:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.600,0000
19/03/2025 às 13:24:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.599,0000
19/03/2025 às 13:24:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.598,0000
19/03/2025 às 13:24:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.589,0000
19/03/2025 às 13:24:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.588,0000
19/03/2025 às 13:24:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.578,0000
19/03/2025 às 13:24:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.587,0000
19/03/2025 às 13:24:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.577,0000
19/03/2025 às 13:24:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.567,0000
19/03/2025 às 13:24:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.566,0000
19/03/2025 às 13:24:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.565,0000
19/03/2025 às 13:24:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.556,0000
19/03/2025 às 13:24:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.555,0000
19/03/2025 às 13:24:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.545,0000
19/03/2025 às 13:24:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.544,0000
19/03/2025 às 13:24:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.543,0000
19/03/2025 às 13:24:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.534,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:24:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.533,0000
19/03/2025 às 13:24:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.532,0000
19/03/2025 às 13:24:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.522,0000
19/03/2025 às 13:24:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.521,0000
19/03/2025 às 13:24:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.520,0000
19/03/2025 às 13:24:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.511,0000
19/03/2025 às 13:24:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.510,0000
19/03/2025 às 13:24:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.500,0000
19/03/2025 às 13:24:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.499,0000
19/03/2025 às 13:24:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.509,0000
19/03/2025 às 13:24:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.498,0000
19/03/2025 às 13:24:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.489,0000
19/03/2025 às 13:24:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.488,0000
19/03/2025 às 13:24:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.487,0000
19/03/2025 às 13:24:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.478,0000
19/03/2025 às 13:24:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.477,0000
19/03/2025 às 13:24:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.476,0000
19/03/2025 às 13:24:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.467,0000
19/03/2025 às 13:24:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.466,0000
19/03/2025 às 13:24:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.456,0000
19/03/2025 às 13:24:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.455,0000
19/03/2025 às 13:24:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.454,0000
19/03/2025 às 13:24:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.445,0000
19/03/2025 às 13:24:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.444,0000
19/03/2025 às 13:24:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.443,0000
19/03/2025 às 13:24:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.434,0000
19/03/2025 às 13:24:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.433,0000
19/03/2025 às 13:24:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.432,0000
19/03/2025 às 13:24:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.423,0000
19/03/2025 às 13:24:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.422,0000
19/03/2025 às 13:24:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.421,0000
19/03/2025 às 13:24:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.412,0000
19/03/2025 às 13:24:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.411,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:24:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.420,0000
19/03/2025 às 13:24:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.401,0000
19/03/2025 às 13:24:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.400,0000
19/03/2025 às 13:24:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.390,0000
19/03/2025 às 13:24:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.389,0000
19/03/2025 às 13:24:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.388,0000
19/03/2025 às 13:24:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.379,0000
19/03/2025 às 13:24:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.378,0000
19/03/2025 às 13:24:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.368,0000
19/03/2025 às 13:24:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.367,0000
19/03/2025 às 13:24:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.357,0000
19/03/2025 às 13:24:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.366,0000
19/03/2025 às 13:24:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.356,0000
19/03/2025 às 13:24:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.346,0000
19/03/2025 às 13:24:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.355,0000
19/03/2025 às 13:24:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.345,0000
19/03/2025 às 13:24:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.335,0000
19/03/2025 às 13:25:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.334,0000
19/03/2025 às 13:25:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.344,0000
19/03/2025 às 13:25:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.324,0000
19/03/2025 às 13:25:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.323,0000
19/03/2025 às 13:25:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.322,0000
19/03/2025 às 13:25:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.313,0000
19/03/2025 às 13:25:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.312,0000
19/03/2025 às 13:25:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.302,0000
19/03/2025 às 13:25:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.301,0000
19/03/2025 às 13:25:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.300,0000
19/03/2025 às 13:25:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.291,0000
19/03/2025 às 13:25:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.290,0000
19/03/2025 às 13:25:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.289,0000
19/03/2025 às 13:25:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.280,0000
19/03/2025 às 13:25:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.288,0000
19/03/2025 às 13:25:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.279,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:25:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.269,0000
19/03/2025 às 13:25:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.268,0000
19/03/2025 às 13:25:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.267,0000
19/03/2025 às 13:25:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.258,0000
19/03/2025 às 13:25:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.257,0000
19/03/2025 às 13:25:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.256,0000
19/03/2025 às 13:25:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.246,0000
19/03/2025 às 13:25:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.245,0000
19/03/2025 às 13:25:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.235,0000
19/03/2025 às 13:25:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.244,0000
19/03/2025 às 13:25:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.234,0000
19/03/2025 às 13:25:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.224,0000
19/03/2025 às 13:25:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.223,0000
19/03/2025 às 13:25:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.233,0000
19/03/2025 às 13:25:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.222,0000
19/03/2025 às 13:25:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.213,0000
19/03/2025 às 13:25:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.212,0000
19/03/2025 às 13:25:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.211,0000
19/03/2025 às 13:25:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.202,0000
19/03/2025 às 13:25:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.201,0000
19/03/2025 às 13:25:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.200,0000
19/03/2025 às 13:25:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.191,0000
19/03/2025 às 13:25:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.190,0000
19/03/2025 às 13:25:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.180,0000
19/03/2025 às 13:25:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.179,0000
19/03/2025 às 13:25:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.189,0000
19/03/2025 às 13:25:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.178,0000
19/03/2025 às 13:25:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.169,0000
19/03/2025 às 13:25:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.168,0000
19/03/2025 às 13:25:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.158,0000
19/03/2025 às 13:25:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.167,0000
19/03/2025 às 13:25:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.157,0000
19/03/2025 às 13:25:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.156,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:25:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.147,0000
19/03/2025 às 13:25:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.146,0000
19/03/2025 às 13:25:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.136,0000
19/03/2025 às 13:25:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.135,0000
19/03/2025 às 13:25:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.145,0000
19/03/2025 às 13:25:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.134,0000
19/03/2025 às 13:25:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.125,0000
19/03/2025 às 13:25:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.124,0000
19/03/2025 às 13:25:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.123,0000
19/03/2025 às 13:25:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.114,0000
19/03/2025 às 13:25:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.113,0000
19/03/2025 às 13:25:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.112,0000
19/03/2025 às 13:25:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.103,0000
19/03/2025 às 13:25:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.102,0000
19/03/2025 às 13:25:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.101,0000
19/03/2025 às 13:25:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.092,0000
19/03/2025 às 13:25:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.091,0000
19/03/2025 às 13:25:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.090,0000
19/03/2025 às 13:25:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.081,0000
19/03/2025 às 13:25:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.080,0000
19/03/2025 às 13:25:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.070,0000
19/03/2025 às 13:25:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.079,0000
19/03/2025 às 13:25:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.069,0000
19/03/2025 às 13:25:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.068,0000
19/03/2025 às 13:25:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.058,0000
19/03/2025 às 13:25:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.057,0000
19/03/2025 às 13:25:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.056,0000
19/03/2025 às 13:25:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.047,0000
19/03/2025 às 13:25:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.046,0000
19/03/2025 às 13:25:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.036,0000
19/03/2025 às 13:25:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.045,0000
19/03/2025 às 13:25:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.035,0000
19/03/2025 às 13:25:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.034,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:25:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.024,0000
19/03/2025 às 13:25:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.023,0000
19/03/2025 às 13:25:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.022,0000
19/03/2025 às 13:25:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.013,0000
19/03/2025 às 13:25:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.099.012,0000
19/03/2025 às 13:25:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.011,0000
19/03/2025 às 13:25:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.099.001,0000
19/03/2025 às 13:25:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.099.000,0000
19/03/2025 às 13:25:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.999,0000
19/03/2025 às 13:25:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.990,0000
19/03/2025 às 13:25:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.989,0000
19/03/2025 às 13:25:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.979,0000
19/03/2025 às 13:25:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.978,0000
19/03/2025 às 13:25:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.988,0000
19/03/2025 às 13:25:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.968,0000
19/03/2025 às 13:25:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.967,0000
19/03/2025 às 13:25:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.966,0000
19/03/2025 às 13:25:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.957,0000
19/03/2025 às 13:25:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.956,0000
19/03/2025 às 13:25:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.946,0000
19/03/2025 às 13:25:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.945,0000
19/03/2025 às 13:25:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.944,0000
19/03/2025 às 13:25:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.935,0000
19/03/2025 às 13:25:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.934,0000
19/03/2025 às 13:26:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.924,0000
19/03/2025 às 13:26:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.923,0000
19/03/2025 às 13:26:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.922,0000
19/03/2025 às 13:26:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.913,0000
19/03/2025 às 13:26:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.912,0000
19/03/2025 às 13:26:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.911,0000
19/03/2025 às 13:26:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.902,0000
19/03/2025 às 13:26:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.901,0000
19/03/2025 às 13:26:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:26:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.891,0000
19/03/2025 às 13:26:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.890,0000
19/03/2025 às 13:26:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.880,0000
19/03/2025 às 13:26:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.879,0000
19/03/2025 às 13:26:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.878,0000
19/03/2025 às 13:26:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.869,0000
19/03/2025 às 13:26:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.868,0000
19/03/2025 às 13:26:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.867,0000
19/03/2025 às 13:26:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.858,0000
19/03/2025 às 13:26:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.857,0000
19/03/2025 às 13:26:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.856,0000
19/03/2025 às 13:26:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.847,0000
19/03/2025 às 13:26:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.846,0000
19/03/2025 às 13:26:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.836,0000
19/03/2025 às 13:26:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.846,0000
19/03/2025 às 13:26:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.835,0000
19/03/2025 às 13:26:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.834,0000
19/03/2025 às 13:26:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.825,0000
19/03/2025 às 13:26:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.824,0000
19/03/2025 às 13:26:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.814,0000
19/03/2025 às 13:26:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.823,0000
19/03/2025 às 13:26:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.813,0000
19/03/2025 às 13:26:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.812,0000
19/03/2025 às 13:26:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.803,0000
19/03/2025 às 13:26:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.802,0000
19/03/2025 às 13:26:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.792,0000
19/03/2025 às 13:26:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.791,0000
19/03/2025 às 13:26:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.801,0000
19/03/2025 às 13:26:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.790,0000
19/03/2025 às 13:26:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.781,0000
19/03/2025 às 13:26:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.780,0000
19/03/2025 às 13:26:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.779,0000
19/03/2025 às 13:26:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.770,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:26:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.769,0000
19/03/2025 às 13:26:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.768,0000
19/03/2025 às 13:26:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.759,0000
19/03/2025 às 13:26:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.758,0000
19/03/2025 às 13:26:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.748,0000
19/03/2025 às 13:26:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.747,0000
19/03/2025 às 13:26:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.746,0000
19/03/2025 às 13:26:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.737,0000
19/03/2025 às 13:26:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.736,0000
19/03/2025 às 13:26:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.726,0000
19/03/2025 às 13:26:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.725,0000
19/03/2025 às 13:26:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.724,0000
19/03/2025 às 13:26:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.715,0000
19/03/2025 às 13:26:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.714,0000
19/03/2025 às 13:26:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.713,0000
19/03/2025 às 13:26:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.704,0000
19/03/2025 às 13:26:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.703,0000
19/03/2025 às 13:26:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.702,0000
19/03/2025 às 13:26:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.693,0000
19/03/2025 às 13:26:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.692,0000
19/03/2025 às 13:26:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.682,0000
19/03/2025 às 13:26:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.681,0000
19/03/2025 às 13:26:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.691,0000
19/03/2025 às 13:26:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.680,0000
19/03/2025 às 13:26:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.671,0000
19/03/2025 às 13:26:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.670,0000
19/03/2025 às 13:26:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.669,0000
19/03/2025 às 13:26:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.660,0000
19/03/2025 às 13:26:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.659,0000
19/03/2025 às 13:26:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.658,0000
19/03/2025 às 13:26:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.649,0000
19/03/2025 às 13:26:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.648,0000
19/03/2025 às 13:26:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.638,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:26:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.647,0000
19/03/2025 às 13:26:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.637,0000
19/03/2025 às 13:26:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.636,0000
19/03/2025 às 13:26:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.627,0000
19/03/2025 às 13:26:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.635,0000
19/03/2025 às 13:26:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.626,0000
19/03/2025 às 13:26:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.616,0000
19/03/2025 às 13:26:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.615,0000
19/03/2025 às 13:26:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.614,0000
19/03/2025 às 13:26:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.605,0000
19/03/2025 às 13:26:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.604,0000
19/03/2025 às 13:26:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.594,0000
19/03/2025 às 13:26:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.593,0000
19/03/2025 às 13:26:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.592,0000
19/03/2025 às 13:26:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.583,0000
19/03/2025 às 13:26:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.582,0000
19/03/2025 às 13:26:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.591,0000
19/03/2025 às 13:26:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.572,0000
19/03/2025 às 13:26:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.571,0000
19/03/2025 às 13:26:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.570,0000
19/03/2025 às 13:26:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.561,0000
19/03/2025 às 13:26:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.560,0000
19/03/2025 às 13:26:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.550,0000
19/03/2025 às 13:26:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.560,0000
19/03/2025 às 13:26:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.549,0000
19/03/2025 às 13:26:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.548,0000
19/03/2025 às 13:26:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.539,0000
19/03/2025 às 13:26:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.538,0000
19/03/2025 às 13:26:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.537,0000
19/03/2025 às 13:26:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.528,0000
19/03/2025 às 13:26:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.527,0000
19/03/2025 às 13:26:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.526,0000
19/03/2025 às 13:26:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.517,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:26:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.516,0000
19/03/2025 às 13:26:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.506,0000
19/03/2025 às 13:27:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.505,0000
19/03/2025 às 13:27:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.515,0000
19/03/2025 às 13:27:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.504,0000
19/03/2025 às 13:27:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.495,0000
19/03/2025 às 13:27:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.494,0000
19/03/2025 às 13:27:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.493,0000
19/03/2025 às 13:27:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.484,0000
19/03/2025 às 13:27:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.483,0000
19/03/2025 às 13:27:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.482,0000
19/03/2025 às 13:27:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.473,0000
19/03/2025 às 13:27:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.472,0000
19/03/2025 às 13:27:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.462,0000
19/03/2025 às 13:27:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.461,0000
19/03/2025 às 13:27:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.460,0000
19/03/2025 às 13:27:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.451,0000
19/03/2025 às 13:27:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.450,0000
19/03/2025 às 13:27:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.449,0000
19/03/2025 às 13:27:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.440,0000
19/03/2025 às 13:27:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.439,0000
19/03/2025 às 13:27:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.438,0000
19/03/2025 às 13:27:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.429,0000
19/03/2025 às 13:27:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.428,0000
19/03/2025 às 13:27:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.418,0000
19/03/2025 às 13:27:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.417,0000
19/03/2025 às 13:27:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.416,0000
19/03/2025 às 13:27:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.407,0000
19/03/2025 às 13:27:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.406,0000
19/03/2025 às 13:27:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.415,0000
19/03/2025 às 13:27:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.405,0000
19/03/2025 às 13:27:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.396,0000
19/03/2025 às 13:27:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.395,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:27:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.394,0000
19/03/2025 às 13:27:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.385,0000
19/03/2025 às 13:27:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.384,0000
19/03/2025 às 13:27:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.374,0000
19/03/2025 às 13:27:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.373,0000
19/03/2025 às 13:27:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.372,0000
19/03/2025 às 13:27:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.363,0000
19/03/2025 às 13:27:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.362,0000
19/03/2025 às 13:27:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.352,0000
19/03/2025 às 13:27:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.351,0000
19/03/2025 às 13:27:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.361,0000
19/03/2025 às 13:27:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.341,0000
19/03/2025 às 13:27:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.340,0000
19/03/2025 às 13:27:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.339,0000
19/03/2025 às 13:27:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.330,0000
19/03/2025 às 13:27:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.329,0000
19/03/2025 às 13:27:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.319,0000
19/03/2025 às 13:27:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.318,0000
19/03/2025 às 13:27:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.317,0000
19/03/2025 às 13:27:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.308,0000
19/03/2025 às 13:27:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.307,0000
19/03/2025 às 13:27:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.297,0000
19/03/2025 às 13:27:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.296,0000
19/03/2025 às 13:27:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.295,0000
19/03/2025 às 13:27:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.286,0000
19/03/2025 às 13:27:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.285,0000
19/03/2025 às 13:27:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.284,0000
19/03/2025 às 13:27:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.274,0000
19/03/2025 às 13:27:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.273,0000
19/03/2025 às 13:27:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.272,0000
19/03/2025 às 13:27:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.263,0000
19/03/2025 às 13:27:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.271,0000
19/03/2025 às 13:27:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.262,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:27:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.252,0000
19/03/2025 às 13:27:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.251,0000
19/03/2025 às 13:27:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.250,0000
19/03/2025 às 13:27:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.241,0000
19/03/2025 às 13:27:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.240,0000
19/03/2025 às 13:27:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.239,0000
19/03/2025 às 13:27:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.230,0000
19/03/2025 às 13:27:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.229,0000
19/03/2025 às 13:27:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.228,0000
19/03/2025 às 13:27:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.219,0000
19/03/2025 às 13:27:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.218,0000
19/03/2025 às 13:27:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.208,0000
19/03/2025 às 13:27:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.207,0000
19/03/2025 às 13:27:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.206,0000
19/03/2025 às 13:27:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.197,0000
19/03/2025 às 13:27:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.196,0000
19/03/2025 às 13:27:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.195,0000
19/03/2025 às 13:27:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.185,0000
19/03/2025 às 13:27:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.184,0000
19/03/2025 às 13:27:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.183,0000
19/03/2025 às 13:27:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.174,0000
19/03/2025 às 13:27:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.173,0000
19/03/2025 às 13:27:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.163,0000
19/03/2025 às 13:27:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.182,0000
19/03/2025 às 13:27:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.162,0000
19/03/2025 às 13:27:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.161,0000
19/03/2025 às 13:27:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.152,0000
19/03/2025 às 13:27:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.151,0000
19/03/2025 às 13:27:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.150,0000
19/03/2025 às 13:27:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.141,0000
19/03/2025 às 13:27:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.140,0000
19/03/2025 às 13:27:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.139,0000
19/03/2025 às 13:27:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.130,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:27:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.138,0000
19/03/2025 às 13:27:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.129,0000
19/03/2025 às 13:27:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.119,0000
19/03/2025 às 13:27:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.129,0000
19/03/2025 às 13:27:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.118,0000
19/03/2025 às 13:27:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.117,0000
19/03/2025 às 13:27:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.108,0000
19/03/2025 às 13:27:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.107,0000
19/03/2025 às 13:27:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.106,0000
19/03/2025 às 13:27:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.096,0000
19/03/2025 às 13:27:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.095,0000
19/03/2025 às 13:27:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.094,0000
19/03/2025 às 13:27:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.085,0000
19/03/2025 às 13:27:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.084,0000
19/03/2025 às 13:27:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.074,0000
19/03/2025 às 13:28:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.073,0000
19/03/2025 às 13:28:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.072,0000
19/03/2025 às 13:28:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.063,0000
19/03/2025 às 13:28:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.062,0000
19/03/2025 às 13:28:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.061,0000
19/03/2025 às 13:28:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.052,0000
19/03/2025 às 13:28:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.051,0000
19/03/2025 às 13:28:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.050,0000
19/03/2025 às 13:28:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.041,0000
19/03/2025 às 13:28:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.040,0000
19/03/2025 às 13:28:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.030,0000
19/03/2025 às 13:28:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.029,0000
19/03/2025 às 13:28:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.028,0000
19/03/2025 às 13:28:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.019,0000
19/03/2025 às 13:28:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.018,0000
19/03/2025 às 13:28:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.017,0000
19/03/2025 às 13:28:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.098.007,0000
19/03/2025 às 13:28:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.098.006,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:28:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.098.005,0000
19/03/2025 às 13:28:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.996,0000
19/03/2025 às 13:28:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.995,0000
19/03/2025 às 13:28:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.985,0000
19/03/2025 às 13:28:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.984,0000
19/03/2025 às 13:28:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.983,0000
19/03/2025 às 13:28:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.974,0000
19/03/2025 às 13:28:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.973,0000
19/03/2025 às 13:28:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.972,0000
19/03/2025 às 13:28:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.963,0000
19/03/2025 às 13:28:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.962,0000
19/03/2025 às 13:28:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.961,0000
19/03/2025 às 13:28:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.952,0000
19/03/2025 às 13:28:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.951,0000
19/03/2025 às 13:28:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.941,0000
19/03/2025 às 13:28:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.940,0000
19/03/2025 às 13:28:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.930,0000
19/03/2025 às 13:28:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.929,0000
19/03/2025 às 13:28:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.928,0000
19/03/2025 às 13:28:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.919,0000
19/03/2025 às 13:28:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.918,0000
19/03/2025 às 13:28:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.908,0000
19/03/2025 às 13:28:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.907,0000
19/03/2025 às 13:28:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.906,0000
19/03/2025 às 13:28:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.897,0000
19/03/2025 às 13:28:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.896,0000
19/03/2025 às 13:28:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.886,0000
19/03/2025 às 13:28:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.885,0000
19/03/2025 às 13:28:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.884,0000
19/03/2025 às 13:28:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.883,0000
19/03/2025 às 13:28:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.874,0000
19/03/2025 às 13:28:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.873,0000
19/03/2025 às 13:28:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.863,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:28:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.862,0000
19/03/2025 às 13:28:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.861,0000
19/03/2025 às 13:28:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.852,0000
19/03/2025 às 13:28:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.851,0000
19/03/2025 às 13:28:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.841,0000
19/03/2025 às 13:28:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.840,0000
19/03/2025 às 13:28:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.839,0000
19/03/2025 às 13:28:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.830,0000
19/03/2025 às 13:28:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.829,0000
19/03/2025 às 13:28:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.819,0000
19/03/2025 às 13:28:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.818,0000
19/03/2025 às 13:28:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.817,0000
19/03/2025 às 13:28:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.808,0000
19/03/2025 às 13:28:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.816,0000
19/03/2025 às 13:28:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.807,0000
19/03/2025 às 13:28:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.806,0000
19/03/2025 às 13:28:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.797,0000
19/03/2025 às 13:28:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.796,0000
19/03/2025 às 13:28:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.795,0000
19/03/2025 às 13:28:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.786,0000
19/03/2025 às 13:28:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.785,0000
19/03/2025 às 13:28:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.784,0000
19/03/2025 às 13:28:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.775,0000
19/03/2025 às 13:28:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.774,0000
19/03/2025 às 13:28:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.773,0000
19/03/2025 às 13:28:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.764,0000
19/03/2025 às 13:28:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.763,0000
19/03/2025 às 13:28:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.762,0000
19/03/2025 às 13:28:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.753,0000
19/03/2025 às 13:28:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.752,0000
19/03/2025 às 13:28:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.751,0000
19/03/2025 às 13:28:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.742,0000
19/03/2025 às 13:28:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.741,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:28:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.740,0000
19/03/2025 às 13:28:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.731,0000
19/03/2025 às 13:28:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.730,0000
19/03/2025 às 13:28:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.729,0000
19/03/2025 às 13:28:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.720,0000
19/03/2025 às 13:28:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.719,0000
19/03/2025 às 13:28:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.718,0000
19/03/2025 às 13:28:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.709,0000
19/03/2025 às 13:28:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.708,0000
19/03/2025 às 13:28:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.707,0000
19/03/2025 às 13:28:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.697,0000
19/03/2025 às 13:28:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.696,0000
19/03/2025 às 13:28:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.695,0000
19/03/2025 às 13:28:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.686,0000
19/03/2025 às 13:28:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.685,0000
19/03/2025 às 13:29:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.675,0000
19/03/2025 às 13:29:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.674,0000
19/03/2025 às 13:29:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.673,0000
19/03/2025 às 13:29:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.664,0000
19/03/2025 às 13:29:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.663,0000
19/03/2025 às 13:29:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.653,0000
19/03/2025 às 13:29:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.652,0000
19/03/2025 às 13:29:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.642,0000
19/03/2025 às 13:29:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.651,0000
19/03/2025 às 13:29:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.641,0000
19/03/2025 às 13:29:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.640,0000
19/03/2025 às 13:29:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.631,0000
19/03/2025 às 13:29:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.630,0000
19/03/2025 às 13:29:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.629,0000
19/03/2025 às 13:29:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.620,0000
19/03/2025 às 13:29:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.619,0000
19/03/2025 às 13:29:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.609,0000
19/03/2025 às 13:29:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.608,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:29:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.607,0000
19/03/2025 às 13:29:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.598,0000
19/03/2025 às 13:29:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.606,0000
19/03/2025 às 13:29:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.597,0000
19/03/2025 às 13:29:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.596,0000
19/03/2025 às 13:29:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.587,0000
19/03/2025 às 13:29:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.586,0000
19/03/2025 às 13:29:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.585,0000
19/03/2025 às 13:29:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.576,0000
19/03/2025 às 13:29:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.575,0000
19/03/2025 às 13:29:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.574,0000
19/03/2025 às 13:29:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.565,0000
19/03/2025 às 13:29:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.564,0000
19/03/2025 às 13:29:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.554,0000
19/03/2025 às 13:29:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.553,0000
19/03/2025 às 13:29:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.564,0000
19/03/2025 às 13:29:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.543,0000
19/03/2025 às 13:29:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.542,0000
19/03/2025 às 13:29:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.532,0000
19/03/2025 às 13:29:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.542,0000
19/03/2025 às 13:29:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.531,0000
19/03/2025 às 13:29:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.521,0000
19/03/2025 às 13:29:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.520,0000
19/03/2025 às 13:29:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.510,0000
19/03/2025 às 13:29:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.509,0000
19/03/2025 às 13:29:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.508,0000
19/03/2025 às 13:29:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.499,0000
19/03/2025 às 13:29:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.498,0000
19/03/2025 às 13:29:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.488,0000
19/03/2025 às 13:29:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.487,0000
19/03/2025 às 13:29:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.486,0000
19/03/2025 às 13:29:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.477,0000
19/03/2025 às 13:29:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.485,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:29:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.476,0000
19/03/2025 às 13:29:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.475,0000
19/03/2025 às 13:29:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.466,0000
19/03/2025 às 13:29:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.465,0000
19/03/2025 às 13:29:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.464,0000
19/03/2025 às 13:29:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.455,0000
19/03/2025 às 13:29:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.454,0000
19/03/2025 às 13:29:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.453,0000
19/03/2025 às 13:29:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.444,0000
19/03/2025 às 13:29:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.452,0000
19/03/2025 às 13:29:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.443,0000
19/03/2025 às 13:29:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.433,0000
19/03/2025 às 13:29:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.442,0000
19/03/2025 às 13:29:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.432,0000
19/03/2025 às 13:29:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.431,0000
19/03/2025 às 13:29:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.422,0000
19/03/2025 às 13:29:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.430,0000
19/03/2025 às 13:29:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.421,0000
19/03/2025 às 13:29:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.411,0000
19/03/2025 às 13:29:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.410,0000
19/03/2025 às 13:29:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.400,0000
19/03/2025 às 13:29:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.410,0000
19/03/2025 às 13:29:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.399,0000
19/03/2025 às 13:29:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.398,0000
19/03/2025 às 13:29:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.389,0000
19/03/2025 às 13:29:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.388,0000
19/03/2025 às 13:29:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.387,0000
19/03/2025 às 13:29:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.378,0000
19/03/2025 às 13:29:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.377,0000
19/03/2025 às 13:29:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.376,0000
19/03/2025 às 13:29:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.367,0000
19/03/2025 às 13:29:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.366,0000
19/03/2025 às 13:29:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.365,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:29:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.356,0000
19/03/2025 às 13:29:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.355,0000
19/03/2025 às 13:29:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.354,0000
19/03/2025 às 13:29:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.345,0000
19/03/2025 às 13:29:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.353,0000
19/03/2025 às 13:29:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.344,0000
19/03/2025 às 13:29:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.334,0000
19/03/2025 às 13:29:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.333,0000
19/03/2025 às 13:29:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.332,0000
19/03/2025 às 13:29:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.323,0000
19/03/2025 às 13:29:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.322,0000
19/03/2025 às 13:29:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.331,0000
19/03/2025 às 13:30:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.321,0000
19/03/2025 às 13:30:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.312,0000
19/03/2025 às 13:30:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.311,0000
19/03/2025 às 13:30:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.310,0000
19/03/2025 às 13:30:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.301,0000
19/03/2025 às 13:30:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.300,0000
19/03/2025 às 13:30:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.290,0000
19/03/2025 às 13:30:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.289,0000
19/03/2025 às 13:30:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.288,0000
19/03/2025 às 13:30:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.279,0000
19/03/2025 às 13:30:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.278,0000
19/03/2025 às 13:30:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.277,0000
19/03/2025 às 13:30:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.268,0000
19/03/2025 às 13:30:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.267,0000
19/03/2025 às 13:30:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.266,0000
19/03/2025 às 13:30:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.257,0000
19/03/2025 às 13:30:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.256,0000
19/03/2025 às 13:30:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.246,0000
19/03/2025 às 13:30:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.245,0000
19/03/2025 às 13:30:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.244,0000
19/03/2025 às 13:30:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.235,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:30:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.234,0000
19/03/2025 às 13:30:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.233,0000
19/03/2025 às 13:30:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.224,0000
19/03/2025 às 13:30:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.223,0000
19/03/2025 às 13:30:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.222,0000
19/03/2025 às 13:30:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.213,0000
19/03/2025 às 13:30:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.221,0000
19/03/2025 às 13:30:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.212,0000
19/03/2025 às 13:30:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.211,0000
19/03/2025 às 13:30:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.202,0000
19/03/2025 às 13:30:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.201,0000
19/03/2025 às 13:30:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.210,0000
19/03/2025 às 13:30:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.191,0000
19/03/2025 às 13:30:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.200,0000
19/03/2025 às 13:30:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.190,0000
19/03/2025 às 13:30:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.189,0000
19/03/2025 às 13:30:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.180,0000
19/03/2025 às 13:30:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.179,0000
19/03/2025 às 13:30:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.188,0000
19/03/2025 às 13:30:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.178,0000
19/03/2025 às 13:30:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.169,0000
19/03/2025 às 13:30:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.168,0000
19/03/2025 às 13:30:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.167,0000
19/03/2025 às 13:30:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.158,0000
19/03/2025 às 13:30:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.157,0000
19/03/2025 às 13:30:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.156,0000
19/03/2025 às 13:30:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.147,0000
19/03/2025 às 13:30:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.146,0000
19/03/2025 às 13:30:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.155,0000
19/03/2025 às 13:30:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.145,0000
19/03/2025 às 13:30:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.135,0000
19/03/2025 às 13:30:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.134,0000
19/03/2025 às 13:30:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.133,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:30:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.124,0000
19/03/2025 às 13:30:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.132,0000
19/03/2025 às 13:30:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.123,0000
19/03/2025 às 13:30:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.113,0000
19/03/2025 às 13:30:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.112,0000
19/03/2025 às 13:30:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.111,0000
19/03/2025 às 13:30:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.102,0000
19/03/2025 às 13:30:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.101,0000
19/03/2025 às 13:30:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.110,0000
19/03/2025 às 13:30:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.100,0000
19/03/2025 às 13:30:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.090,0000
19/03/2025 às 13:30:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.089,0000
19/03/2025 às 13:30:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.088,0000
19/03/2025 às 13:30:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.079,0000
19/03/2025 às 13:30:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.087,0000
19/03/2025 às 13:30:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.078,0000
19/03/2025 às 13:30:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.068,0000
19/03/2025 às 13:30:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.067,0000
19/03/2025 às 13:30:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.066,0000
19/03/2025 às 13:30:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.057,0000
19/03/2025 às 13:30:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.056,0000
19/03/2025 às 13:30:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.055,0000
19/03/2025 às 13:30:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.045,0000
19/03/2025 às 13:30:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.044,0000
19/03/2025 às 13:30:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.043,0000
19/03/2025 às 13:30:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.034,0000
19/03/2025 às 13:30:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.042,0000
19/03/2025 às 13:30:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.033,0000
19/03/2025 às 13:30:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.023,0000
19/03/2025 às 13:30:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.022,0000
19/03/2025 às 13:30:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.021,0000
19/03/2025 às 13:30:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.012,0000
19/03/2025 às 13:30:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.097.011,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:30:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.097.001,0000
19/03/2025 às 13:30:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.097.000,0000
19/03/2025 às 13:30:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.999,0000
19/03/2025 às 13:30:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.990,0000
19/03/2025 às 13:30:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.998,0000
19/03/2025 às 13:30:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.989,0000
19/03/2025 às 13:30:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.988,0000
19/03/2025 às 13:30:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.979,0000
19/03/2025 às 13:30:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.978,0000
19/03/2025 às 13:30:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.977,0000
19/03/2025 às 13:30:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.967,0000
19/03/2025 às 13:30:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.966,0000
19/03/2025 às 13:30:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.965,0000
19/03/2025 às 13:30:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.956,0000
19/03/2025 às 13:30:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.964,0000
19/03/2025 às 13:30:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.955,0000
19/03/2025 às 13:30:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.945,0000
19/03/2025 às 13:30:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.944,0000
19/03/2025 às 13:30:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.943,0000
19/03/2025 às 13:30:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.934,0000
19/03/2025 às 13:30:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.942,0000
19/03/2025 às 13:30:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.933,0000
19/03/2025 às 13:31:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.932,0000
19/03/2025 às 13:31:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.923,0000
19/03/2025 às 13:31:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.922,0000
19/03/2025 às 13:31:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.921,0000
19/03/2025 às 13:31:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.912,0000
19/03/2025 às 13:31:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.920,0000
19/03/2025 às 13:31:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.911,0000
19/03/2025 às 13:31:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.901,0000
19/03/2025 às 13:31:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.900,0000
19/03/2025 às 13:31:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.899,0000
19/03/2025 às 13:31:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.890,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:31:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.889,0000
19/03/2025 às 13:31:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.888,0000
19/03/2025 às 13:31:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.879,0000
19/03/2025 às 13:31:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.878,0000
19/03/2025 às 13:31:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.877,0000
19/03/2025 às 13:31:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.868,0000
19/03/2025 às 13:31:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.876,0000
19/03/2025 às 13:31:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.867,0000
19/03/2025 às 13:31:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.866,0000
19/03/2025 às 13:31:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.857,0000
19/03/2025 às 13:31:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.865,0000
19/03/2025 às 13:31:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.856,0000
19/03/2025 às 13:31:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.855,0000
19/03/2025 às 13:31:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.846,0000
19/03/2025 às 13:31:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.845,0000
19/03/2025 às 13:31:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.835,0000
19/03/2025 às 13:31:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.844,0000
19/03/2025 às 13:31:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.834,0000
19/03/2025 às 13:31:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.833,0000
19/03/2025 às 13:31:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.824,0000
19/03/2025 às 13:31:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.823,0000
19/03/2025 às 13:31:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.822,0000
19/03/2025 às 13:31:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.812,0000
19/03/2025 às 13:31:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.811,0000
19/03/2025 às 13:31:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.801,0000
19/03/2025 às 13:31:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.800,0000
19/03/2025 às 13:31:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.799,0000
19/03/2025 às 13:31:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.790,0000
19/03/2025 às 13:31:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.789,0000
19/03/2025 às 13:31:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.779,0000
19/03/2025 às 13:31:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.778,0000
19/03/2025 às 13:31:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.777,0000
19/03/2025 às 13:31:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.768,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:31:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.767,0000
19/03/2025 às 13:31:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.776,0000
19/03/2025 às 13:31:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.757,0000
19/03/2025 às 13:31:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.756,0000
19/03/2025 às 13:31:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.755,0000
19/03/2025 às 13:31:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.746,0000
19/03/2025 às 13:31:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.745,0000
19/03/2025 às 13:31:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.744,0000
19/03/2025 às 13:31:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.735,0000
19/03/2025 às 13:31:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.734,0000
19/03/2025 às 13:31:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.733,0000
19/03/2025 às 13:31:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.724,0000
19/03/2025 às 13:31:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.723,0000
19/03/2025 às 13:31:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.713,0000
19/03/2025 às 13:31:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.712,0000
19/03/2025 às 13:31:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.711,0000
19/03/2025 às 13:31:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.702,0000
19/03/2025 às 13:31:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.701,0000
19/03/2025 às 13:31:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.700,0000
19/03/2025 às 13:31:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.691,0000
19/03/2025 às 13:31:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.690,0000
19/03/2025 às 13:31:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.680,0000
19/03/2025 às 13:31:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.679,0000
19/03/2025 às 13:31:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.669,0000
19/03/2025 às 13:31:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.679,0000
19/03/2025 às 13:31:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.668,0000
19/03/2025 às 13:31:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.667,0000
19/03/2025 às 13:31:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.658,0000
19/03/2025 às 13:31:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.657,0000
19/03/2025 às 13:31:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.647,0000
19/03/2025 às 13:31:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.646,0000
19/03/2025 às 13:31:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.636,0000
19/03/2025 às 13:31:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.666,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:31:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.656,0000
19/03/2025 às 13:31:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.635,0000
19/03/2025 às 13:31:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.634,0000
19/03/2025 às 13:31:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.625,0000
19/03/2025 às 13:31:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.624,0000
19/03/2025 às 13:31:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.623,0000
19/03/2025 às 13:31:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.614,0000
19/03/2025 às 13:31:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.622,0000
19/03/2025 às 13:31:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.613,0000
19/03/2025 às 13:31:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.612,0000
19/03/2025 às 13:31:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.603,0000
19/03/2025 às 13:31:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.602,0000
19/03/2025 às 13:31:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.601,0000
19/03/2025 às 13:31:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.592,0000
19/03/2025 às 13:31:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.591,0000
19/03/2025 às 13:31:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.590,0000
19/03/2025 às 13:31:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.581,0000
19/03/2025 às 13:31:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.580,0000
19/03/2025 às 13:31:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.579,0000
19/03/2025 às 13:31:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.570,0000
19/03/2025 às 13:31:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.569,0000
19/03/2025 às 13:31:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.568,0000
19/03/2025 às 13:31:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.559,0000
19/03/2025 às 13:31:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.567,0000
19/03/2025 às 13:31:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.558,0000
19/03/2025 às 13:31:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.548,0000
19/03/2025 às 13:32:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.547,0000
19/03/2025 às 13:32:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.546,0000
19/03/2025 às 13:32:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.537,0000
19/03/2025 às 13:32:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.536,0000
19/03/2025 às 13:32:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.535,0000
19/03/2025 às 13:32:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.526,0000
19/03/2025 às 13:32:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.525,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:32:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.524,0000
19/03/2025 às 13:32:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.515,0000
19/03/2025 às 13:32:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.514,0000
19/03/2025 às 13:32:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.513,0000
19/03/2025 às 13:32:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.504,0000
19/03/2025 às 13:32:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.503,0000
19/03/2025 às 13:32:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.502,0000
19/03/2025 às 13:32:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.493,0000
19/03/2025 às 13:32:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.492,0000
19/03/2025 às 13:32:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.491,0000
19/03/2025 às 13:32:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.482,0000
19/03/2025 às 13:32:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.481,0000
19/03/2025 às 13:32:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.480,0000
19/03/2025 às 13:32:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.471,0000
19/03/2025 às 13:32:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.470,0000
19/03/2025 às 13:32:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.469,0000
19/03/2025 às 13:32:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.460,0000
19/03/2025 às 13:32:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.459,0000
19/03/2025 às 13:32:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.458,0000
19/03/2025 às 13:32:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.449,0000
19/03/2025 às 13:32:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.448,0000
19/03/2025 às 13:32:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.447,0000
19/03/2025 às 13:32:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.438,0000
19/03/2025 às 13:32:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.437,0000
19/03/2025 às 13:32:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.436,0000
19/03/2025 às 13:32:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.427,0000
19/03/2025 às 13:32:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.426,0000
19/03/2025 às 13:32:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.425,0000
19/03/2025 às 13:32:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.416,0000
19/03/2025 às 13:32:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.415,0000
19/03/2025 às 13:32:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.405,0000
19/03/2025 às 13:32:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.404,0000
19/03/2025 às 13:32:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.403,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:32:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.394,0000
19/03/2025 às 13:32:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.393,0000
19/03/2025 às 13:32:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.392,0000
19/03/2025 às 13:32:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.383,0000
19/03/2025 às 13:32:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.391,0000
19/03/2025 às 13:32:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.382,0000
19/03/2025 às 13:32:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.381,0000
19/03/2025 às 13:32:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.372,0000
19/03/2025 às 13:32:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.371,0000
19/03/2025 às 13:32:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.370,0000
19/03/2025 às 13:32:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.361,0000
19/03/2025 às 13:32:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.360,0000
19/03/2025 às 13:32:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.359,0000
19/03/2025 às 13:32:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.350,0000
19/03/2025 às 13:32:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.349,0000
19/03/2025 às 13:32:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.339,0000
19/03/2025 às 13:32:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.348,0000
19/03/2025 às 13:32:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.338,0000
19/03/2025 às 13:32:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.337,0000
19/03/2025 às 13:32:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.328,0000
19/03/2025 às 13:32:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.327,0000
19/03/2025 às 13:32:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.326,0000
19/03/2025 às 13:32:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.317,0000
19/03/2025 às 13:32:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.316,0000
19/03/2025 às 13:32:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.306,0000
19/03/2025 às 13:32:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.305,0000
19/03/2025 às 13:32:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.304,0000
19/03/2025 às 13:32:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.295,0000
19/03/2025 às 13:32:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.294,0000
19/03/2025 às 13:32:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.293,0000
19/03/2025 às 13:32:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.292,0000
19/03/2025 às 13:32:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.284,0000
19/03/2025 às 13:32:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.283,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:32:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.282,0000
19/03/2025 às 13:32:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.273,0000
19/03/2025 às 13:32:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.272,0000
19/03/2025 às 13:32:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.271,0000
19/03/2025 às 13:32:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.270,0000
19/03/2025 às 13:32:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.261,0000
19/03/2025 às 13:32:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.260,0000
19/03/2025 às 13:32:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.259,0000
19/03/2025 às 13:32:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.250,0000
19/03/2025 às 13:32:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.249,0000
19/03/2025 às 13:32:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.248,0000
19/03/2025 às 13:32:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.239,0000
19/03/2025 às 13:32:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.238,0000
19/03/2025 às 13:32:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.228,0000
19/03/2025 às 13:32:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.237,0000
19/03/2025 às 13:32:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.227,0000
19/03/2025 às 13:32:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.226,0000
19/03/2025 às 13:32:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.225,0000
19/03/2025 às 13:32:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.216,0000
19/03/2025 às 13:32:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.215,0000
19/03/2025 às 13:32:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.214,0000
19/03/2025 às 13:32:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.205,0000
19/03/2025 às 13:32:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.204,0000
19/03/2025 às 13:32:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.203,0000
19/03/2025 às 13:32:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.194,0000
19/03/2025 às 13:32:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.193,0000
19/03/2025 às 13:32:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.183,0000
19/03/2025 às 13:32:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.192,0000
19/03/2025 às 13:32:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.182,0000
19/03/2025 às 13:32:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.181,0000
19/03/2025 às 13:32:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.172,0000
19/03/2025 às 13:32:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.171,0000
19/03/2025 às 13:33:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.161,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:33:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.160,0000
19/03/2025 às 13:33:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.159,0000
19/03/2025 às 13:33:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.150,0000
19/03/2025 às 13:33:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.149,0000
19/03/2025 às 13:33:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.139,0000
19/03/2025 às 13:33:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.138,0000
19/03/2025 às 13:33:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.137,0000
19/03/2025 às 13:33:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.128,0000
19/03/2025 às 13:33:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.127,0000
19/03/2025 às 13:33:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.126,0000
19/03/2025 às 13:33:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.117,0000
19/03/2025 às 13:33:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.116,0000
19/03/2025 às 13:33:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.115,0000
19/03/2025 às 13:33:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.106,0000
19/03/2025 às 13:33:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.105,0000
19/03/2025 às 13:33:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.095,0000
19/03/2025 às 13:33:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.105,0000
19/03/2025 às 13:33:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.094,0000
19/03/2025 às 13:33:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.093,0000
19/03/2025 às 13:33:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.084,0000
19/03/2025 às 13:33:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.083,0000
19/03/2025 às 13:33:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.073,0000
19/03/2025 às 13:33:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.072,0000
19/03/2025 às 13:33:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.071,0000
19/03/2025 às 13:33:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.062,0000
19/03/2025 às 13:33:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.061,0000
19/03/2025 às 13:33:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.060,0000
19/03/2025 às 13:33:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.051,0000
19/03/2025 às 13:33:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.050,0000
19/03/2025 às 13:33:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.049,0000
19/03/2025 às 13:33:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.040,0000
19/03/2025 às 13:33:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.039,0000
19/03/2025 às 13:33:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.038,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:33:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.029,0000
19/03/2025 às 13:33:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.028,0000
19/03/2025 às 13:33:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.027,0000
19/03/2025 às 13:33:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.018,0000
19/03/2025 às 13:33:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.017,0000
19/03/2025 às 13:33:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.016,0000
19/03/2025 às 13:33:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.096.007,0000
19/03/2025 às 13:33:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.096.006,0000
19/03/2025 às 13:33:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.096.005,0000
19/03/2025 às 13:33:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.996,0000
19/03/2025 às 13:33:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.995,0000
19/03/2025 às 13:33:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.994,0000
19/03/2025 às 13:33:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.993,0000
19/03/2025 às 13:33:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.984,0000
19/03/2025 às 13:33:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.983,0000
19/03/2025 às 13:33:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.973,0000
19/03/2025 às 13:33:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.982,0000
19/03/2025 às 13:33:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.972,0000
19/03/2025 às 13:33:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.971,0000
19/03/2025 às 13:33:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.962,0000
19/03/2025 às 13:33:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.961,0000
19/03/2025 às 13:33:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.960,0000
19/03/2025 às 13:33:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.951,0000
19/03/2025 às 13:33:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.950,0000
19/03/2025 às 13:33:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.949,0000
19/03/2025 às 13:33:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.940,0000
19/03/2025 às 13:33:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.939,0000
19/03/2025 às 13:33:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.938,0000
19/03/2025 às 13:33:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.929,0000
19/03/2025 às 13:33:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.928,0000
19/03/2025 às 13:33:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.927,0000
19/03/2025 às 13:33:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.918,0000
19/03/2025 às 13:33:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.917,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:33:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.916,0000
19/03/2025 às 13:33:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.907,0000
19/03/2025 às 13:33:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.906,0000
19/03/2025 às 13:33:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.905,0000
19/03/2025 às 13:33:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.896,0000
19/03/2025 às 13:33:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.895,0000
19/03/2025 às 13:33:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.894,0000
19/03/2025 às 13:33:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.885,0000
19/03/2025 às 13:33:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.884,0000
19/03/2025 às 13:33:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.883,0000
19/03/2025 às 13:33:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.882,0000
19/03/2025 às 13:33:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.874,0000
19/03/2025 às 13:33:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.873,0000
19/03/2025 às 13:33:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.872,0000
19/03/2025 às 13:33:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.863,0000
19/03/2025 às 13:33:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.862,0000
19/03/2025 às 13:33:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.861,0000
19/03/2025 às 13:33:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.852,0000
19/03/2025 às 13:33:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.851,0000
19/03/2025 às 13:33:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.850,0000
19/03/2025 às 13:33:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.841,0000
19/03/2025 às 13:33:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.840,0000
19/03/2025 às 13:33:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.839,0000
19/03/2025 às 13:33:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.830,0000
19/03/2025 às 13:33:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.829,0000
19/03/2025 às 13:33:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.828,0000
19/03/2025 às 13:33:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.819,0000
19/03/2025 às 13:33:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.818,0000
19/03/2025 às 13:33:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.817,0000
19/03/2025 às 13:33:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.808,0000
19/03/2025 às 13:33:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.807,0000
19/03/2025 às 13:33:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.806,0000
19/03/2025 às 13:33:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.797,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:33:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.796,0000
19/03/2025 às 13:33:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.795,0000
19/03/2025 às 13:33:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.786,0000
19/03/2025 às 13:33:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.785,0000
19/03/2025 às 13:33:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.775,0000
19/03/2025 às 13:34:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.774,0000
19/03/2025 às 13:34:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.773,0000
19/03/2025 às 13:34:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.764,0000
19/03/2025 às 13:34:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.763,0000
19/03/2025 às 13:34:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.753,0000
19/03/2025 às 13:34:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.752,0000
19/03/2025 às 13:34:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.762,0000
19/03/2025 às 13:34:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.751,0000
19/03/2025 às 13:34:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.742,0000
19/03/2025 às 13:34:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.741,0000
19/03/2025 às 13:34:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.740,0000
19/03/2025 às 13:34:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.731,0000
19/03/2025 às 13:34:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.730,0000
19/03/2025 às 13:34:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.729,0000
19/03/2025 às 13:34:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.720,0000
19/03/2025 às 13:34:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.719,0000
19/03/2025 às 13:34:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.709,0000
19/03/2025 às 13:34:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.708,0000
19/03/2025 às 13:34:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.707,0000
19/03/2025 às 13:34:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.698,0000
19/03/2025 às 13:34:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.706,0000
19/03/2025 às 13:34:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.697,0000
19/03/2025 às 13:34:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.696,0000
19/03/2025 às 13:34:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.687,0000
19/03/2025 às 13:34:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.686,0000
19/03/2025 às 13:34:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.685,0000
19/03/2025 às 13:34:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.676,0000
19/03/2025 às 13:34:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.675,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:34:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.665,0000
19/03/2025 às 13:34:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.664,0000
19/03/2025 às 13:34:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.663,0000
19/03/2025 às 13:34:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.654,0000
19/03/2025 às 13:34:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.662,0000
19/03/2025 às 13:34:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.653,0000
19/03/2025 às 13:34:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.652,0000
19/03/2025 às 13:34:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.651,0000
19/03/2025 às 13:34:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.642,0000
19/03/2025 às 13:34:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.641,0000
19/03/2025 às 13:34:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.640,0000
19/03/2025 às 13:34:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.631,0000
19/03/2025 às 13:34:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.630,0000
19/03/2025 às 13:34:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.620,0000
19/03/2025 às 13:34:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.619,0000
19/03/2025 às 13:34:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.618,0000
19/03/2025 às 13:34:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.609,0000
19/03/2025 às 13:34:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.608,0000
19/03/2025 às 13:34:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.607,0000
19/03/2025 às 13:34:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.606,0000
19/03/2025 às 13:34:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.598,0000
19/03/2025 às 13:34:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.597,0000
19/03/2025 às 13:34:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.596,0000
19/03/2025 às 13:34:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.595,0000
19/03/2025 às 13:34:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.585,0000
19/03/2025 às 13:34:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.584,0000
19/03/2025 às 13:34:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.583,0000
19/03/2025 às 13:34:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.574,0000
19/03/2025 às 13:34:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.573,0000
19/03/2025 às 13:34:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.572,0000
19/03/2025 às 13:34:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.563,0000
19/03/2025 às 13:34:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.562,0000
19/03/2025 às 13:34:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.561,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:34:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.552,0000
19/03/2025 às 13:34:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.551,0000
19/03/2025 às 13:34:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.541,0000
19/03/2025 às 13:34:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.550,0000
19/03/2025 às 13:34:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.540,0000
19/03/2025 às 13:34:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.539,0000
19/03/2025 às 13:34:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.530,0000
19/03/2025 às 13:34:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.529,0000
19/03/2025 às 13:34:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.528,0000
19/03/2025 às 13:34:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.519,0000
19/03/2025 às 13:34:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.518,0000
19/03/2025 às 13:34:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.517,0000
19/03/2025 às 13:34:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.508,0000
19/03/2025 às 13:34:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.507,0000
19/03/2025 às 13:34:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.506,0000
19/03/2025 às 13:34:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.497,0000
19/03/2025 às 13:34:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.496,0000
19/03/2025 às 13:34:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.486,0000
19/03/2025 às 13:34:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.495,0000
19/03/2025 às 13:34:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.485,0000
19/03/2025 às 13:34:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.484,0000
19/03/2025 às 13:34:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.475,0000
19/03/2025 às 13:34:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.474,0000
19/03/2025 às 13:34:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.473,0000
19/03/2025 às 13:34:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.464,0000
19/03/2025 às 13:34:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.463,0000
19/03/2025 às 13:34:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.453,0000
19/03/2025 às 13:34:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.462,0000
19/03/2025 às 13:34:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.452,0000
19/03/2025 às 13:34:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.451,0000
19/03/2025 às 13:34:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.442,0000
19/03/2025 às 13:34:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.441,0000
19/03/2025 às 13:34:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.431,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:34:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.440,0000
19/03/2025 às 13:34:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.430,0000
19/03/2025 às 13:34:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.429,0000
19/03/2025 às 13:34:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.428,0000
19/03/2025 às 13:34:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.419,0000
19/03/2025 às 13:34:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.418,0000
19/03/2025 às 13:34:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.417,0000
19/03/2025 às 13:34:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.408,0000
19/03/2025 às 13:34:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.407,0000
19/03/2025 às 13:34:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.406,0000
19/03/2025 às 13:34:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.397,0000
19/03/2025 às 13:34:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.396,0000
19/03/2025 às 13:34:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.395,0000
19/03/2025 às 13:34:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.386,0000
19/03/2025 às 13:35:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.385,0000
19/03/2025 às 13:35:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.384,0000
19/03/2025 às 13:35:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.375,0000
19/03/2025 às 13:35:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.374,0000
19/03/2025 às 13:35:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.364,0000
19/03/2025 às 13:35:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.373,0000
19/03/2025 às 13:35:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.363,0000
19/03/2025 às 13:35:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.362,0000
19/03/2025 às 13:35:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.353,0000
19/03/2025 às 13:35:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.352,0000
19/03/2025 às 13:35:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.351,0000
19/03/2025 às 13:35:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.342,0000
19/03/2025 às 13:35:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.341,0000
19/03/2025 às 13:35:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.340,0000
19/03/2025 às 13:35:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.331,0000
19/03/2025 às 13:35:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.330,0000
19/03/2025 às 13:35:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.329,0000
19/03/2025 às 13:35:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.320,0000
19/03/2025 às 13:35:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.319,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:35:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.318,0000
19/03/2025 às 13:35:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.309,0000
19/03/2025 às 13:35:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.308,0000
19/03/2025 às 13:35:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.307,0000
19/03/2025 às 13:35:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.298,0000
19/03/2025 às 13:35:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.297,0000
19/03/2025 às 13:35:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.296,0000
19/03/2025 às 13:35:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.287,0000
19/03/2025 às 13:35:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.286,0000
19/03/2025 às 13:35:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.285,0000
19/03/2025 às 13:35:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.276,0000
19/03/2025 às 13:35:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.275,0000
19/03/2025 às 13:35:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.274,0000
19/03/2025 às 13:35:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.265,0000
19/03/2025 às 13:35:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.264,0000
19/03/2025 às 13:35:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.263,0000
19/03/2025 às 13:35:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.254,0000
19/03/2025 às 13:35:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.253,0000
19/03/2025 às 13:35:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.252,0000
19/03/2025 às 13:35:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.243,0000
19/03/2025 às 13:35:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.242,0000
19/03/2025 às 13:35:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.232,0000
19/03/2025 às 13:35:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.241,0000
19/03/2025 às 13:35:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.231,0000
19/03/2025 às 13:35:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.221,0000
19/03/2025 às 13:35:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.230,0000
19/03/2025 às 13:35:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.220,0000
19/03/2025 às 13:35:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.210,0000
19/03/2025 às 13:35:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.209,0000
19/03/2025 às 13:35:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.199,0000
19/03/2025 às 13:35:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.208,0000
19/03/2025 às 13:35:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.198,0000
19/03/2025 às 13:35:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.188,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:35:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.197,0000
19/03/2025 às 13:35:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.187,0000
19/03/2025 às 13:35:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.177,0000
19/03/2025 às 13:35:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.186,0000
19/03/2025 às 13:35:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.176,0000
19/03/2025 às 13:35:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.166,0000
19/03/2025 às 13:35:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.175,0000
19/03/2025 às 13:35:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.165,0000
19/03/2025 às 13:35:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.155,0000
19/03/2025 às 13:35:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.164,0000
19/03/2025 às 13:35:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.154,0000
19/03/2025 às 13:35:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.144,0000
19/03/2025 às 13:35:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.153,0000
19/03/2025 às 13:35:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.143,0000
19/03/2025 às 13:35:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.142,0000
19/03/2025 às 13:35:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.132,0000
19/03/2025 às 13:35:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.141,0000
19/03/2025 às 13:35:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.131,0000
19/03/2025 às 13:35:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.121,0000
19/03/2025 às 13:35:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.130,0000
19/03/2025 às 13:35:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.120,0000
19/03/2025 às 13:35:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.110,0000
19/03/2025 às 13:35:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.119,0000
19/03/2025 às 13:35:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.109,0000
19/03/2025 às 13:35:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.108,0000
19/03/2025 às 13:35:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.099,0000
19/03/2025 às 13:35:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.098,0000
19/03/2025 às 13:35:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.088,0000
19/03/2025 às 13:35:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.097,0000
19/03/2025 às 13:35:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.087,0000
19/03/2025 às 13:35:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.077,0000
19/03/2025 às 13:35:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.086,0000
19/03/2025 às 13:35:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.076,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:35:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.066,0000
19/03/2025 às 13:35:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.075,0000
19/03/2025 às 13:35:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.065,0000
19/03/2025 às 13:35:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.055,0000
19/03/2025 às 13:35:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.064,0000
19/03/2025 às 13:35:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.054,0000
19/03/2025 às 13:35:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.044,0000
19/03/2025 às 13:35:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.053,0000
19/03/2025 às 13:35:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.043,0000
19/03/2025 às 13:35:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.033,0000
19/03/2025 às 13:35:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.042,0000
19/03/2025 às 13:35:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.032,0000
19/03/2025 às 13:35:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.022,0000
19/03/2025 às 13:35:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.031,0000
19/03/2025 às 13:36:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.021,0000
19/03/2025 às 13:36:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.011,0000
19/03/2025 às 13:36:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.020,0000
19/03/2025 às 13:36:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.095.010,0000
19/03/2025 às 13:36:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.095.000,0000
19/03/2025 às 13:36:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.095.009,0000
19/03/2025 às 13:36:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.999,0000
19/03/2025 às 13:36:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.989,0000
19/03/2025 às 13:36:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.998,0000
19/03/2025 às 13:36:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.988,0000
19/03/2025 às 13:36:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.978,0000
19/03/2025 às 13:36:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.987,0000
19/03/2025 às 13:36:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.977,0000
19/03/2025 às 13:36:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.967,0000
19/03/2025 às 13:36:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.976,0000
19/03/2025 às 13:36:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.966,0000
19/03/2025 às 13:36:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.956,0000
19/03/2025 às 13:36:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.965,0000
19/03/2025 às 13:36:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.955,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:36:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.945,0000
19/03/2025 às 13:36:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.954,0000
19/03/2025 às 13:36:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.944,0000
19/03/2025 às 13:36:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.934,0000
19/03/2025 às 13:36:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.943,0000
19/03/2025 às 13:36:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.933,0000
19/03/2025 às 13:36:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.923,0000
19/03/2025 às 13:36:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.932,0000
19/03/2025 às 13:36:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.922,0000
19/03/2025 às 13:36:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.912,0000
19/03/2025 às 13:36:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.921,0000
19/03/2025 às 13:36:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.911,0000
19/03/2025 às 13:36:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.901,0000
19/03/2025 às 13:36:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.910,0000
19/03/2025 às 13:36:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.900,0000
19/03/2025 às 13:36:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.890,0000
19/03/2025 às 13:36:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.899,0000
19/03/2025 às 13:36:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.889,0000
19/03/2025 às 13:36:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.879,0000
19/03/2025 às 13:36:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.888,0000
19/03/2025 às 13:36:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.878,0000
19/03/2025 às 13:36:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.868,0000
19/03/2025 às 13:36:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.877,0000
19/03/2025 às 13:36:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.867,0000
19/03/2025 às 13:36:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.857,0000
19/03/2025 às 13:36:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.866,0000
19/03/2025 às 13:36:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.856,0000
19/03/2025 às 13:36:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.846,0000
19/03/2025 às 13:36:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.855,0000
19/03/2025 às 13:36:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.845,0000
19/03/2025 às 13:36:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.835,0000
19/03/2025 às 13:36:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.844,0000
19/03/2025 às 13:36:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.834,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:36:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.824,0000
19/03/2025 às 13:36:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.833,0000
19/03/2025 às 13:36:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.823,0000
19/03/2025 às 13:36:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.813,0000
19/03/2025 às 13:36:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.822,0000
19/03/2025 às 13:36:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.812,0000
19/03/2025 às 13:36:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.802,0000
19/03/2025 às 13:36:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.811,0000
19/03/2025 às 13:36:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.801,0000
19/03/2025 às 13:36:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.791,0000
19/03/2025 às 13:36:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.800,0000
19/03/2025 às 13:36:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.790,0000
19/03/2025 às 13:36:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.789,0000
19/03/2025 às 13:36:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.780,0000
19/03/2025 às 13:36:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.779,0000
19/03/2025 às 13:36:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.769,0000
19/03/2025 às 13:36:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.778,0000
19/03/2025 às 13:36:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.768,0000
19/03/2025 às 13:36:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.758,0000
19/03/2025 às 13:36:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.767,0000
19/03/2025 às 13:36:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.757,0000
19/03/2025 às 13:36:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.756,0000
19/03/2025 às 13:36:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.746,0000
19/03/2025 às 13:36:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.755,0000
19/03/2025 às 13:36:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.745,0000
19/03/2025 às 13:36:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.735,0000
19/03/2025 às 13:36:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.744,0000
19/03/2025 às 13:36:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.734,0000
19/03/2025 às 13:36:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.724,0000
19/03/2025 às 13:36:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.733,0000
19/03/2025 às 13:36:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.723,0000
19/03/2025 às 13:36:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.713,0000
19/03/2025 às 13:36:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.722,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:36:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.712,0000
19/03/2025 às 13:36:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.702,0000
19/03/2025 às 13:36:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.711,0000
19/03/2025 às 13:36:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.701,0000
19/03/2025 às 13:36:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.691,0000
19/03/2025 às 13:36:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.700,0000
19/03/2025 às 13:36:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.690,0000
19/03/2025 às 13:36:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.689,0000
19/03/2025 às 13:36:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.680,0000
19/03/2025 às 13:36:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.679,0000
19/03/2025 às 13:36:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.669,0000
19/03/2025 às 13:36:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.678,0000
19/03/2025 às 13:36:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.668,0000
19/03/2025 às 13:36:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.658,0000
19/03/2025 às 13:36:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.667,0000
19/03/2025 às 13:37:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.657,0000
19/03/2025 às 13:37:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.647,0000
19/03/2025 às 13:37:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.656,0000
19/03/2025 às 13:37:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.646,0000
19/03/2025 às 13:37:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.636,0000
19/03/2025 às 13:37:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.645,0000
19/03/2025 às 13:37:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.635,0000
19/03/2025 às 13:37:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.625,0000
19/03/2025 às 13:37:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.634,0000
19/03/2025 às 13:37:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.624,0000
19/03/2025 às 13:37:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.614,0000
19/03/2025 às 13:37:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.623,0000
19/03/2025 às 13:37:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.613,0000
19/03/2025 às 13:37:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.603,0000
19/03/2025 às 13:37:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.612,0000
19/03/2025 às 13:37:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.602,0000
19/03/2025 às 13:37:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.592,0000
19/03/2025 às 13:37:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.601,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:37:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.591,0000
19/03/2025 às 13:37:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.581,0000
19/03/2025 às 13:37:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.580,0000
19/03/2025 às 13:37:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.570,0000
19/03/2025 às 13:37:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.579,0000
19/03/2025 às 13:37:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.569,0000
19/03/2025 às 13:37:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.559,0000
19/03/2025 às 13:37:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.558,0000
19/03/2025 às 13:37:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.548,0000
19/03/2025 às 13:37:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.557,0000
19/03/2025 às 13:37:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.547,0000
19/03/2025 às 13:37:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.537,0000
19/03/2025 às 13:37:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.546,0000
19/03/2025 às 13:37:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.536,0000
19/03/2025 às 13:37:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.526,0000
19/03/2025 às 13:37:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.535,0000
19/03/2025 às 13:37:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.525,0000
19/03/2025 às 13:37:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.515,0000
19/03/2025 às 13:37:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.524,0000
19/03/2025 às 13:37:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.514,0000
19/03/2025 às 13:37:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.504,0000
19/03/2025 às 13:37:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.513,0000
19/03/2025 às 13:37:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.503,0000
19/03/2025 às 13:37:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.493,0000
19/03/2025 às 13:37:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.492,0000
19/03/2025 às 13:37:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.482,0000
19/03/2025 às 13:37:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.491,0000
19/03/2025 às 13:37:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.481,0000
19/03/2025 às 13:37:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.471,0000
19/03/2025 às 13:37:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.480,0000
19/03/2025 às 13:37:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.470,0000
19/03/2025 às 13:37:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.460,0000
19/03/2025 às 13:37:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.469,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:37:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.459,0000
19/03/2025 às 13:37:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.449,0000
19/03/2025 às 13:37:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.458,0000
19/03/2025 às 13:37:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.448,0000
19/03/2025 às 13:37:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.438,0000
19/03/2025 às 13:37:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.447,0000
19/03/2025 às 13:37:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.437,0000
19/03/2025 às 13:37:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.427,0000
19/03/2025 às 13:37:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.436,0000
19/03/2025 às 13:37:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.426,0000
19/03/2025 às 13:37:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.416,0000
19/03/2025 às 13:37:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.425,0000
19/03/2025 às 13:37:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.415,0000
19/03/2025 às 13:37:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.405,0000
19/03/2025 às 13:37:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.414,0000
19/03/2025 às 13:37:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.404,0000
19/03/2025 às 13:37:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.394,0000
19/03/2025 às 13:37:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.403,0000
19/03/2025 às 13:37:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.393,0000
19/03/2025 às 13:37:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.383,0000
19/03/2025 às 13:37:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.392,0000
19/03/2025 às 13:37:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.382,0000
19/03/2025 às 13:37:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.372,0000
19/03/2025 às 13:37:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.381,0000
19/03/2025 às 13:37:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.371,0000
19/03/2025 às 13:37:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.361,0000
19/03/2025 às 13:37:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.370,0000
19/03/2025 às 13:37:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.360,0000
19/03/2025 às 13:37:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.350,0000
19/03/2025 às 13:37:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.359,0000
19/03/2025 às 13:37:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.349,0000
19/03/2025 às 13:37:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.339,0000
19/03/2025 às 13:37:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.348,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:37:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.338,0000
19/03/2025 às 13:37:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.328,0000
19/03/2025 às 13:37:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.337,0000
19/03/2025 às 13:37:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.327,0000
19/03/2025 às 13:37:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.317,0000
19/03/2025 às 13:37:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.316,0000
19/03/2025 às 13:37:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.306,0000
19/03/2025 às 13:37:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.315,0000
19/03/2025 às 13:37:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.305,0000
19/03/2025 às 13:37:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.295,0000
19/03/2025 às 13:37:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.304,0000
19/03/2025 às 13:37:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.294,0000
19/03/2025 às 13:37:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.284,0000
19/03/2025 às 13:37:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.293,0000
19/03/2025 às 13:37:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.283,0000
19/03/2025 às 13:37:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.282,0000
19/03/2025 às 13:38:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.272,0000
19/03/2025 às 13:38:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.281,0000
19/03/2025 às 13:38:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.271,0000
19/03/2025 às 13:38:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.261,0000
19/03/2025 às 13:38:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.270,0000
19/03/2025 às 13:38:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.260,0000
19/03/2025 às 13:38:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.250,0000
19/03/2025 às 13:38:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.259,0000
19/03/2025 às 13:38:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.249,0000
19/03/2025 às 13:38:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.239,0000
19/03/2025 às 13:38:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.238,0000
19/03/2025 às 13:38:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.228,0000
19/03/2025 às 13:38:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.237,0000
19/03/2025 às 13:38:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.227,0000
19/03/2025 às 13:38:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.217,0000
19/03/2025 às 13:38:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.226,0000
19/03/2025 às 13:38:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.216,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:38:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.206,0000
19/03/2025 às 13:38:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.215,0000
19/03/2025 às 13:38:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.205,0000
19/03/2025 às 13:38:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.195,0000
19/03/2025 às 13:38:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.204,0000
19/03/2025 às 13:38:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.194,0000
19/03/2025 às 13:38:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.184,0000
19/03/2025 às 13:38:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.193,0000
19/03/2025 às 13:38:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.183,0000
19/03/2025 às 13:38:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.173,0000
19/03/2025 às 13:38:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.172,0000
19/03/2025 às 13:38:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.162,0000
19/03/2025 às 13:38:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.171,0000
19/03/2025 às 13:38:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.161,0000
19/03/2025 às 13:38:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.160,0000
19/03/2025 às 13:38:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.150,0000
19/03/2025 às 13:38:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.149,0000
19/03/2025 às 13:38:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.148,0000
19/03/2025 às 13:38:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.138,0000
19/03/2025 às 13:38:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.147,0000
19/03/2025 às 13:38:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.137,0000
19/03/2025 às 13:38:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.127,0000
19/03/2025 às 13:38:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.136,0000
19/03/2025 às 13:38:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.126,0000
19/03/2025 às 13:38:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.116,0000
19/03/2025 às 13:38:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.125,0000
19/03/2025 às 13:38:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.115,0000
19/03/2025 às 13:38:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.105,0000
19/03/2025 às 13:38:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.114,0000
19/03/2025 às 13:38:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.104,0000
19/03/2025 às 13:38:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.094,0000
19/03/2025 às 13:38:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.093,0000
19/03/2025 às 13:38:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.083,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:38:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.092,0000
19/03/2025 às 13:38:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.082,0000
19/03/2025 às 13:38:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.072,0000
19/03/2025 às 13:38:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.081,0000
19/03/2025 às 13:38:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.071,0000
19/03/2025 às 13:38:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.061,0000
19/03/2025 às 13:38:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.071,0000
19/03/2025 às 13:38:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.060,0000
19/03/2025 às 13:38:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.050,0000
19/03/2025 às 13:38:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.059,0000
19/03/2025 às 13:38:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.049,0000
19/03/2025 às 13:38:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.039,0000
19/03/2025 às 13:38:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.048,0000
19/03/2025 às 13:38:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.038,0000
19/03/2025 às 13:38:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.028,0000
19/03/2025 às 13:38:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.027,0000
19/03/2025 às 13:38:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.017,0000
19/03/2025 às 13:38:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.026,0000
19/03/2025 às 13:38:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.016,0000
19/03/2025 às 13:38:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.094.006,0000
19/03/2025 às 13:38:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.015,0000
19/03/2025 às 13:38:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.094.005,0000
19/03/2025 às 13:38:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.995,0000
19/03/2025 às 13:38:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.094.004,0000
19/03/2025 às 13:38:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.994,0000
19/03/2025 às 13:38:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.984,0000
19/03/2025 às 13:38:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.983,0000
19/03/2025 às 13:38:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.973,0000
19/03/2025 às 13:38:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.972,0000
19/03/2025 às 13:38:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.962,0000
19/03/2025 às 13:38:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.971,0000
19/03/2025 às 13:38:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.961,0000
19/03/2025 às 13:38:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.951,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:38:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.960,0000
19/03/2025 às 13:38:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.950,0000
19/03/2025 às 13:38:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.940,0000
19/03/2025 às 13:38:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.939,0000
19/03/2025 às 13:38:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.929,0000
19/03/2025 às 13:38:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.938,0000
19/03/2025 às 13:38:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.928,0000
19/03/2025 às 13:38:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.927,0000
19/03/2025 às 13:38:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.917,0000
19/03/2025 às 13:38:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.926,0000
19/03/2025 às 13:38:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.916,0000
19/03/2025 às 13:38:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.906,0000
19/03/2025 às 13:38:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.915,0000
19/03/2025 às 13:38:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.905,0000
19/03/2025 às 13:38:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.895,0000
19/03/2025 às 13:38:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.894,0000
19/03/2025 às 13:38:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.884,0000
19/03/2025 às 13:38:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.893,0000
19/03/2025 às 13:38:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.883,0000
19/03/2025 às 13:38:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.882,0000
19/03/2025 às 13:39:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.872,0000
19/03/2025 às 13:39:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.871,0000
19/03/2025 às 13:39:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.861,0000
19/03/2025 às 13:39:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.870,0000
19/03/2025 às 13:39:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.860,0000
19/03/2025 às 13:39:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.850,0000
19/03/2025 às 13:39:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.859,0000
19/03/2025 às 13:39:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.849,0000
19/03/2025 às 13:39:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.839,0000
19/03/2025 às 13:39:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.848,0000
19/03/2025 às 13:39:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.838,0000
19/03/2025 às 13:39:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.828,0000
19/03/2025 às 13:39:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.837,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:39:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.827,0000
19/03/2025 às 13:39:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.817,0000
19/03/2025 às 13:39:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.826,0000
19/03/2025 às 13:39:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.816,0000
19/03/2025 às 13:39:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.806,0000
19/03/2025 às 13:39:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.815,0000
19/03/2025 às 13:39:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.805,0000
19/03/2025 às 13:39:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.795,0000
19/03/2025 às 13:39:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.804,0000
19/03/2025 às 13:39:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.794,0000
19/03/2025 às 13:39:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.784,0000
19/03/2025 às 13:39:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.793,0000
19/03/2025 às 13:39:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.783,0000
19/03/2025 às 13:39:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.773,0000
19/03/2025 às 13:39:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.772,0000
19/03/2025 às 13:39:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.762,0000
19/03/2025 às 13:39:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.761,0000
19/03/2025 às 13:39:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.751,0000
19/03/2025 às 13:39:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.750,0000
19/03/2025 às 13:39:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.740,0000
19/03/2025 às 13:39:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.739,0000
19/03/2025 às 13:39:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.729,0000
19/03/2025 às 13:39:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.738,0000
19/03/2025 às 13:39:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.728,0000
19/03/2025 às 13:39:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.718,0000
19/03/2025 às 13:39:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.727,0000
19/03/2025 às 13:39:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.717,0000
19/03/2025 às 13:39:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.707,0000
19/03/2025 às 13:39:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.706,0000
19/03/2025 às 13:39:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.696,0000
19/03/2025 às 13:39:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.705,0000
19/03/2025 às 13:39:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.695,0000
19/03/2025 às 13:39:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.685,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:39:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.694,0000
19/03/2025 às 13:39:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.684,0000
19/03/2025 às 13:39:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.674,0000
19/03/2025 às 13:39:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.673,0000
19/03/2025 às 13:39:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.663,0000
19/03/2025 às 13:39:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.672,0000
19/03/2025 às 13:39:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.662,0000
19/03/2025 às 13:39:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.652,0000
19/03/2025 às 13:39:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.661,0000
19/03/2025 às 13:39:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.651,0000
19/03/2025 às 13:39:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.641,0000
19/03/2025 às 13:39:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.650,0000
19/03/2025 às 13:39:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.640,0000
19/03/2025 às 13:39:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.630,0000
19/03/2025 às 13:39:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.629,0000
19/03/2025 às 13:39:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.619,0000
19/03/2025 às 13:39:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.628,0000
19/03/2025 às 13:39:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.618,0000
19/03/2025 às 13:39:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.608,0000
19/03/2025 às 13:39:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.607,0000
19/03/2025 às 13:39:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.597,0000
19/03/2025 às 13:39:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.607,0000
19/03/2025 às 13:39:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.596,0000
19/03/2025 às 13:39:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.586,0000
19/03/2025 às 13:39:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.595,0000
19/03/2025 às 13:39:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.585,0000
19/03/2025 às 13:39:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.575,0000
19/03/2025 às 13:39:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.584,0000
19/03/2025 às 13:39:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.574,0000
19/03/2025 às 13:39:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.564,0000
19/03/2025 às 13:39:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.573,0000
19/03/2025 às 13:39:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.563,0000
19/03/2025 às 13:39:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.562,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:39:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.552,0000
19/03/2025 às 13:39:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.551,0000
19/03/2025 às 13:39:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.541,0000
19/03/2025 às 13:39:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.550,0000
19/03/2025 às 13:39:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.540,0000
19/03/2025 às 13:39:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.530,0000
19/03/2025 às 13:39:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.529,0000
19/03/2025 às 13:39:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.519,0000
19/03/2025 às 13:39:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.528,0000
19/03/2025 às 13:39:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.518,0000
19/03/2025 às 13:39:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.517,0000
19/03/2025 às 13:39:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.507,0000
19/03/2025 às 13:39:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.516,0000
19/03/2025 às 13:39:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.506,0000
19/03/2025 às 13:39:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.496,0000
19/03/2025 às 13:39:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.505,0000
19/03/2025 às 13:39:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.495,0000
19/03/2025 às 13:39:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.485,0000
19/03/2025 às 13:39:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.484,0000
19/03/2025 às 13:39:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.474,0000
19/03/2025 às 13:39:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.483,0000
19/03/2025 às 13:39:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.473,0000
19/03/2025 às 13:39:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.463,0000
19/03/2025 às 13:39:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.462,0000
19/03/2025 às 13:39:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.452,0000
19/03/2025 às 13:39:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.462,0000
19/03/2025 às 13:39:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.451,0000
19/03/2025 às 13:39:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.441,0000
19/03/2025 às 13:39:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.450,0000
19/03/2025 às 13:39:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.440,0000
19/03/2025 às 13:39:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.430,0000
19/03/2025 às 13:40:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.429,0000
19/03/2025 às 13:40:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.419,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:40:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.428,0000
19/03/2025 às 13:40:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.418,0000
19/03/2025 às 13:40:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.408,0000
19/03/2025 às 13:40:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.407,0000
19/03/2025 às 13:40:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.397,0000
19/03/2025 às 13:40:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.406,0000
19/03/2025 às 13:40:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.396,0000
19/03/2025 às 13:40:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.386,0000
19/03/2025 às 13:40:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.395,0000
19/03/2025 às 13:40:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.385,0000
19/03/2025 às 13:40:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.375,0000
19/03/2025 às 13:40:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.384,0000
19/03/2025 às 13:40:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.374,0000
19/03/2025 às 13:40:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.364,0000
19/03/2025 às 13:40:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.373,0000
19/03/2025 às 13:40:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.363,0000
19/03/2025 às 13:40:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.353,0000
19/03/2025 às 13:40:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.362,0000
19/03/2025 às 13:40:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.352,0000
19/03/2025 às 13:40:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.342,0000
19/03/2025 às 13:40:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.341,0000
19/03/2025 às 13:40:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.331,0000
19/03/2025 às 13:40:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.340,0000
19/03/2025 às 13:40:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.330,0000
19/03/2025 às 13:40:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.320,0000
19/03/2025 às 13:40:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.319,0000
19/03/2025 às 13:40:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.309,0000
19/03/2025 às 13:40:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.318,0000
19/03/2025 às 13:40:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.308,0000
19/03/2025 às 13:40:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.298,0000
19/03/2025 às 13:40:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.307,0000
19/03/2025 às 13:40:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.297,0000
19/03/2025 às 13:40:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.287,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:40:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.296,0000
19/03/2025 às 13:40:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.286,0000
19/03/2025 às 13:40:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.276,0000
19/03/2025 às 13:40:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.275,0000
19/03/2025 às 13:40:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.265,0000
19/03/2025 às 13:40:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.274,0000
19/03/2025 às 13:40:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.264,0000
19/03/2025 às 13:40:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.254,0000
19/03/2025 às 13:40:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.263,0000
19/03/2025 às 13:40:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.253,0000
19/03/2025 às 13:40:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.243,0000
19/03/2025 às 13:40:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.252,0000
19/03/2025 às 13:40:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.242,0000
19/03/2025 às 13:40:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.232,0000
19/03/2025 às 13:40:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.231,0000
19/03/2025 às 13:40:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.221,0000
19/03/2025 às 13:40:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.220,0000
19/03/2025 às 13:40:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.210,0000
19/03/2025 às 13:40:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.219,0000
19/03/2025 às 13:40:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.209,0000
19/03/2025 às 13:40:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.199,0000
19/03/2025 às 13:40:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.208,0000
19/03/2025 às 13:40:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.198,0000
19/03/2025 às 13:40:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.188,0000
19/03/2025 às 13:40:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.187,0000
19/03/2025 às 13:40:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.177,0000
19/03/2025 às 13:40:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.186,0000
19/03/2025 às 13:40:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.176,0000
19/03/2025 às 13:40:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.166,0000
19/03/2025 às 13:40:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.175,0000
19/03/2025 às 13:40:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.165,0000
19/03/2025 às 13:40:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.155,0000
19/03/2025 às 13:40:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.164,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:40:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.154,0000
19/03/2025 às 13:40:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.144,0000
19/03/2025 às 13:40:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.153,0000
19/03/2025 às 13:40:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.143,0000
19/03/2025 às 13:40:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.133,0000
19/03/2025 às 13:40:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.142,0000
19/03/2025 às 13:40:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.132,0000
19/03/2025 às 13:40:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.122,0000
19/03/2025 às 13:40:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.131,0000
19/03/2025 às 13:40:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.121,0000
19/03/2025 às 13:40:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.111,0000
19/03/2025 às 13:40:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.120,0000
19/03/2025 às 13:40:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.110,0000
19/03/2025 às 13:40:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.100,0000
19/03/2025 às 13:40:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.099,0000
19/03/2025 às 13:40:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.089,0000
19/03/2025 às 13:40:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.098,0000
19/03/2025 às 13:40:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.088,0000
19/03/2025 às 13:40:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.078,0000
19/03/2025 às 13:40:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.087,0000
19/03/2025 às 13:40:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.077,0000
19/03/2025 às 13:40:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.067,0000
19/03/2025 às 13:40:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.076,0000
19/03/2025 às 13:40:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.066,0000
19/03/2025 às 13:40:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.056,0000
19/03/2025 às 13:40:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.055,0000
19/03/2025 às 13:40:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.045,0000
19/03/2025 às 13:40:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.054,0000
19/03/2025 às 13:40:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.044,0000
19/03/2025 às 13:40:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.043,0000
19/03/2025 às 13:40:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.033,0000
19/03/2025 às 13:40:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.042,0000
19/03/2025 às 13:40:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.032,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:40:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.022,0000
19/03/2025 às 13:40:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.031,0000
19/03/2025 às 13:40:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.021,0000
19/03/2025 às 13:40:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.093.011,0000
19/03/2025 às 13:41:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.020,0000
19/03/2025 às 13:41:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.093.010,0000
19/03/2025 às 13:41:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.093.009,0000
19/03/2025 às 13:41:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.999,0000
19/03/2025 às 13:41:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.998,0000
19/03/2025 às 13:41:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.988,0000
19/03/2025 às 13:41:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.997,0000
19/03/2025 às 13:41:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.987,0000
19/03/2025 às 13:41:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.977,0000
19/03/2025 às 13:41:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.987,0000
19/03/2025 às 13:41:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.976,0000
19/03/2025 às 13:41:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.975,0000
19/03/2025 às 13:41:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.966,0000
19/03/2025 às 13:41:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.965,0000
19/03/2025 às 13:41:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.955,0000
19/03/2025 às 13:41:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.965,0000
19/03/2025 às 13:41:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.954,0000
19/03/2025 às 13:41:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.944,0000
19/03/2025 às 13:41:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.943,0000
19/03/2025 às 13:41:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.933,0000
19/03/2025 às 13:41:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.942,0000
19/03/2025 às 13:41:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.932,0000
19/03/2025 às 13:41:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.922,0000
19/03/2025 às 13:41:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.921,0000
19/03/2025 às 13:41:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.911,0000
19/03/2025 às 13:41:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.920,0000
19/03/2025 às 13:41:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.910,0000
19/03/2025 às 13:41:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.909,0000
19/03/2025 às 13:41:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.899,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:41:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.898,0000
19/03/2025 às 13:41:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.888,0000
19/03/2025 às 13:41:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.897,0000
19/03/2025 às 13:41:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.887,0000
19/03/2025 às 13:41:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.877,0000
19/03/2025 às 13:41:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.876,0000
19/03/2025 às 13:41:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.866,0000
19/03/2025 às 13:41:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.875,0000
19/03/2025 às 13:41:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.865,0000
19/03/2025 às 13:41:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.855,0000
19/03/2025 às 13:41:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.864,0000
19/03/2025 às 13:41:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.854,0000
19/03/2025 às 13:41:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.844,0000
19/03/2025 às 13:41:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.853,0000
19/03/2025 às 13:41:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.843,0000
19/03/2025 às 13:41:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.833,0000
19/03/2025 às 13:41:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.832,0000
19/03/2025 às 13:41:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.822,0000
19/03/2025 às 13:41:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.831,0000
19/03/2025 às 13:41:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.821,0000
19/03/2025 às 13:41:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.811,0000
19/03/2025 às 13:41:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.810,0000
19/03/2025 às 13:41:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.800,0000
19/03/2025 às 13:41:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.810,0000
19/03/2025 às 13:41:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.799,0000
19/03/2025 às 13:41:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.789,0000
19/03/2025 às 13:41:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.798,0000
19/03/2025 às 13:41:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.788,0000
19/03/2025 às 13:41:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.778,0000
19/03/2025 às 13:41:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.777,0000
19/03/2025 às 13:41:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.767,0000
19/03/2025 às 13:41:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.776,0000
19/03/2025 às 13:41:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.766,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:41:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.756,0000
19/03/2025 às 13:41:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.765,0000
19/03/2025 às 13:41:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.755,0000
19/03/2025 às 13:41:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.754,0000
19/03/2025 às 13:41:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.744,0000
19/03/2025 às 13:41:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.753,0000
19/03/2025 às 13:41:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.743,0000
19/03/2025 às 13:41:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.733,0000
19/03/2025 às 13:41:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.732,0000
19/03/2025 às 13:41:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.742,0000
19/03/2025 às 13:41:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.731,0000
19/03/2025 às 13:41:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.721,0000
19/03/2025 às 13:41:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.730,0000
19/03/2025 às 13:41:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.720,0000
19/03/2025 às 13:41:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.710,0000
19/03/2025 às 13:41:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.719,0000
19/03/2025 às 13:41:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.709,0000
19/03/2025 às 13:41:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.699,0000
19/03/2025 às 13:41:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.698,0000
19/03/2025 às 13:41:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.688,0000
19/03/2025 às 13:41:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.697,0000
19/03/2025 às 13:41:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.687,0000
19/03/2025 às 13:41:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.686,0000
19/03/2025 às 13:41:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.676,0000
19/03/2025 às 13:41:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.685,0000
19/03/2025 às 13:41:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.675,0000
19/03/2025 às 13:41:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.665,0000
19/03/2025 às 13:41:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.664,0000
19/03/2025 às 13:41:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.654,0000
19/03/2025 às 13:41:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.663,0000
19/03/2025 às 13:41:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.653,0000
19/03/2025 às 13:41:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.643,0000
19/03/2025 às 13:41:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.642,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:41:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.641,0000
19/03/2025 às 13:41:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.632,0000
19/03/2025 às 13:41:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.640,0000
19/03/2025 às 13:41:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.631,0000
19/03/2025 às 13:41:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.621,0000
19/03/2025 às 13:41:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.620,0000
19/03/2025 às 13:42:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.610,0000
19/03/2025 às 13:42:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.619,0000
19/03/2025 às 13:42:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.609,0000
19/03/2025 às 13:42:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.599,0000
19/03/2025 às 13:42:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.608,0000
19/03/2025 às 13:42:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.598,0000
19/03/2025 às 13:42:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.597,0000
19/03/2025 às 13:42:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.587,0000
19/03/2025 às 13:42:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.596,0000
19/03/2025 às 13:42:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.586,0000
19/03/2025 às 13:42:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.576,0000
19/03/2025 às 13:42:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.585,0000
19/03/2025 às 13:42:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.575,0000
19/03/2025 às 13:42:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.565,0000
19/03/2025 às 13:42:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.574,0000
19/03/2025 às 13:42:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.564,0000
19/03/2025 às 13:42:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.563,0000
19/03/2025 às 13:42:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.553,0000
19/03/2025 às 13:42:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.562,0000
19/03/2025 às 13:42:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.552,0000
19/03/2025 às 13:42:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.542,0000
19/03/2025 às 13:42:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.551,0000
19/03/2025 às 13:42:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.541,0000
19/03/2025 às 13:42:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.531,0000
19/03/2025 às 13:42:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.540,0000
19/03/2025 às 13:42:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.530,0000
19/03/2025 às 13:42:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.520,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:42:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.529,0000
19/03/2025 às 13:42:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.519,0000
19/03/2025 às 13:42:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.509,0000
19/03/2025 às 13:42:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.518,0000
19/03/2025 às 13:42:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.508,0000
19/03/2025 às 13:42:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.507,0000
19/03/2025 às 13:42:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.497,0000
19/03/2025 às 13:42:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.496,0000
19/03/2025 às 13:42:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.495,0000
19/03/2025 às 13:42:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.485,0000
19/03/2025 às 13:42:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.494,0000
19/03/2025 às 13:42:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.484,0000
19/03/2025 às 13:42:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.474,0000
19/03/2025 às 13:42:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.484,0000
19/03/2025 às 13:42:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.473,0000
19/03/2025 às 13:42:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.463,0000
19/03/2025 às 13:42:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.462,0000
19/03/2025 às 13:42:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.452,0000
19/03/2025 às 13:42:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.461,0000
19/03/2025 às 13:42:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.451,0000
19/03/2025 às 13:42:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.441,0000
19/03/2025 às 13:42:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.451,0000
19/03/2025 às 13:42:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.440,0000
19/03/2025 às 13:42:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.430,0000
19/03/2025 às 13:42:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.439,0000
19/03/2025 às 13:42:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.429,0000
19/03/2025 às 13:42:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.419,0000
19/03/2025 às 13:42:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.428,0000
19/03/2025 às 13:42:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.418,0000
19/03/2025 às 13:42:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.408,0000
19/03/2025 às 13:42:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.417,0000
19/03/2025 às 13:42:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.407,0000
19/03/2025 às 13:42:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.397,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:42:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.406,0000
19/03/2025 às 13:42:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.396,0000
19/03/2025 às 13:42:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.386,0000
19/03/2025 às 13:42:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.395,0000
19/03/2025 às 13:42:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.385,0000
19/03/2025 às 13:42:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.375,0000
19/03/2025 às 13:42:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.384,0000
19/03/2025 às 13:42:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.374,0000
19/03/2025 às 13:42:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.373,0000
19/03/2025 às 13:42:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.363,0000
19/03/2025 às 13:42:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.372,0000
19/03/2025 às 13:42:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.362,0000
19/03/2025 às 13:42:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.352,0000
19/03/2025 às 13:42:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.361,0000
19/03/2025 às 13:42:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.351,0000
19/03/2025 às 13:42:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.341,0000
19/03/2025 às 13:42:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.351,0000
19/03/2025 às 13:42:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.340,0000
19/03/2025 às 13:42:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.339,0000
19/03/2025 às 13:42:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.329,0000
19/03/2025 às 13:42:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.338,0000
19/03/2025 às 13:42:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.328,0000
19/03/2025 às 13:42:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.327,0000
19/03/2025 às 13:42:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.317,0000
19/03/2025 às 13:42:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.326,0000
19/03/2025 às 13:42:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.316,0000
19/03/2025 às 13:42:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.306,0000
19/03/2025 às 13:42:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.316,0000
19/03/2025 às 13:42:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.305,0000
19/03/2025 às 13:42:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.304,0000
19/03/2025 às 13:42:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.294,0000
19/03/2025 às 13:42:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.303,0000
19/03/2025 às 13:42:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.293,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:42:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.283,0000
19/03/2025 às 13:42:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.292,0000
19/03/2025 às 13:42:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.282,0000
19/03/2025 às 13:43:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.272,0000
19/03/2025 às 13:43:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.282,0000
19/03/2025 às 13:43:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.271,0000
19/03/2025 às 13:43:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.261,0000
19/03/2025 às 13:43:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.270,0000
19/03/2025 às 13:43:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.260,0000
19/03/2025 às 13:43:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.250,0000
19/03/2025 às 13:43:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.259,0000
19/03/2025 às 13:43:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.249,0000
19/03/2025 às 13:43:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.239,0000
19/03/2025 às 13:43:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.248,0000
19/03/2025 às 13:43:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.238,0000
19/03/2025 às 13:43:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.228,0000
19/03/2025 às 13:43:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.227,0000
19/03/2025 às 13:43:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.217,0000
19/03/2025 às 13:43:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.237,0000
19/03/2025 às 13:43:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.216,0000
19/03/2025 às 13:43:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.206,0000
19/03/2025 às 13:43:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.215,0000
19/03/2025 às 13:43:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.205,0000
19/03/2025 às 13:43:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.195,0000
19/03/2025 às 13:43:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.204,0000
19/03/2025 às 13:43:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.194,0000
19/03/2025 às 13:43:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.184,0000
19/03/2025 às 13:43:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.193,0000
19/03/2025 às 13:43:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.183,0000
19/03/2025 às 13:43:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.173,0000
19/03/2025 às 13:43:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.182,0000
19/03/2025 às 13:43:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.172,0000
19/03/2025 às 13:43:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.162,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:43:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.171,0000
19/03/2025 às 13:43:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.161,0000
19/03/2025 às 13:43:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.160,0000
19/03/2025 às 13:43:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.150,0000
19/03/2025 às 13:43:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.159,0000
19/03/2025 às 13:43:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.149,0000
19/03/2025 às 13:43:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.139,0000
19/03/2025 às 13:43:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.148,0000
19/03/2025 às 13:43:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.138,0000
19/03/2025 às 13:43:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.128,0000
19/03/2025 às 13:43:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.127,0000
19/03/2025 às 13:43:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.126,0000
19/03/2025 às 13:43:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.116,0000
19/03/2025 às 13:43:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.125,0000
19/03/2025 às 13:43:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.115,0000
19/03/2025 às 13:43:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.114,0000
19/03/2025 às 13:43:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.105,0000
19/03/2025 às 13:43:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.113,0000
19/03/2025 às 13:43:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.104,0000
19/03/2025 às 13:43:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.094,0000
19/03/2025 às 13:43:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.103,0000
19/03/2025 às 13:43:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.093,0000
19/03/2025 às 13:43:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.083,0000
19/03/2025 às 13:43:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.092,0000
19/03/2025 às 13:43:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.082,0000
19/03/2025 às 13:43:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.081,0000
19/03/2025 às 13:43:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.071,0000
19/03/2025 às 13:43:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.080,0000
19/03/2025 às 13:43:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.070,0000
19/03/2025 às 13:43:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.069,0000
19/03/2025 às 13:43:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.060,0000
19/03/2025 às 13:43:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.068,0000
19/03/2025 às 13:43:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.059,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:43:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.049,0000
19/03/2025 às 13:43:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.058,0000
19/03/2025 às 13:43:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.048,0000
19/03/2025 às 13:43:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.038,0000
19/03/2025 às 13:43:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.047,0000
19/03/2025 às 13:43:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.037,0000
19/03/2025 às 13:43:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.027,0000
19/03/2025 às 13:43:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.026,0000
19/03/2025 às 13:43:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.016,0000
19/03/2025 às 13:43:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.025,0000
19/03/2025 às 13:43:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.015,0000
19/03/2025 às 13:43:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.092.005,0000
19/03/2025 às 13:43:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.015,0000
19/03/2025 às 13:43:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.092.004,0000
19/03/2025 às 13:43:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.092.003,0000
19/03/2025 às 13:43:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.993,0000
19/03/2025 às 13:43:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.992,0000
19/03/2025 às 13:43:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.991,0000
19/03/2025 às 13:43:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.982,0000
19/03/2025 às 13:43:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.990,0000
19/03/2025 às 13:43:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.981,0000
19/03/2025 às 13:43:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.971,0000
19/03/2025 às 13:43:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.980,0000
19/03/2025 às 13:43:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.970,0000
19/03/2025 às 13:43:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.960,0000
19/03/2025 às 13:43:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.959,0000
19/03/2025 às 13:43:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.958,0000
19/03/2025 às 13:43:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.948,0000
19/03/2025 às 13:43:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.957,0000
19/03/2025 às 13:43:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.947,0000
19/03/2025 às 13:43:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.937,0000
19/03/2025 às 13:43:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.946,0000
19/03/2025 às 13:43:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.936,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:43:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.926,0000
19/03/2025 às 13:43:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.935,0000
19/03/2025 às 13:43:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.925,0000
19/03/2025 às 13:43:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.924,0000
19/03/2025 às 13:43:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.915,0000
19/03/2025 às 13:43:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.923,0000
19/03/2025 às 13:43:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.914,0000
19/03/2025 às 13:43:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.904,0000
19/03/2025 às 13:43:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.903,0000
19/03/2025 às 13:43:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.902,0000
19/03/2025 às 13:43:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.892,0000
19/03/2025 às 13:43:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.901,0000
19/03/2025 às 13:43:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.891,0000
19/03/2025 às 13:44:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.881,0000
19/03/2025 às 13:44:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.880,0000
19/03/2025 às 13:44:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.879,0000
19/03/2025 às 13:44:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.869,0000
19/03/2025 às 13:44:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.878,0000
19/03/2025 às 13:44:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.868,0000
19/03/2025 às 13:44:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.858,0000
19/03/2025 às 13:44:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.867,0000
19/03/2025 às 13:44:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.857,0000
19/03/2025 às 13:44:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.847,0000
19/03/2025 às 13:44:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.846,0000
19/03/2025 às 13:44:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.845,0000
19/03/2025 às 13:44:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.835,0000
19/03/2025 às 13:44:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.844,0000
19/03/2025 às 13:44:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.834,0000
19/03/2025 às 13:44:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.833,0000
19/03/2025 às 13:44:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.823,0000
19/03/2025 às 13:44:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.832,0000
19/03/2025 às 13:44:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.822,0000
19/03/2025 às 13:44:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.812,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:44:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.811,0000
19/03/2025 às 13:44:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.810,0000
19/03/2025 às 13:44:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.800,0000
19/03/2025 às 13:44:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.809,0000
19/03/2025 às 13:44:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.799,0000
19/03/2025 às 13:44:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.798,0000
19/03/2025 às 13:44:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.788,0000
19/03/2025 às 13:44:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.797,0000
19/03/2025 às 13:44:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.787,0000
19/03/2025 às 13:44:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.786,0000
19/03/2025 às 13:44:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.777,0000
19/03/2025 às 13:44:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.776,0000
19/03/2025 às 13:44:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.766,0000
19/03/2025 às 13:44:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.765,0000
19/03/2025 às 13:44:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.764,0000
19/03/2025 às 13:44:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.754,0000
19/03/2025 às 13:44:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.763,0000
19/03/2025 às 13:44:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.753,0000
19/03/2025 às 13:44:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.743,0000
19/03/2025 às 13:44:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.742,0000
19/03/2025 às 13:44:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.741,0000
19/03/2025 às 13:44:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.731,0000
19/03/2025 às 13:44:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.740,0000
19/03/2025 às 13:44:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.730,0000
19/03/2025 às 13:44:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.729,0000
19/03/2025 às 13:44:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.719,0000
19/03/2025 às 13:44:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.728,0000
19/03/2025 às 13:44:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.718,0000
19/03/2025 às 13:44:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.708,0000
19/03/2025 às 13:44:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.707,0000
19/03/2025 às 13:44:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.697,0000
19/03/2025 às 13:44:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.706,0000
19/03/2025 às 13:44:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.696,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:44:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.686,0000
19/03/2025 às 13:44:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.685,0000
19/03/2025 às 13:44:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.684,0000
19/03/2025 às 13:44:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.674,0000
19/03/2025 às 13:44:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.683,0000
19/03/2025 às 13:44:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.673,0000
19/03/2025 às 13:44:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.663,0000
19/03/2025 às 13:44:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.662,0000
19/03/2025 às 13:44:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.652,0000
19/03/2025 às 13:44:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.661,0000
19/03/2025 às 13:44:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.651,0000
19/03/2025 às 13:44:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.641,0000
19/03/2025 às 13:44:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.640,0000
19/03/2025 às 13:44:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.639,0000
19/03/2025 às 13:44:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.629,0000
19/03/2025 às 13:44:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.638,0000
19/03/2025 às 13:44:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.628,0000
19/03/2025 às 13:44:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.618,0000
19/03/2025 às 13:44:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.617,0000
19/03/2025 às 13:44:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.607,0000
19/03/2025 às 13:44:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.616,0000
19/03/2025 às 13:44:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.606,0000
19/03/2025 às 13:44:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.596,0000
19/03/2025 às 13:44:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.595,0000
19/03/2025 às 13:44:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.594,0000
19/03/2025 às 13:44:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.584,0000
19/03/2025 às 13:44:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.593,0000
19/03/2025 às 13:44:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.583,0000
19/03/2025 às 13:44:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.573,0000
19/03/2025 às 13:44:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.572,0000
19/03/2025 às 13:44:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.562,0000
19/03/2025 às 13:44:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.571,0000
19/03/2025 às 13:44:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.561,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:44:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.551,0000
19/03/2025 às 13:44:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.550,0000
19/03/2025 às 13:44:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.549,0000
19/03/2025 às 13:44:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.539,0000
19/03/2025 às 13:44:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.548,0000
19/03/2025 às 13:44:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.538,0000
19/03/2025 às 13:44:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.528,0000
19/03/2025 às 13:44:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.527,0000
19/03/2025 às 13:44:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.517,0000
19/03/2025 às 13:44:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.516,0000
19/03/2025 às 13:45:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.506,0000
19/03/2025 às 13:45:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.505,0000
19/03/2025 às 13:45:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.495,0000
19/03/2025 às 13:45:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.516,0000
19/03/2025 às 13:45:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.494,0000
19/03/2025 às 13:45:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.484,0000
19/03/2025 às 13:45:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.483,0000
19/03/2025 às 13:45:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.473,0000
19/03/2025 às 13:45:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.482,0000
19/03/2025 às 13:45:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.472,0000
19/03/2025 às 13:45:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.462,0000
19/03/2025 às 13:45:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.461,0000
19/03/2025 às 13:45:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.451,0000
19/03/2025 às 13:45:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.460,0000
19/03/2025 às 13:45:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.450,0000
19/03/2025 às 13:45:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.440,0000
19/03/2025 às 13:45:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.439,0000
19/03/2025 às 13:45:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.438,0000
19/03/2025 às 13:45:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.428,0000
19/03/2025 às 13:45:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.437,0000
19/03/2025 às 13:45:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.427,0000
19/03/2025 às 13:45:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.417,0000
19/03/2025 às 13:45:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.416,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:45:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.406,0000
19/03/2025 às 13:45:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.415,0000
19/03/2025 às 13:45:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.405,0000
19/03/2025 às 13:45:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.395,0000
19/03/2025 às 13:45:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.404,0000
19/03/2025 às 13:45:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.394,0000
19/03/2025 às 13:45:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.384,0000
19/03/2025 às 13:45:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.393,0000
19/03/2025 às 13:45:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.383,0000
19/03/2025 às 13:45:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.373,0000
19/03/2025 às 13:45:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.372,0000
19/03/2025 às 13:45:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.362,0000
19/03/2025 às 13:45:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.361,0000
19/03/2025 às 13:45:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.351,0000
19/03/2025 às 13:45:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.350,0000
19/03/2025 às 13:45:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.349,0000
19/03/2025 às 13:45:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.339,0000
19/03/2025 às 13:45:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.348,0000
19/03/2025 às 13:45:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.338,0000
19/03/2025 às 13:45:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.328,0000
19/03/2025 às 13:45:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.327,0000
19/03/2025 às 13:45:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.317,0000
19/03/2025 às 13:45:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.326,0000
19/03/2025 às 13:45:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.316,0000
19/03/2025 às 13:45:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.306,0000
19/03/2025 às 13:45:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.305,0000
19/03/2025 às 13:45:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.304,0000
19/03/2025 às 13:45:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.294,0000
19/03/2025 às 13:45:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.303,0000
19/03/2025 às 13:45:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.293,0000
19/03/2025 às 13:45:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.283,0000
19/03/2025 às 13:45:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.282,0000
19/03/2025 às 13:45:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.272,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:45:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.281,0000
19/03/2025 às 13:45:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.271,0000
19/03/2025 às 13:45:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.261,0000
19/03/2025 às 13:45:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.260,0000
19/03/2025 às 13:45:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.259,0000
19/03/2025 às 13:45:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.249,0000
19/03/2025 às 13:45:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.258,0000
19/03/2025 às 13:45:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.248,0000
19/03/2025 às 13:45:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.238,0000
19/03/2025 às 13:45:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.237,0000
19/03/2025 às 13:45:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.227,0000
19/03/2025 às 13:45:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.226,0000
19/03/2025 às 13:45:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.216,0000
19/03/2025 às 13:45:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.226,0000
19/03/2025 às 13:45:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.215,0000
19/03/2025 às 13:45:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.214,0000
19/03/2025 às 13:45:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.205,0000
19/03/2025 às 13:45:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.213,0000
19/03/2025 às 13:45:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.204,0000
19/03/2025 às 13:45:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.194,0000
19/03/2025 às 13:45:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.203,0000
19/03/2025 às 13:45:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.193,0000
19/03/2025 às 13:45:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.183,0000
19/03/2025 às 13:45:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.192,0000
19/03/2025 às 13:45:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.182,0000
19/03/2025 às 13:45:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.172,0000
19/03/2025 às 13:45:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.171,0000
19/03/2025 às 13:45:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.170,0000
19/03/2025 às 13:45:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.169,0000
19/03/2025 às 13:45:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.159,0000
19/03/2025 às 13:45:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.168,0000
19/03/2025 às 13:45:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.158,0000
19/03/2025 às 13:45:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.148,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:45:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.147,0000
19/03/2025 às 13:45:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.137,0000
19/03/2025 às 13:45:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.146,0000
19/03/2025 às 13:45:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.136,0000
19/03/2025 às 13:45:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.126,0000
19/03/2025 às 13:45:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.125,0000
19/03/2025 às 13:45:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.124,0000
19/03/2025 às 13:45:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.115,0000
19/03/2025 às 13:45:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.114,0000
19/03/2025 às 13:45:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.113,0000
19/03/2025 às 13:45:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.104,0000
19/03/2025 às 13:45:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.112,0000
19/03/2025 às 13:45:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.103,0000
19/03/2025 às 13:45:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.093,0000
19/03/2025 às 13:45:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.092,0000
19/03/2025 às 13:46:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.082,0000
19/03/2025 às 13:46:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.081,0000
19/03/2025 às 13:46:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.080,0000
19/03/2025 às 13:46:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.070,0000
19/03/2025 às 13:46:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.079,0000
19/03/2025 às 13:46:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.069,0000
19/03/2025 às 13:46:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.059,0000
19/03/2025 às 13:46:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.058,0000
19/03/2025 às 13:46:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.048,0000
19/03/2025 às 13:46:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.058,0000
19/03/2025 às 13:46:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.047,0000
19/03/2025 às 13:46:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.037,0000
19/03/2025 às 13:46:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.036,0000
19/03/2025 às 13:46:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.035,0000
19/03/2025 às 13:46:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.025,0000
19/03/2025 às 13:46:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.034,0000
19/03/2025 às 13:46:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.024,0000
19/03/2025 às 13:46:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.023,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:46:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.014,0000
19/03/2025 às 13:46:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.022,0000
19/03/2025 às 13:46:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.091.013,0000
19/03/2025 às 13:46:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.091.003,0000
19/03/2025 às 13:46:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.012,0000
19/03/2025 às 13:46:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.091.002,0000
19/03/2025 às 13:46:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.992,0000
19/03/2025 às 13:46:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.991,0000
19/03/2025 às 13:46:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.981,0000
19/03/2025 às 13:46:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.990,0000
19/03/2025 às 13:46:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.980,0000
19/03/2025 às 13:46:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.970,0000
19/03/2025 às 13:46:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.979,0000
19/03/2025 às 13:46:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.969,0000
19/03/2025 às 13:46:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.968,0000
19/03/2025 às 13:46:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.958,0000
19/03/2025 às 13:46:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.957,0000
19/03/2025 às 13:46:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.947,0000
19/03/2025 às 13:46:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.946,0000
19/03/2025 às 13:46:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.936,0000
19/03/2025 às 13:46:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.935,0000
19/03/2025 às 13:46:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.925,0000
19/03/2025 às 13:46:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.924,0000
19/03/2025 às 13:46:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.923,0000
19/03/2025 às 13:46:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.913,0000
19/03/2025 às 13:46:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.922,0000
19/03/2025 às 13:46:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.912,0000
19/03/2025 às 13:46:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.902,0000
19/03/2025 às 13:46:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.901,0000
19/03/2025 às 13:46:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.891,0000
19/03/2025 às 13:46:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.901,0000
19/03/2025 às 13:46:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.890,0000
19/03/2025 às 13:46:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.880,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:46:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.879,0000
19/03/2025 às 13:46:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.878,0000
19/03/2025 às 13:46:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.868,0000
19/03/2025 às 13:46:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.877,0000
19/03/2025 às 13:46:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.867,0000
19/03/2025 às 13:46:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.857,0000
19/03/2025 às 13:46:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.856,0000
19/03/2025 às 13:46:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.846,0000
19/03/2025 às 13:46:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.855,0000
19/03/2025 às 13:46:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.845,0000
19/03/2025 às 13:46:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.835,0000
19/03/2025 às 13:46:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.834,0000
19/03/2025 às 13:46:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.833,0000
19/03/2025 às 13:46:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.823,0000
19/03/2025 às 13:46:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.832,0000
19/03/2025 às 13:46:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.822,0000
19/03/2025 às 13:46:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.812,0000
19/03/2025 às 13:46:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.811,0000
19/03/2025 às 13:46:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.801,0000
19/03/2025 às 13:46:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.811,0000
19/03/2025 às 13:46:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.800,0000
19/03/2025 às 13:46:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.790,0000
19/03/2025 às 13:46:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.799,0000
19/03/2025 às 13:46:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.789,0000
19/03/2025 às 13:46:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.779,0000
19/03/2025 às 13:46:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.788,0000
19/03/2025 às 13:46:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.778,0000
19/03/2025 às 13:46:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.777,0000
19/03/2025 às 13:46:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.767,0000
19/03/2025 às 13:46:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.766,0000
19/03/2025 às 13:46:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.756,0000
19/03/2025 às 13:46:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.755,0000
19/03/2025 às 13:46:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.745,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:46:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.754,0000
19/03/2025 às 13:46:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.744,0000
19/03/2025 às 13:46:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.734,0000
19/03/2025 às 13:46:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.744,0000
19/03/2025 às 13:46:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.733,0000
19/03/2025 às 13:46:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.723,0000
19/03/2025 às 13:46:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.722,0000
19/03/2025 às 13:46:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.712,0000
19/03/2025 às 13:46:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.722,0000
19/03/2025 às 13:46:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.711,0000
19/03/2025 às 13:46:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.701,0000
19/03/2025 às 13:46:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.710,0000
19/03/2025 às 13:46:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.700,0000
19/03/2025 às 13:46:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.690,0000
19/03/2025 às 13:46:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.699,0000
19/03/2025 às 13:46:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.689,0000
19/03/2025 às 13:46:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.679,0000
19/03/2025 às 13:46:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.678,0000
19/03/2025 às 13:46:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.668,0000
19/03/2025 às 13:46:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.678,0000
19/03/2025 às 13:46:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.667,0000
19/03/2025 às 13:46:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.657,0000
19/03/2025 às 13:47:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.656,0000
19/03/2025 às 13:47:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.646,0000
19/03/2025 às 13:47:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.655,0000
19/03/2025 às 13:47:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.645,0000
19/03/2025 às 13:47:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.635,0000
19/03/2025 às 13:47:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.645,0000
19/03/2025 às 13:47:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.634,0000
19/03/2025 às 13:47:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.624,0000
19/03/2025 às 13:47:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.623,0000
19/03/2025 às 13:47:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.613,0000
19/03/2025 às 13:47:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.623,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:47:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.612,0000
19/03/2025 às 13:47:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.602,0000
19/03/2025 às 13:47:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.611,0000
19/03/2025 às 13:47:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.601,0000
19/03/2025 às 13:47:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.600,0000
19/03/2025 às 13:47:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.590,0000
19/03/2025 às 13:47:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.599,0000
19/03/2025 às 13:47:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.589,0000
19/03/2025 às 13:47:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.579,0000
19/03/2025 às 13:47:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.589,0000
19/03/2025 às 13:47:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.578,0000
19/03/2025 às 13:47:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.568,0000
19/03/2025 às 13:47:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.567,0000
19/03/2025 às 13:47:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.557,0000
19/03/2025 às 13:47:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.556,0000
19/03/2025 às 13:47:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.566,0000
19/03/2025 às 13:47:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.546,0000
19/03/2025 às 13:47:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.545,0000
19/03/2025 às 13:47:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.544,0000
19/03/2025 às 13:47:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.535,0000
19/03/2025 às 13:47:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.543,0000
19/03/2025 às 13:47:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.534,0000
19/03/2025 às 13:47:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.524,0000
19/03/2025 às 13:47:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.533,0000
19/03/2025 às 13:47:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.523,0000
19/03/2025 às 13:47:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.522,0000
19/03/2025 às 13:47:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.512,0000
19/03/2025 às 13:47:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.511,0000
19/03/2025 às 13:47:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.501,0000
19/03/2025 às 13:47:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.511,0000
19/03/2025 às 13:47:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.500,0000
19/03/2025 às 13:47:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.499,0000
19/03/2025 às 13:47:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.490,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:47:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.489,0000
19/03/2025 às 13:47:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.488,0000
19/03/2025 às 13:47:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.479,0000
19/03/2025 às 13:47:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.478,0000
19/03/2025 às 13:47:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.468,0000
19/03/2025 às 13:47:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.478,0000
19/03/2025 às 13:47:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.467,0000
19/03/2025 às 13:47:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.457,0000
19/03/2025 às 13:47:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.456,0000
19/03/2025 às 13:47:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.446,0000
19/03/2025 às 13:47:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.456,0000
19/03/2025 às 13:47:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.445,0000
19/03/2025 às 13:47:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.435,0000
19/03/2025 às 13:47:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.444,0000
19/03/2025 às 13:47:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.434,0000
19/03/2025 às 13:47:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.433,0000
19/03/2025 às 13:47:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.424,0000
19/03/2025 às 13:47:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.432,0000
19/03/2025 às 13:47:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.423,0000
19/03/2025 às 13:47:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.413,0000
19/03/2025 às 13:47:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.412,0000
19/03/2025 às 13:47:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.402,0000
19/03/2025 às 13:47:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.412,0000
19/03/2025 às 13:47:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.401,0000
19/03/2025 às 13:47:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.391,0000
19/03/2025 às 13:47:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.390,0000
19/03/2025 às 13:47:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.389,0000
19/03/2025 às 13:47:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.379,0000
19/03/2025 às 13:47:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.388,0000
19/03/2025 às 13:47:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.378,0000
19/03/2025 às 13:47:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.368,0000
19/03/2025 às 13:47:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.367,0000
19/03/2025 às 13:47:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.357,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:47:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.367,0000
19/03/2025 às 13:47:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.356,0000
19/03/2025 às 13:47:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.346,0000
19/03/2025 às 13:47:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.345,0000
19/03/2025 às 13:47:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.335,0000
19/03/2025 às 13:47:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.344,0000
19/03/2025 às 13:47:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.334,0000
19/03/2025 às 13:47:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.324,0000
19/03/2025 às 13:47:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.323,0000
19/03/2025 às 13:47:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.313,0000
19/03/2025 às 13:47:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.323,0000
19/03/2025 às 13:47:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.312,0000
19/03/2025 às 13:47:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.311,0000
19/03/2025 às 13:47:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.302,0000
19/03/2025 às 13:47:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.301,0000
19/03/2025 às 13:47:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.291,0000
19/03/2025 às 13:47:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.300,0000
19/03/2025 às 13:47:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.290,0000
19/03/2025 às 13:47:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.280,0000
19/03/2025 às 13:47:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.279,0000
19/03/2025 às 13:47:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.269,0000
19/03/2025 às 13:47:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.279,0000
19/03/2025 às 13:47:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.268,0000
19/03/2025 às 13:47:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.258,0000
19/03/2025 às 13:47:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.257,0000
19/03/2025 às 13:47:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.247,0000
19/03/2025 às 13:47:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.257,0000
19/03/2025 às 13:47:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.246,0000
19/03/2025 às 13:47:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.236,0000
19/03/2025 às 13:47:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.245,0000
19/03/2025 às 13:47:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.235,0000
19/03/2025 às 13:47:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.225,0000
19/03/2025 às 13:47:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.224,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:47:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.214,0000
19/03/2025 às 13:47:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.224,0000
19/03/2025 às 13:47:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.213,0000
19/03/2025 às 13:47:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.203,0000
19/03/2025 às 13:48:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.202,0000
19/03/2025 às 13:48:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.192,0000
19/03/2025 às 13:48:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.202,0000
19/03/2025 às 13:48:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.191,0000
19/03/2025 às 13:48:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.181,0000
19/03/2025 às 13:48:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.190,0000
19/03/2025 às 13:48:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.180,0000
19/03/2025 às 13:48:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.170,0000
19/03/2025 às 13:48:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.169,0000
19/03/2025 às 13:48:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.159,0000
19/03/2025 às 13:48:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.169,0000
19/03/2025 às 13:48:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.158,0000
19/03/2025 às 13:48:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.148,0000
19/03/2025 às 13:48:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.157,0000
19/03/2025 às 13:48:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.147,0000
19/03/2025 às 13:48:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.137,0000
19/03/2025 às 13:48:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.146,0000
19/03/2025 às 13:48:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.136,0000
19/03/2025 às 13:48:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.126,0000
19/03/2025 às 13:48:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.125,0000
19/03/2025 às 13:48:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.115,0000
19/03/2025 às 13:48:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.125,0000
19/03/2025 às 13:48:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.114,0000
19/03/2025 às 13:48:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.104,0000
19/03/2025 às 13:48:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.103,0000
19/03/2025 às 13:48:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.093,0000
19/03/2025 às 13:48:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.103,0000
19/03/2025 às 13:48:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.092,0000
19/03/2025 às 13:48:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.082,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:48:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.091,0000
19/03/2025 às 13:48:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.081,0000
19/03/2025 às 13:48:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.071,0000
19/03/2025 às 13:48:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.070,0000
19/03/2025 às 13:48:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.060,0000
19/03/2025 às 13:48:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.070,0000
19/03/2025 às 13:48:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.059,0000
19/03/2025 às 13:48:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.058,0000
19/03/2025 às 13:48:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.049,0000
19/03/2025 às 13:48:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.057,0000
19/03/2025 às 13:48:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.048,0000
19/03/2025 às 13:48:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.038,0000
19/03/2025 às 13:48:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.047,0000
19/03/2025 às 13:48:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.037,0000
19/03/2025 às 13:48:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.027,0000
19/03/2025 às 13:48:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.036,0000
19/03/2025 às 13:48:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.026,0000
19/03/2025 às 13:48:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.025,0000
19/03/2025 às 13:48:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.015,0000
19/03/2025 às 13:48:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.014,0000
19/03/2025 às 13:48:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.013,0000
19/03/2025 às 13:48:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.090.004,0000
19/03/2025 às 13:48:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.090.003,0000
19/03/2025 às 13:48:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.993,0000
19/03/2025 às 13:48:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.090.002,0000
19/03/2025 às 13:48:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.992,0000
19/03/2025 às 13:48:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.982,0000
19/03/2025 às 13:48:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.992,0000
19/03/2025 às 13:48:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.981,0000
19/03/2025 às 13:48:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.971,0000
19/03/2025 às 13:48:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.980,0000
19/03/2025 às 13:48:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.970,0000
19/03/2025 às 13:48:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.969,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:48:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.968,0000
19/03/2025 às 13:48:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.959,0000
19/03/2025 às 13:48:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.958,0000
19/03/2025 às 13:48:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.948,0000
19/03/2025 às 13:48:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.958,0000
19/03/2025 às 13:48:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.947,0000
19/03/2025 às 13:48:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.937,0000
19/03/2025 às 13:48:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.936,0000
19/03/2025 às 13:48:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.926,0000
19/03/2025 às 13:48:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.935,0000
19/03/2025 às 13:48:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.925,0000
19/03/2025 às 13:48:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.915,0000
19/03/2025 às 13:48:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.925,0000
19/03/2025 às 13:48:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.914,0000
19/03/2025 às 13:48:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.904,0000
19/03/2025 às 13:48:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.914,0000
19/03/2025 às 13:48:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.903,0000
19/03/2025 às 13:48:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.893,0000
19/03/2025 às 13:48:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.892,0000
19/03/2025 às 13:48:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.882,0000
19/03/2025 às 13:48:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.892,0000
19/03/2025 às 13:48:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.881,0000
19/03/2025 às 13:48:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.871,0000
19/03/2025 às 13:48:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.870,0000
19/03/2025 às 13:48:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.860,0000
19/03/2025 às 13:48:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.859,0000
19/03/2025 às 13:48:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.849,0000
19/03/2025 às 13:48:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.859,0000
19/03/2025 às 13:48:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.848,0000
19/03/2025 às 13:48:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.838,0000
19/03/2025 às 13:48:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.837,0000
19/03/2025 às 13:48:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.827,0000
19/03/2025 às 13:48:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.837,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:48:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.826,0000
19/03/2025 às 13:48:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.816,0000
19/03/2025 às 13:48:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.825,0000
19/03/2025 às 13:48:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.815,0000
19/03/2025 às 13:48:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.814,0000
19/03/2025 às 13:48:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.804,0000
19/03/2025 às 13:48:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.803,0000
19/03/2025 às 13:48:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.793,0000
19/03/2025 às 13:48:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.803,0000
19/03/2025 às 13:48:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.792,0000
19/03/2025 às 13:48:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.782,0000
19/03/2025 às 13:48:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.781,0000
19/03/2025 às 13:48:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.771,0000
19/03/2025 às 13:48:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.781,0000
19/03/2025 às 13:48:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.770,0000
19/03/2025 às 13:48:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.760,0000
19/03/2025 às 13:48:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.759,0000
19/03/2025 às 13:48:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.749,0000
19/03/2025 às 13:49:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.758,0000
19/03/2025 às 13:49:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.748,0000
19/03/2025 às 13:49:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.738,0000
19/03/2025 às 13:49:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.737,0000
19/03/2025 às 13:49:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.727,0000
19/03/2025 às 13:49:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.726,0000
19/03/2025 às 13:49:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.716,0000
19/03/2025 às 13:49:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.726,0000
19/03/2025 às 13:49:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.715,0000
19/03/2025 às 13:49:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.705,0000
19/03/2025 às 13:49:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.714,0000
19/03/2025 às 13:49:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.704,0000
19/03/2025 às 13:49:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.694,0000
19/03/2025 às 13:49:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.703,0000
19/03/2025 às 13:49:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.693,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:49:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.683,0000
19/03/2025 às 13:49:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.682,0000
19/03/2025 às 13:49:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.672,0000
19/03/2025 às 13:49:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.682,0000
19/03/2025 às 13:49:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.671,0000
19/03/2025 às 13:49:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.661,0000
19/03/2025 às 13:49:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.670,0000
19/03/2025 às 13:49:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.660,0000
19/03/2025 às 13:49:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.659,0000
19/03/2025 às 13:49:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.658,0000
19/03/2025 às 13:49:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.648,0000
19/03/2025 às 13:49:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.657,0000
19/03/2025 às 13:49:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.647,0000
19/03/2025 às 13:49:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.637,0000
19/03/2025 às 13:49:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.636,0000
19/03/2025 às 13:49:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.626,0000
19/03/2025 às 13:49:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.636,0000
19/03/2025 às 13:49:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.625,0000
19/03/2025 às 13:49:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.615,0000
19/03/2025 às 13:49:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.624,0000
19/03/2025 às 13:49:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.614,0000
19/03/2025 às 13:49:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.604,0000
19/03/2025 às 13:49:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.603,0000
19/03/2025 às 13:49:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.593,0000
19/03/2025 às 13:49:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.602,0000
19/03/2025 às 13:49:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.592,0000
19/03/2025 às 13:49:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.582,0000
19/03/2025 às 13:49:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.581,0000
19/03/2025 às 13:49:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.571,0000
19/03/2025 às 13:49:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.581,0000
19/03/2025 às 13:49:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.570,0000
19/03/2025 às 13:49:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.560,0000
19/03/2025 às 13:49:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.559,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:49:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.549,0000
19/03/2025 às 13:49:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.559,0000
19/03/2025 às 13:49:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.548,0000
19/03/2025 às 13:49:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.538,0000
19/03/2025 às 13:49:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.547,0000
19/03/2025 às 13:49:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.537,0000
19/03/2025 às 13:49:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.527,0000
19/03/2025 às 13:49:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.526,0000
19/03/2025 às 13:49:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.516,0000
19/03/2025 às 13:49:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.526,0000
19/03/2025 às 13:49:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.515,0000
19/03/2025 às 13:49:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.505,0000
19/03/2025 às 13:49:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.504,0000
19/03/2025 às 13:49:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.494,0000
19/03/2025 às 13:49:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.504,0000
19/03/2025 às 13:49:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.493,0000
19/03/2025 às 13:49:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.483,0000
19/03/2025 às 13:49:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.492,0000
19/03/2025 às 13:49:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.482,0000
19/03/2025 às 13:49:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.472,0000
19/03/2025 às 13:49:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.471,0000
19/03/2025 às 13:49:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.461,0000
19/03/2025 às 13:49:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.460,0000
19/03/2025 às 13:49:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.450,0000
19/03/2025 às 13:49:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.449,0000
19/03/2025 às 13:49:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.439,0000
19/03/2025 às 13:49:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.449,0000
19/03/2025 às 13:49:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.438,0000
19/03/2025 às 13:49:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.428,0000
19/03/2025 às 13:49:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.437,0000
19/03/2025 às 13:49:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.427,0000
19/03/2025 às 13:49:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.426,0000
19/03/2025 às 13:49:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.416,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:49:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.415,0000
19/03/2025 às 13:49:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.405,0000
19/03/2025 às 13:49:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.404,0000
19/03/2025 às 13:49:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.394,0000
19/03/2025 às 13:49:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.404,0000
19/03/2025 às 13:49:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.393,0000
19/03/2025 às 13:49:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.383,0000
19/03/2025 às 13:49:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.392,0000
19/03/2025 às 13:49:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.382,0000
19/03/2025 às 13:49:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.381,0000
19/03/2025 às 13:49:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.372,0000
19/03/2025 às 13:49:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.371,0000
19/03/2025 às 13:49:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.361,0000
19/03/2025 às 13:49:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.371,0000
19/03/2025 às 13:49:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.360,0000
19/03/2025 às 13:49:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.350,0000
19/03/2025 às 13:49:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.359,0000
19/03/2025 às 13:49:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.349,0000
19/03/2025 às 13:49:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.339,0000
19/03/2025 às 13:49:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.348,0000
19/03/2025 às 13:49:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.338,0000
19/03/2025 às 13:49:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.337,0000
19/03/2025 às 13:49:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.328,0000
19/03/2025 às 13:49:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.327,0000
19/03/2025 às 13:49:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.317,0000
19/03/2025 às 13:49:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.316,0000
19/03/2025 às 13:49:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.315,0000
19/03/2025 às 13:49:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.305,0000
19/03/2025 às 13:49:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.304,0000
19/03/2025 às 13:49:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.294,0000
19/03/2025 às 13:49:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.304,0000
19/03/2025 às 13:49:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.293,0000
19/03/2025 às 13:50:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.283,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:50:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.282,0000
19/03/2025 às 13:50:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.272,0000
19/03/2025 às 13:50:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.281,0000
19/03/2025 às 13:50:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.271,0000
19/03/2025 às 13:50:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.261,0000
19/03/2025 às 13:50:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.260,0000
19/03/2025 às 13:50:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.250,0000
19/03/2025 às 13:50:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.260,0000
19/03/2025 às 13:50:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.249,0000
19/03/2025 às 13:50:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.239,0000
19/03/2025 às 13:50:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.248,0000
19/03/2025 às 13:50:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.238,0000
19/03/2025 às 13:50:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.228,0000
19/03/2025 às 13:50:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.237,0000
19/03/2025 às 13:50:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.227,0000
19/03/2025 às 13:50:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.217,0000
19/03/2025 às 13:50:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.226,0000
19/03/2025 às 13:50:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.216,0000
19/03/2025 às 13:50:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.215,0000
19/03/2025 às 13:50:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.205,0000
19/03/2025 às 13:50:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.204,0000
19/03/2025 às 13:50:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.194,0000
19/03/2025 às 13:50:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.203,0000
19/03/2025 às 13:50:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.193,0000
19/03/2025 às 13:50:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.192,0000
19/03/2025 às 13:50:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.182,0000
19/03/2025 às 13:50:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.181,0000
19/03/2025 às 13:50:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.171,0000
19/03/2025 às 13:50:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.180,0000
19/03/2025 às 13:50:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.170,0000
19/03/2025 às 13:50:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.160,0000
19/03/2025 às 13:50:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.159,0000
19/03/2025 às 13:50:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.149,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:50:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.159,0000
19/03/2025 às 13:50:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.148,0000
19/03/2025 às 13:50:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.138,0000
19/03/2025 às 13:50:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.147,0000
19/03/2025 às 13:50:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.137,0000
19/03/2025 às 13:50:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.127,0000
19/03/2025 às 13:50:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.126,0000
19/03/2025 às 13:50:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.116,0000
19/03/2025 às 13:50:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.115,0000
19/03/2025 às 13:50:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.105,0000
19/03/2025 às 13:50:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.104,0000
19/03/2025 às 13:50:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.094,0000
19/03/2025 às 13:50:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.104,0000
19/03/2025 às 13:50:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.093,0000
19/03/2025 às 13:50:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.083,0000
19/03/2025 às 13:50:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.092,0000
19/03/2025 às 13:50:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.082,0000
19/03/2025 às 13:50:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.072,0000
19/03/2025 às 13:50:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.071,0000
19/03/2025 às 13:50:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.061,0000
19/03/2025 às 13:50:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.070,0000
19/03/2025 às 13:50:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.060,0000
19/03/2025 às 13:50:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.050,0000
19/03/2025 às 13:50:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.049,0000
19/03/2025 às 13:50:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.039,0000
19/03/2025 às 13:50:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.049,0000
19/03/2025 às 13:50:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.038,0000
19/03/2025 às 13:50:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.037,0000
19/03/2025 às 13:50:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.028,0000
19/03/2025 às 13:50:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.027,0000
19/03/2025 às 13:50:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.026,0000
19/03/2025 às 13:50:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.016,0000
19/03/2025 às 13:50:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.089.015,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:50:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.089.005,0000
19/03/2025 às 13:50:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.015,0000
19/03/2025 às 13:50:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.089.004,0000
19/03/2025 às 13:50:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.994,0000
19/03/2025 às 13:50:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.993,0000
19/03/2025 às 13:50:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.983,0000
19/03/2025 às 13:50:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.993,0000
19/03/2025 às 13:50:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.982,0000
19/03/2025 às 13:50:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.981,0000
19/03/2025 às 13:50:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.971,0000
19/03/2025 às 13:50:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.970,0000
19/03/2025 às 13:50:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.960,0000
19/03/2025 às 13:50:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.969,0000
19/03/2025 às 13:50:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.959,0000
19/03/2025 às 13:50:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.949,0000
19/03/2025 às 13:50:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.948,0000
19/03/2025 às 13:50:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.938,0000
19/03/2025 às 13:50:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.948,0000
19/03/2025 às 13:50:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.937,0000
19/03/2025 às 13:50:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.927,0000
19/03/2025 às 13:50:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.936,0000
19/03/2025 às 13:50:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.926,0000
19/03/2025 às 13:50:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.925,0000
19/03/2025 às 13:50:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.915,0000
19/03/2025 às 13:50:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.914,0000
19/03/2025 às 13:50:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.904,0000
19/03/2025 às 13:50:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.913,0000
19/03/2025 às 13:50:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.903,0000
19/03/2025 às 13:50:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.893,0000
19/03/2025 às 13:50:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.892,0000
19/03/2025 às 13:50:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.882,0000
19/03/2025 às 13:50:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.892,0000
19/03/2025 às 13:50:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.881,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:50:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.880,0000
19/03/2025 às 13:50:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.870,0000
19/03/2025 às 13:50:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.869,0000
19/03/2025 às 13:50:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.859,0000
19/03/2025 às 13:50:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.869,0000
19/03/2025 às 13:50:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.858,0000
19/03/2025 às 13:50:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.848,0000
19/03/2025 às 13:50:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.857,0000
19/03/2025 às 13:50:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.847,0000
19/03/2025 às 13:50:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.837,0000
19/03/2025 às 13:50:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.836,0000
19/03/2025 às 13:50:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.826,0000
19/03/2025 às 13:50:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.836,0000
19/03/2025 às 13:50:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.825,0000
19/03/2025 às 13:50:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.824,0000
19/03/2025 às 13:50:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.814,0000
19/03/2025 às 13:50:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.813,0000
19/03/2025 às 13:50:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.803,0000
19/03/2025 às 13:50:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.813,0000
19/03/2025 às 13:50:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.802,0000
19/03/2025 às 13:50:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.801,0000
19/03/2025 às 13:50:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.791,0000
19/03/2025 às 13:50:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.800,0000
19/03/2025 às 13:51:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.790,0000
19/03/2025 às 13:51:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.789,0000
19/03/2025 às 13:51:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.779,0000
19/03/2025 às 13:51:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.778,0000
19/03/2025 às 13:51:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.777,0000
19/03/2025 às 13:51:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.767,0000
19/03/2025 às 13:51:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.766,0000
19/03/2025 às 13:51:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.756,0000
19/03/2025 às 13:51:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.765,0000
19/03/2025 às 13:51:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.755,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:51:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.745,0000
19/03/2025 às 13:51:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.754,0000
19/03/2025 às 13:51:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.744,0000
19/03/2025 às 13:51:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.734,0000
19/03/2025 às 13:51:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.733,0000
19/03/2025 às 13:51:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.723,0000
19/03/2025 às 13:51:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.732,0000
19/03/2025 às 13:51:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.722,0000
19/03/2025 às 13:51:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.712,0000
19/03/2025 às 13:51:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.721,0000
19/03/2025 às 13:51:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.711,0000
19/03/2025 às 13:51:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.701,0000
19/03/2025 às 13:51:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.711,0000
19/03/2025 às 13:51:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.700,0000
19/03/2025 às 13:51:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.690,0000
19/03/2025 às 13:51:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.699,0000
19/03/2025 às 13:51:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.689,0000
19/03/2025 às 13:51:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.679,0000
19/03/2025 às 13:51:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.678,0000
19/03/2025 às 13:51:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.668,0000
19/03/2025 às 13:51:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.677,0000
19/03/2025 às 13:51:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.667,0000
19/03/2025 às 13:51:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.666,0000
19/03/2025 às 13:51:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.656,0000
19/03/2025 às 13:51:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.655,0000
19/03/2025 às 13:51:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.645,0000
19/03/2025 às 13:51:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.655,0000
19/03/2025 às 13:51:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.644,0000
19/03/2025 às 13:51:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.634,0000
19/03/2025 às 13:51:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.633,0000
19/03/2025 às 13:51:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.632,0000
19/03/2025 às 13:51:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.622,0000
19/03/2025 às 13:51:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.621,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:51:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.611,0000
19/03/2025 às 13:51:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.621,0000
19/03/2025 às 13:51:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.610,0000
19/03/2025 às 13:51:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.600,0000
19/03/2025 às 13:51:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.599,0000
19/03/2025 às 13:51:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.589,0000
19/03/2025 às 13:51:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.599,0000
19/03/2025 às 13:51:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.588,0000
19/03/2025 às 13:51:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.578,0000
19/03/2025 às 13:51:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.587,0000
19/03/2025 às 13:51:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.577,0000
19/03/2025 às 13:51:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.576,0000
19/03/2025 às 13:51:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.566,0000
19/03/2025 às 13:51:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.565,0000
19/03/2025 às 13:51:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.555,0000
19/03/2025 às 13:51:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.565,0000
19/03/2025 às 13:51:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.554,0000
19/03/2025 às 13:51:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.544,0000
19/03/2025 às 13:51:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.543,0000
19/03/2025 às 13:51:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.533,0000
19/03/2025 às 13:51:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.543,0000
19/03/2025 às 13:51:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.532,0000
19/03/2025 às 13:51:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.531,0000
19/03/2025 às 13:51:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.521,0000
19/03/2025 às 13:51:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.520,0000
19/03/2025 às 13:51:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.510,0000
19/03/2025 às 13:51:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.520,0000
19/03/2025 às 13:51:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.509,0000
19/03/2025 às 13:51:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.499,0000
19/03/2025 às 13:51:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.509,0000
19/03/2025 às 13:51:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.498,0000
19/03/2025 às 13:51:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.488,0000
19/03/2025 às 13:51:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.487,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:51:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.477,0000
19/03/2025 às 13:51:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.476,0000
19/03/2025 às 13:51:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.475,0000
19/03/2025 às 13:51:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.465,0000
19/03/2025 às 13:51:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.464,0000
19/03/2025 às 13:51:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.454,0000
19/03/2025 às 13:51:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.464,0000
19/03/2025 às 13:51:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.453,0000
19/03/2025 às 13:51:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.443,0000
19/03/2025 às 13:51:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.452,0000
19/03/2025 às 13:51:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.442,0000
19/03/2025 às 13:51:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.432,0000
19/03/2025 às 13:51:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.431,0000
19/03/2025 às 13:51:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.421,0000
19/03/2025 às 13:51:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.431,0000
19/03/2025 às 13:51:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.420,0000
19/03/2025 às 13:51:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.410,0000
19/03/2025 às 13:51:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.419,0000
19/03/2025 às 13:51:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.409,0000
19/03/2025 às 13:51:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.399,0000
19/03/2025 às 13:51:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.409,0000
19/03/2025 às 13:51:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.398,0000
19/03/2025 às 13:51:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.388,0000
19/03/2025 às 13:51:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.397,0000
19/03/2025 às 13:51:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.387,0000
19/03/2025 às 13:51:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.386,0000
19/03/2025 às 13:51:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.377,0000
19/03/2025 às 13:51:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.376,0000
19/03/2025 às 13:51:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.366,0000
19/03/2025 às 13:51:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.376,0000
19/03/2025 às 13:51:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.365,0000
19/03/2025 às 13:51:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.355,0000
19/03/2025 às 13:51:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.364,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:51:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.354,0000
19/03/2025 às 13:51:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.344,0000
19/03/2025 às 13:51:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.353,0000
19/03/2025 às 13:51:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.343,0000
19/03/2025 às 13:51:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.342,0000
19/03/2025 às 13:51:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.333,0000
19/03/2025 às 13:51:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.332,0000
19/03/2025 às 13:51:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.322,0000
19/03/2025 às 13:51:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.332,0000
19/03/2025 às 13:51:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.321,0000
19/03/2025 às 13:51:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.311,0000
19/03/2025 às 13:51:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.320,0000
19/03/2025 às 13:51:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.310,0000
19/03/2025 às 13:51:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.300,0000
19/03/2025 às 13:51:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.310,0000
19/03/2025 às 13:51:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.299,0000
19/03/2025 às 13:51:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.289,0000
19/03/2025 às 13:51:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.298,0000
19/03/2025 às 13:51:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.288,0000
19/03/2025 às 13:51:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.287,0000
19/03/2025 às 13:52:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.278,0000
19/03/2025 às 13:52:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.277,0000
19/03/2025 às 13:52:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.267,0000
19/03/2025 às 13:52:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.277,0000
19/03/2025 às 13:52:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.266,0000
19/03/2025 às 13:52:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.265,0000
19/03/2025 às 13:52:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.255,0000
19/03/2025 às 13:52:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.254,0000
19/03/2025 às 13:52:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.244,0000
19/03/2025 às 13:52:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.254,0000
19/03/2025 às 13:52:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.243,0000
19/03/2025 às 13:52:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.242,0000
19/03/2025 às 13:52:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.232,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:52:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.231,0000
19/03/2025 às 13:52:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.221,0000
19/03/2025 às 13:52:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.230,0000
19/03/2025 às 13:52:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.220,0000
19/03/2025 às 13:52:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.219,0000
19/03/2025 às 13:52:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.218,0000
19/03/2025 às 13:52:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.209,0000
19/03/2025 às 13:52:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.208,0000
19/03/2025 às 13:52:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.198,0000
19/03/2025 às 13:52:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.208,0000
19/03/2025 às 13:52:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.197,0000
19/03/2025 às 13:52:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.196,0000
19/03/2025 às 13:52:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.186,0000
19/03/2025 às 13:52:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.185,0000
19/03/2025 às 13:52:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.175,0000
19/03/2025 às 13:52:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.184,0000
19/03/2025 às 13:52:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.174,0000
19/03/2025 às 13:52:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.173,0000
19/03/2025 às 13:52:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.164,0000
19/03/2025 às 13:52:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.163,0000
19/03/2025 às 13:52:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.153,0000
19/03/2025 às 13:52:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.163,0000
19/03/2025 às 13:52:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.152,0000
19/03/2025 às 13:52:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.151,0000
19/03/2025 às 13:52:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.141,0000
19/03/2025 às 13:52:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.140,0000
19/03/2025 às 13:52:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.130,0000
19/03/2025 às 13:52:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.139,0000
19/03/2025 às 13:52:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.129,0000
19/03/2025 às 13:52:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.128,0000
19/03/2025 às 13:52:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.127,0000
19/03/2025 às 13:52:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.118,0000
19/03/2025 às 13:52:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.117,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:52:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.107,0000
19/03/2025 às 13:52:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.117,0000
19/03/2025 às 13:52:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.106,0000
19/03/2025 às 13:52:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.105,0000
19/03/2025 às 13:52:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.095,0000
19/03/2025 às 13:52:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.094,0000
19/03/2025 às 13:52:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.084,0000
19/03/2025 às 13:52:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.093,0000
19/03/2025 às 13:52:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.083,0000
19/03/2025 às 13:52:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.082,0000
19/03/2025 às 13:52:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.081,0000
19/03/2025 às 13:52:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.072,0000
19/03/2025 às 13:52:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.071,0000
19/03/2025 às 13:52:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.061,0000
19/03/2025 às 13:52:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.071,0000
19/03/2025 às 13:52:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.060,0000
19/03/2025 às 13:52:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.059,0000
19/03/2025 às 13:52:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.049,0000
19/03/2025 às 13:52:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.048,0000
19/03/2025 às 13:52:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.038,0000
19/03/2025 às 13:52:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.048,0000
19/03/2025 às 13:52:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.037,0000
19/03/2025 às 13:52:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.027,0000
19/03/2025 às 13:52:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.037,0000
19/03/2025 às 13:52:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.026,0000
19/03/2025 às 13:52:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.025,0000
19/03/2025 às 13:52:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.015,0000
19/03/2025 às 13:52:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.024,0000
19/03/2025 às 13:52:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.014,0000
19/03/2025 às 13:52:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.013,0000
19/03/2025 às 13:52:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.088.003,0000
19/03/2025 às 13:52:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.088.002,0000
19/03/2025 às 13:52:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.992,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:52:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.088.001,0000
19/03/2025 às 13:52:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.991,0000
19/03/2025 às 13:52:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.990,0000
19/03/2025 às 13:52:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.989,0000
19/03/2025 às 13:52:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.980,0000
19/03/2025 às 13:52:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.979,0000
19/03/2025 às 13:52:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.969,0000
19/03/2025 às 13:52:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.979,0000
19/03/2025 às 13:52:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.968,0000
19/03/2025 às 13:52:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.967,0000
19/03/2025 às 13:52:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.957,0000
19/03/2025 às 13:52:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.956,0000
19/03/2025 às 13:52:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.946,0000
19/03/2025 às 13:52:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.956,0000
19/03/2025 às 13:52:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.945,0000
19/03/2025 às 13:52:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.935,0000
19/03/2025 às 13:52:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.944,0000
19/03/2025 às 13:52:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.934,0000
19/03/2025 às 13:52:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.933,0000
19/03/2025 às 13:52:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.923,0000
19/03/2025 às 13:52:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.922,0000
19/03/2025 às 13:52:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.921,0000
19/03/2025 às 13:52:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.911,0000
19/03/2025 às 13:52:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.910,0000
19/03/2025 às 13:52:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.900,0000
19/03/2025 às 13:52:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.910,0000
19/03/2025 às 13:52:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.899,0000
19/03/2025 às 13:52:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.898,0000
19/03/2025 às 13:52:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.888,0000
19/03/2025 às 13:52:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.887,0000
19/03/2025 às 13:52:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.877,0000
19/03/2025 às 13:52:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.886,0000
19/03/2025 às 13:52:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.876,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:52:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.875,0000
19/03/2025 às 13:52:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.865,0000
19/03/2025 às 13:52:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.864,0000
19/03/2025 às 13:52:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.854,0000
19/03/2025 às 13:52:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.864,0000
19/03/2025 às 13:52:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.853,0000
19/03/2025 às 13:52:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.843,0000
19/03/2025 às 13:52:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.853,0000
19/03/2025 às 13:52:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.842,0000
19/03/2025 às 13:52:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.841,0000
19/03/2025 às 13:53:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.832,0000
19/03/2025 às 13:53:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.831,0000
19/03/2025 às 13:53:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.821,0000
19/03/2025 às 13:53:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.820,0000
19/03/2025 às 13:53:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.819,0000
19/03/2025 às 13:53:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.809,0000
19/03/2025 às 13:53:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.808,0000
19/03/2025 às 13:53:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.798,0000
19/03/2025 às 13:53:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.808,0000
19/03/2025 às 13:53:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.797,0000
19/03/2025 às 13:53:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.796,0000
19/03/2025 às 13:53:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.786,0000
19/03/2025 às 13:53:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.785,0000
19/03/2025 às 13:53:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.775,0000
19/03/2025 às 13:53:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.784,0000
19/03/2025 às 13:53:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.774,0000
19/03/2025 às 13:53:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.773,0000
19/03/2025 às 13:53:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.763,0000
19/03/2025 às 13:53:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.762,0000
19/03/2025 às 13:53:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.752,0000
19/03/2025 às 13:53:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.762,0000
19/03/2025 às 13:53:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.751,0000
19/03/2025 às 13:53:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.750,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:53:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.740,0000
19/03/2025 às 13:53:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.749,0000
19/03/2025 às 13:53:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.739,0000
19/03/2025 às 13:53:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.738,0000
19/03/2025 às 13:53:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.728,0000
19/03/2025 às 13:53:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.727,0000
19/03/2025 às 13:53:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.717,0000
19/03/2025 às 13:53:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.726,0000
19/03/2025 às 13:53:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.716,0000
19/03/2025 às 13:53:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.706,0000
19/03/2025 às 13:53:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.716,0000
19/03/2025 às 13:53:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.705,0000
19/03/2025 às 13:53:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.704,0000
19/03/2025 às 13:53:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.694,0000
19/03/2025 às 13:53:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.693,0000
19/03/2025 às 13:53:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.683,0000
19/03/2025 às 13:53:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.692,0000
19/03/2025 às 13:53:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.682,0000
19/03/2025 às 13:53:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.681,0000
19/03/2025 às 13:53:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.671,0000
19/03/2025 às 13:53:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.670,0000
19/03/2025 às 13:53:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.660,0000
19/03/2025 às 13:53:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.670,0000
19/03/2025 às 13:53:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.659,0000
19/03/2025 às 13:53:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.658,0000
19/03/2025 às 13:53:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.648,0000
19/03/2025 às 13:53:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.647,0000
19/03/2025 às 13:53:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.637,0000
19/03/2025 às 13:53:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.646,0000
19/03/2025 às 13:53:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.636,0000
19/03/2025 às 13:53:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.635,0000
19/03/2025 às 13:53:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.625,0000
19/03/2025 às 13:53:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.624,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:53:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.614,0000
19/03/2025 às 13:53:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.624,0000
19/03/2025 às 13:53:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.613,0000
19/03/2025 às 13:53:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.612,0000
19/03/2025 às 13:53:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.602,0000
19/03/2025 às 13:53:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.601,0000
19/03/2025 às 13:53:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.591,0000
19/03/2025 às 13:53:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.600,0000
19/03/2025 às 13:53:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.590,0000
19/03/2025 às 13:53:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.580,0000
19/03/2025 às 13:53:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.589,0000
19/03/2025 às 13:53:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.579,0000
19/03/2025 às 13:53:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.569,0000
19/03/2025 às 13:53:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.579,0000
19/03/2025 às 13:53:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.568,0000
19/03/2025 às 13:53:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.567,0000
19/03/2025 às 13:53:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.557,0000
19/03/2025 às 13:53:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.556,0000
19/03/2025 às 13:53:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.546,0000
19/03/2025 às 13:53:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.555,0000
19/03/2025 às 13:53:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.545,0000
19/03/2025 às 13:53:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.535,0000
19/03/2025 às 13:53:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.544,0000
19/03/2025 às 13:53:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.534,0000
19/03/2025 às 13:53:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.524,0000
19/03/2025 às 13:53:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.534,0000
19/03/2025 às 13:53:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.523,0000
19/03/2025 às 13:53:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.513,0000
19/03/2025 às 13:53:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.522,0000
19/03/2025 às 13:53:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.512,0000
19/03/2025 às 13:53:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.511,0000
19/03/2025 às 13:53:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.501,0000
19/03/2025 às 13:53:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:53:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.499,0000
19/03/2025 às 13:53:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.498,0000
19/03/2025 às 13:53:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.489,0000
19/03/2025 às 13:53:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.488,0000
19/03/2025 às 13:53:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.478,0000
19/03/2025 às 13:53:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.488,0000
19/03/2025 às 13:53:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.477,0000
19/03/2025 às 13:53:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.476,0000
19/03/2025 às 13:53:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.466,0000
19/03/2025 às 13:53:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.475,0000
19/03/2025 às 13:53:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.465,0000
19/03/2025 às 13:53:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.464,0000
19/03/2025 às 13:53:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.454,0000
19/03/2025 às 13:53:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.463,0000
19/03/2025 às 13:53:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.453,0000
19/03/2025 às 13:53:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.443,0000
19/03/2025 às 13:53:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.452,0000
19/03/2025 às 13:53:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.442,0000
19/03/2025 às 13:53:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.432,0000
19/03/2025 às 13:53:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.442,0000
19/03/2025 às 13:53:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.431,0000
19/03/2025 às 13:53:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.430,0000
19/03/2025 às 13:53:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.420,0000
19/03/2025 às 13:53:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.419,0000
19/03/2025 às 13:53:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.409,0000
19/03/2025 às 13:53:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.418,0000
19/03/2025 às 13:53:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.408,0000
19/03/2025 às 13:53:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.398,0000
19/03/2025 às 13:53:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.407,0000
19/03/2025 às 13:54:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.397,0000
19/03/2025 às 13:54:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.387,0000
19/03/2025 às 13:54:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.397,0000
19/03/2025 às 13:54:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.386,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:54:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.385,0000
19/03/2025 às 13:54:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.375,0000
19/03/2025 às 13:54:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.374,0000
19/03/2025 às 13:54:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.364,0000
19/03/2025 às 13:54:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.373,0000
19/03/2025 às 13:54:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.363,0000
19/03/2025 às 13:54:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.362,0000
19/03/2025 às 13:54:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.352,0000
19/03/2025 às 13:54:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.351,0000
19/03/2025 às 13:54:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.341,0000
19/03/2025 às 13:54:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.350,0000
19/03/2025 às 13:54:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.340,0000
19/03/2025 às 13:54:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.339,0000
19/03/2025 às 13:54:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.330,0000
19/03/2025 às 13:54:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.329,0000
19/03/2025 às 13:54:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.319,0000
19/03/2025 às 13:54:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.328,0000
19/03/2025 às 13:54:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.318,0000
19/03/2025 às 13:54:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.308,0000
19/03/2025 às 13:54:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.317,0000
19/03/2025 às 13:54:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.307,0000
19/03/2025 às 13:54:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.297,0000
19/03/2025 às 13:54:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.306,0000
19/03/2025 às 13:54:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.296,0000
19/03/2025 às 13:54:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.286,0000
19/03/2025 às 13:54:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.295,0000
19/03/2025 às 13:54:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.285,0000
19/03/2025 às 13:54:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.275,0000
19/03/2025 às 13:54:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.284,0000
19/03/2025 às 13:54:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.274,0000
19/03/2025 às 13:54:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.264,0000
19/03/2025 às 13:54:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.273,0000
19/03/2025 às 13:54:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.263,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:54:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.253,0000
19/03/2025 às 13:54:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.262,0000
19/03/2025 às 13:54:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.252,0000
19/03/2025 às 13:54:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.251,0000
19/03/2025 às 13:54:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.242,0000
19/03/2025 às 13:54:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.241,0000
19/03/2025 às 13:54:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.231,0000
19/03/2025 às 13:54:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.230,0000
19/03/2025 às 13:54:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.220,0000
19/03/2025 às 13:54:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.229,0000
19/03/2025 às 13:54:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.219,0000
19/03/2025 às 13:54:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.218,0000
19/03/2025 às 13:54:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.208,0000
19/03/2025 às 13:54:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.207,0000
19/03/2025 às 13:54:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.197,0000
19/03/2025 às 13:54:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.206,0000
19/03/2025 às 13:54:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.196,0000
19/03/2025 às 13:54:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.186,0000
19/03/2025 às 13:54:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.195,0000
19/03/2025 às 13:54:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.185,0000
19/03/2025 às 13:54:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.175,0000
19/03/2025 às 13:54:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.185,0000
19/03/2025 às 13:54:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.174,0000
19/03/2025 às 13:54:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.164,0000
19/03/2025 às 13:54:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.173,0000
19/03/2025 às 13:54:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.163,0000
19/03/2025 às 13:54:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.153,0000
19/03/2025 às 13:54:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.162,0000
19/03/2025 às 13:54:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.152,0000
19/03/2025 às 13:54:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.142,0000
19/03/2025 às 13:54:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.151,0000
19/03/2025 às 13:54:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.141,0000
19/03/2025 às 13:54:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.131,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:54:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.140,0000
19/03/2025 às 13:54:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.130,0000
19/03/2025 às 13:54:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.129,0000
19/03/2025 às 13:54:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.120,0000
19/03/2025 às 13:54:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.119,0000
19/03/2025 às 13:54:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.109,0000
19/03/2025 às 13:54:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.118,0000
19/03/2025 às 13:54:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.108,0000
19/03/2025 às 13:54:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.098,0000
19/03/2025 às 13:54:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.107,0000
19/03/2025 às 13:54:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.097,0000
19/03/2025 às 13:54:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.096,0000
19/03/2025 às 13:54:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.095,0000
19/03/2025 às 13:54:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.086,0000
19/03/2025 às 13:54:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.085,0000
19/03/2025 às 13:54:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.084,0000
19/03/2025 às 13:54:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.075,0000
19/03/2025 às 13:54:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.074,0000
19/03/2025 às 13:54:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.073,0000
19/03/2025 às 13:54:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.063,0000
19/03/2025 às 13:54:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.062,0000
19/03/2025 às 13:54:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.052,0000
19/03/2025 às 13:54:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.061,0000
19/03/2025 às 13:54:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.051,0000
19/03/2025 às 13:54:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.041,0000
19/03/2025 às 13:54:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.050,0000
19/03/2025 às 13:54:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.040,0000
19/03/2025 às 13:54:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.030,0000
19/03/2025 às 13:54:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.039,0000
19/03/2025 às 13:54:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.029,0000
19/03/2025 às 13:54:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.019,0000
19/03/2025 às 13:54:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.028,0000
19/03/2025 às 13:54:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.018,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:54:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.017,0000
19/03/2025 às 13:54:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.087.007,0000
19/03/2025 às 13:54:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.016,0000
19/03/2025 às 13:55:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.006,0000
19/03/2025 às 13:55:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.087.005,0000
19/03/2025 às 13:55:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.995,0000
19/03/2025 às 13:55:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.087.004,0000
19/03/2025 às 13:55:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.994,0000
19/03/2025 às 13:55:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.984,0000
19/03/2025 às 13:55:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.983,0000
19/03/2025 às 13:55:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.973,0000
19/03/2025 às 13:55:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.982,0000
19/03/2025 às 13:55:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.972,0000
19/03/2025 às 13:55:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.962,0000
19/03/2025 às 13:55:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.971,0000
19/03/2025 às 13:55:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.961,0000
19/03/2025 às 13:55:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.951,0000
19/03/2025 às 13:55:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.960,0000
19/03/2025 às 13:55:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.950,0000
19/03/2025 às 13:55:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.940,0000
19/03/2025 às 13:55:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.949,0000
19/03/2025 às 13:55:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.939,0000
19/03/2025 às 13:55:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.929,0000
19/03/2025 às 13:55:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.938,0000
19/03/2025 às 13:55:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.928,0000
19/03/2025 às 13:55:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.918,0000
19/03/2025 às 13:55:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.927,0000
19/03/2025 às 13:55:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.917,0000
19/03/2025 às 13:55:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.907,0000
19/03/2025 às 13:55:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.916,0000
19/03/2025 às 13:55:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.906,0000
19/03/2025 às 13:55:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.896,0000
19/03/2025 às 13:55:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.905,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:55:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.895,0000
19/03/2025 às 13:55:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.894,0000
19/03/2025 às 13:55:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.884,0000
19/03/2025 às 13:55:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.883,0000
19/03/2025 às 13:55:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.873,0000
19/03/2025 às 13:55:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.872,0000
19/03/2025 às 13:55:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.862,0000
19/03/2025 às 13:55:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.871,0000
19/03/2025 às 13:55:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.861,0000
19/03/2025 às 13:55:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.851,0000
19/03/2025 às 13:55:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.860,0000
19/03/2025 às 13:55:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.850,0000
19/03/2025 às 13:55:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.840,0000
19/03/2025 às 13:55:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.849,0000
19/03/2025 às 13:55:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.839,0000
19/03/2025 às 13:55:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.829,0000
19/03/2025 às 13:55:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.838,0000
19/03/2025 às 13:55:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.828,0000
19/03/2025 às 13:55:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.818,0000
19/03/2025 às 13:55:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.827,0000
19/03/2025 às 13:55:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.817,0000
19/03/2025 às 13:55:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.807,0000
19/03/2025 às 13:55:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.816,0000
19/03/2025 às 13:55:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.806,0000
19/03/2025 às 13:55:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.796,0000
19/03/2025 às 13:55:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.805,0000
19/03/2025 às 13:55:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.795,0000
19/03/2025 às 13:55:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.785,0000
19/03/2025 às 13:55:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.794,0000
19/03/2025 às 13:55:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.784,0000
19/03/2025 às 13:55:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.774,0000
19/03/2025 às 13:55:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.783,0000
19/03/2025 às 13:55:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.773,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:55:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.772,0000
19/03/2025 às 13:55:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.762,0000
19/03/2025 às 13:55:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.761,0000
19/03/2025 às 13:55:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.751,0000
19/03/2025 às 13:55:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.750,0000
19/03/2025 às 13:55:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.740,0000
19/03/2025 às 13:55:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.749,0000
19/03/2025 às 13:55:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.739,0000
19/03/2025 às 13:55:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.738,0000
19/03/2025 às 13:55:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.737,0000
19/03/2025 às 13:55:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.728,0000
19/03/2025 às 13:55:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.727,0000
19/03/2025 às 13:55:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.717,0000
19/03/2025 às 13:55:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.726,0000
19/03/2025 às 13:55:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.716,0000
19/03/2025 às 13:55:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.706,0000
19/03/2025 às 13:55:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.716,0000
19/03/2025 às 13:55:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.705,0000
19/03/2025 às 13:55:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.695,0000
19/03/2025 às 13:55:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.694,0000
19/03/2025 às 13:55:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.684,0000
19/03/2025 às 13:55:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.693,0000
19/03/2025 às 13:55:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.683,0000
19/03/2025 às 13:55:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.682,0000
19/03/2025 às 13:55:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.673,0000
19/03/2025 às 13:55:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.672,0000
19/03/2025 às 13:55:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.662,0000
19/03/2025 às 13:55:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.671,0000
19/03/2025 às 13:55:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.661,0000
19/03/2025 às 13:55:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.651,0000
19/03/2025 às 13:55:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.660,0000
19/03/2025 às 13:55:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.650,0000
19/03/2025 às 13:55:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.640,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:55:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.649,0000
19/03/2025 às 13:55:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.639,0000
19/03/2025 às 13:55:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.629,0000
19/03/2025 às 13:55:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.638,0000
19/03/2025 às 13:55:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.628,0000
19/03/2025 às 13:55:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.618,0000
19/03/2025 às 13:55:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.627,0000
19/03/2025 às 13:55:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.617,0000
19/03/2025 às 13:55:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.607,0000
19/03/2025 às 13:55:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.616,0000
19/03/2025 às 13:55:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.606,0000
19/03/2025 às 13:55:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.605,0000
19/03/2025 às 13:55:58	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.595,0000
19/03/2025 às 13:55:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.604,0000
19/03/2025 às 13:55:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.594,0000
19/03/2025 às 13:56:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.593,0000
19/03/2025 às 13:56:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.584,0000
19/03/2025 às 13:56:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.583,0000
19/03/2025 às 13:56:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.573,0000
19/03/2025 às 13:56:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.582,0000
19/03/2025 às 13:56:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.572,0000
19/03/2025 às 13:56:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.562,0000
19/03/2025 às 13:56:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.571,0000
19/03/2025 às 13:56:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.561,0000
19/03/2025 às 13:56:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.560,0000
19/03/2025 às 13:56:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.559,0000
19/03/2025 às 13:56:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.550,0000
19/03/2025 às 13:56:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.549,0000
19/03/2025 às 13:56:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.548,0000
19/03/2025 às 13:56:06	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.539,0000
19/03/2025 às 13:56:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.538,0000
19/03/2025 às 13:56:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.528,0000
19/03/2025 às 13:56:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.537,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:56:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.527,0000
19/03/2025 às 13:56:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.517,0000
19/03/2025 às 13:56:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.526,0000
19/03/2025 às 13:56:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.516,0000
19/03/2025 às 13:56:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.515,0000
19/03/2025 às 13:56:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.514,0000
19/03/2025 às 13:56:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.504,0000
19/03/2025 às 13:56:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.503,0000
19/03/2025 às 13:56:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.502,0000
19/03/2025 às 13:56:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.493,0000
19/03/2025 às 13:56:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.492,0000
19/03/2025 às 13:56:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.482,0000
19/03/2025 às 13:56:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.491,0000
19/03/2025 às 13:56:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.481,0000
19/03/2025 às 13:56:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.471,0000
19/03/2025 às 13:56:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.480,0000
19/03/2025 às 13:56:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.470,0000
19/03/2025 às 13:56:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.469,0000
19/03/2025 às 13:56:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.468,0000
19/03/2025 às 13:56:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.458,0000
19/03/2025 às 13:56:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.457,0000
19/03/2025 às 13:56:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.447,0000
19/03/2025 às 13:56:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.456,0000
19/03/2025 às 13:56:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.446,0000
19/03/2025 às 13:56:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.436,0000
19/03/2025 às 13:56:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.445,0000
19/03/2025 às 13:56:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.435,0000
19/03/2025 às 13:56:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.425,0000
19/03/2025 às 13:56:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.434,0000
19/03/2025 às 13:56:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.424,0000
19/03/2025 às 13:56:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.423,0000
19/03/2025 às 13:56:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.413,0000
19/03/2025 às 13:56:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.422,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:56:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.412,0000
19/03/2025 às 13:56:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.411,0000
19/03/2025 às 13:56:25	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.402,0000
19/03/2025 às 13:56:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.401,0000
19/03/2025 às 13:56:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.400,0000
19/03/2025 às 13:56:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.390,0000
19/03/2025 às 13:56:28	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.389,0000
19/03/2025 às 13:56:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.379,0000
19/03/2025 às 13:56:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.388,0000
19/03/2025 às 13:56:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.378,0000
19/03/2025 às 13:56:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.368,0000
19/03/2025 às 13:56:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.378,0000
19/03/2025 às 13:56:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.367,0000
19/03/2025 às 13:56:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.366,0000
19/03/2025 às 13:56:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.357,0000
19/03/2025 às 13:56:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.365,0000
19/03/2025 às 13:56:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.356,0000
19/03/2025 às 13:56:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.346,0000
19/03/2025 às 13:56:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.345,0000
19/03/2025 às 13:56:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.335,0000
19/03/2025 às 13:56:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.334,0000
19/03/2025 às 13:56:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.333,0000
19/03/2025 às 13:56:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.324,0000
19/03/2025 às 13:56:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.332,0000
19/03/2025 às 13:56:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.323,0000
19/03/2025 às 13:56:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.313,0000
19/03/2025 às 13:56:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.323,0000
19/03/2025 às 13:56:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.312,0000
19/03/2025 às 13:56:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.311,0000
19/03/2025 às 13:56:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.302,0000
19/03/2025 às 13:56:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.310,0000
19/03/2025 às 13:56:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.301,0000
19/03/2025 às 13:56:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.291,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:56:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.290,0000
19/03/2025 às 13:56:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.280,0000
19/03/2025 às 13:56:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.289,0000
19/03/2025 às 13:56:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.279,0000
19/03/2025 às 13:56:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.269,0000
19/03/2025 às 13:56:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.278,0000
19/03/2025 às 13:56:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.268,0000
19/03/2025 às 13:56:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.267,0000
19/03/2025 às 13:56:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.258,0000
19/03/2025 às 13:56:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.266,0000
19/03/2025 às 13:56:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.257,0000
19/03/2025 às 13:56:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.247,0000
19/03/2025 às 13:56:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.256,0000
19/03/2025 às 13:56:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.246,0000
19/03/2025 às 13:56:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.245,0000
19/03/2025 às 13:56:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.236,0000
19/03/2025 às 13:56:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.235,0000
19/03/2025 às 13:56:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.234,0000
19/03/2025 às 13:56:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.233,0000
19/03/2025 às 13:56:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.224,0000
19/03/2025 às 13:56:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.223,0000
19/03/2025 às 13:56:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.213,0000
19/03/2025 às 13:56:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.222,0000
19/03/2025 às 13:56:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.212,0000
19/03/2025 às 13:56:53	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.202,0000
19/03/2025 às 13:56:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.201,0000
19/03/2025 às 13:56:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.211,0000
19/03/2025 às 13:56:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.191,0000
19/03/2025 às 13:56:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.190,0000
19/03/2025 às 13:56:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.180,0000
19/03/2025 às 13:56:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.190,0000
19/03/2025 às 13:56:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.179,0000
19/03/2025 às 13:56:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.178,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:56:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.169,0000
19/03/2025 às 13:56:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.177,0000
19/03/2025 às 13:56:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.168,0000
19/03/2025 às 13:56:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.158,0000
19/03/2025 às 13:56:59	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.167,0000
19/03/2025 às 13:57:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.157,0000
19/03/2025 às 13:57:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.147,0000
19/03/2025 às 13:57:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.156,0000
19/03/2025 às 13:57:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.146,0000
19/03/2025 às 13:57:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.136,0000
19/03/2025 às 13:57:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.146,0000
19/03/2025 às 13:57:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.135,0000
19/03/2025 às 13:57:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.125,0000
19/03/2025 às 13:57:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.124,0000
19/03/2025 às 13:57:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.114,0000
19/03/2025 às 13:57:06	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.113,0000
19/03/2025 às 13:57:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.103,0000
19/03/2025 às 13:57:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.102,0000
19/03/2025 às 13:57:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.092,0000
19/03/2025 às 13:57:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.091,0000
19/03/2025 às 13:57:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.081,0000
19/03/2025 às 13:57:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.080,0000
19/03/2025 às 13:57:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.070,0000
19/03/2025 às 13:57:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.069,0000
19/03/2025 às 13:57:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.059,0000
19/03/2025 às 13:57:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.058,0000
19/03/2025 às 13:57:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.048,0000
19/03/2025 às 13:57:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.047,0000
19/03/2025 às 13:57:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.046,0000
19/03/2025 às 13:57:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.037,0000
19/03/2025 às 13:57:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.036,0000
19/03/2025 às 13:57:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.035,0000
19/03/2025 às 13:57:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.034,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:57:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.024,0000
19/03/2025 às 13:57:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.023,0000
19/03/2025 às 13:57:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.013,0000
19/03/2025 às 13:57:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.022,0000
19/03/2025 às 13:57:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.012,0000
19/03/2025 às 13:57:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.086.002,0000
19/03/2025 às 13:57:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.011,0000
19/03/2025 às 13:57:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.086.001,0000
19/03/2025 às 13:57:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.086.000,0000
19/03/2025 às 13:57:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.991,0000
19/03/2025 às 13:57:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.999,0000
19/03/2025 às 13:57:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.990,0000
19/03/2025 às 13:57:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.980,0000
19/03/2025 às 13:57:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.990,0000
19/03/2025 às 13:57:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.979,0000
19/03/2025 às 13:57:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.978,0000
19/03/2025 às 13:57:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.969,0000
19/03/2025 às 13:57:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.968,0000
19/03/2025 às 13:57:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.958,0000
19/03/2025 às 13:57:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.968,0000
19/03/2025 às 13:57:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.957,0000
19/03/2025 às 13:57:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.956,0000
19/03/2025 às 13:57:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.947,0000
19/03/2025 às 13:57:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.955,0000
19/03/2025 às 13:57:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.946,0000
19/03/2025 às 13:57:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.945,0000
19/03/2025 às 13:57:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.935,0000
19/03/2025 às 13:57:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.934,0000
19/03/2025 às 13:57:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.924,0000
19/03/2025 às 13:57:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.933,0000
19/03/2025 às 13:57:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.923,0000
19/03/2025 às 13:57:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.913,0000
19/03/2025 às 13:57:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.923,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:57:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.912,0000
19/03/2025 às 13:57:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.911,0000
19/03/2025 às 13:57:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.902,0000
19/03/2025 às 13:57:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.901,0000
19/03/2025 às 13:57:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.900,0000
19/03/2025 às 13:57:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.890,0000
19/03/2025 às 13:57:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.899,0000
19/03/2025 às 13:57:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.889,0000
19/03/2025 às 13:57:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.888,0000
19/03/2025 às 13:57:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.879,0000
19/03/2025 às 13:57:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.887,0000
19/03/2025 às 13:57:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.878,0000
19/03/2025 às 13:57:42	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.868,0000
19/03/2025 às 13:57:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.878,0000
19/03/2025 às 13:57:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.867,0000
19/03/2025 às 13:57:44	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.857,0000
19/03/2025 às 13:57:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.866,0000
19/03/2025 às 13:57:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.856,0000
19/03/2025 às 13:57:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.855,0000
19/03/2025 às 13:57:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.845,0000
19/03/2025 às 13:57:47	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.854,0000
19/03/2025 às 13:57:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.844,0000
19/03/2025 às 13:57:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.843,0000
19/03/2025 às 13:57:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.834,0000
19/03/2025 às 13:57:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.842,0000
19/03/2025 às 13:57:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.833,0000
19/03/2025 às 13:57:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.823,0000
19/03/2025 às 13:57:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.833,0000
19/03/2025 às 13:57:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.822,0000
19/03/2025 às 13:57:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.812,0000
19/03/2025 às 13:57:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.811,0000
19/03/2025 às 13:57:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.810,0000
19/03/2025 às 13:57:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:57:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.799,0000
19/03/2025 às 13:57:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.789,0000
19/03/2025 às 13:57:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.798,0000
19/03/2025 às 13:57:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.788,0000
19/03/2025 às 13:57:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.778,0000
19/03/2025 às 13:57:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.787,0000
19/03/2025 às 13:57:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.777,0000
19/03/2025 às 13:57:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.776,0000
19/03/2025 às 13:57:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.767,0000
19/03/2025 às 13:57:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.775,0000
19/03/2025 às 13:57:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.766,0000
19/03/2025 às 13:57:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.765,0000
19/03/2025 às 13:57:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.755,0000
19/03/2025 às 13:58:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.754,0000
19/03/2025 às 13:58:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.744,0000
19/03/2025 às 13:58:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.753,0000
19/03/2025 às 13:58:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.743,0000
19/03/2025 às 13:58:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.733,0000
19/03/2025 às 13:58:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.743,0000
19/03/2025 às 13:58:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.732,0000
19/03/2025 às 13:58:03	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.731,0000
19/03/2025 às 13:58:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.722,0000
19/03/2025 às 13:58:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.721,0000
19/03/2025 às 13:58:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.711,0000
19/03/2025 às 13:58:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.720,0000
19/03/2025 às 13:58:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.710,0000
19/03/2025 às 13:58:07	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.700,0000
19/03/2025 às 13:58:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.709,0000
19/03/2025 às 13:58:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.699,0000
19/03/2025 às 13:58:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.689,0000
19/03/2025 às 13:58:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.699,0000
19/03/2025 às 13:58:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.688,0000
19/03/2025 às 13:58:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.687,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:58:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.678,0000
19/03/2025 às 13:58:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.686,0000
19/03/2025 às 13:58:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.677,0000
19/03/2025 às 13:58:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.667,0000
19/03/2025 às 13:58:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.666,0000
19/03/2025 às 13:58:12	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.656,0000
19/03/2025 às 13:58:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.655,0000
19/03/2025 às 13:58:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.654,0000
19/03/2025 às 13:58:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.645,0000
19/03/2025 às 13:58:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.644,0000
19/03/2025 às 13:58:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.634,0000
19/03/2025 às 13:58:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.644,0000
19/03/2025 às 13:58:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.633,0000
19/03/2025 às 13:58:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.623,0000
19/03/2025 às 13:58:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.632,0000
19/03/2025 às 13:58:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.622,0000
19/03/2025 às 13:58:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.612,0000
19/03/2025 às 13:58:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.621,0000
19/03/2025 às 13:58:18	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.611,0000
19/03/2025 às 13:58:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.610,0000
19/03/2025 às 13:58:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.609,0000
19/03/2025 às 13:58:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.600,0000
19/03/2025 às 13:58:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.608,0000
19/03/2025 às 13:58:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.599,0000
19/03/2025 às 13:58:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.589,0000
19/03/2025 às 13:58:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.599,0000
19/03/2025 às 13:58:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.588,0000
19/03/2025 às 13:58:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.578,0000
19/03/2025 às 13:58:23	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.587,0000
19/03/2025 às 13:58:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.577,0000
19/03/2025 às 13:58:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.567,0000
19/03/2025 às 13:58:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.576,0000
19/03/2025 às 13:58:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.566,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:58:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.556,0000
19/03/2025 às 13:58:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.565,0000
19/03/2025 às 13:58:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.555,0000
19/03/2025 às 13:58:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.545,0000
19/03/2025 às 13:58:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.555,0000
19/03/2025 às 13:58:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.544,0000
19/03/2025 às 13:58:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.543,0000
19/03/2025 às 13:58:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.534,0000
19/03/2025 às 13:58:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.542,0000
19/03/2025 às 13:58:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.533,0000
19/03/2025 às 13:58:31	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.523,0000
19/03/2025 às 13:58:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.532,0000
19/03/2025 às 13:58:31	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.522,0000
19/03/2025 às 13:58:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.512,0000
19/03/2025 às 13:58:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.521,0000
19/03/2025 às 13:58:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.511,0000
19/03/2025 às 13:58:34	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.501,0000
19/03/2025 às 13:58:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.510,0000
19/03/2025 às 13:58:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.500,0000
19/03/2025 às 13:58:36	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.490,0000
19/03/2025 às 13:58:36	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.499,0000
19/03/2025 às 13:58:37	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.489,0000
19/03/2025 às 13:58:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.479,0000
19/03/2025 às 13:58:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.478,0000
19/03/2025 às 13:58:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.477,0000
19/03/2025 às 13:58:40	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.467,0000
19/03/2025 às 13:58:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.476,0000
19/03/2025 às 13:58:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.466,0000
19/03/2025 às 13:58:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.465,0000
19/03/2025 às 13:58:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.456,0000
19/03/2025 às 13:58:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.464,0000
19/03/2025 às 13:58:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.455,0000
19/03/2025 às 13:58:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.445,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:58:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.454,0000
19/03/2025 às 13:58:44	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.444,0000
19/03/2025 às 13:58:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.443,0000
19/03/2025 às 13:58:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.442,0000
19/03/2025 às 13:58:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.433,0000
19/03/2025 às 13:58:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.432,0000
19/03/2025 às 13:58:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.422,0000
19/03/2025 às 13:58:46	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.432,0000
19/03/2025 às 13:58:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.421,0000
19/03/2025 às 13:58:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.420,0000
19/03/2025 às 13:58:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.411,0000
19/03/2025 às 13:58:48	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.419,0000
19/03/2025 às 13:58:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.410,0000
19/03/2025 às 13:58:50	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.400,0000
19/03/2025 às 13:58:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.409,0000
19/03/2025 às 13:58:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.399,0000
19/03/2025 às 13:58:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.398,0000
19/03/2025 às 13:58:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.397,0000
19/03/2025 às 13:58:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.388,0000
19/03/2025 às 13:58:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.387,0000
19/03/2025 às 13:58:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.377,0000
19/03/2025 às 13:58:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.387,0000
19/03/2025 às 13:58:53	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.376,0000
19/03/2025 às 13:58:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.375,0000
19/03/2025 às 13:58:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.366,0000
19/03/2025 às 13:58:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.374,0000
19/03/2025 às 13:58:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.365,0000
19/03/2025 às 13:58:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.355,0000
19/03/2025 às 13:58:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.364,0000
19/03/2025 às 13:58:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.354,0000
19/03/2025 às 13:58:58	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.353,0000
19/03/2025 às 13:58:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.343,0000
19/03/2025 às 13:59:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.352,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:59:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.342,0000
19/03/2025 às 13:59:01	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.341,0000
19/03/2025 às 13:59:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.340,0000
19/03/2025 às 13:59:01	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.330,0000
19/03/2025 às 13:59:02	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.329,0000
19/03/2025 às 13:59:03	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.319,0000
19/03/2025 às 13:59:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.328,0000
19/03/2025 às 13:59:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.318,0000
19/03/2025 às 13:59:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.308,0000
19/03/2025 às 13:59:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.317,0000
19/03/2025 às 13:59:06	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.307,0000
19/03/2025 às 13:59:07	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.306,0000
19/03/2025 às 13:59:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.305,0000
19/03/2025 às 13:59:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.295,0000
19/03/2025 às 13:59:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.294,0000
19/03/2025 às 13:59:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.284,0000
19/03/2025 às 13:59:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.293,0000
19/03/2025 às 13:59:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.283,0000
19/03/2025 às 13:59:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.273,0000
19/03/2025 às 13:59:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.282,0000
19/03/2025 às 13:59:12	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.272,0000
19/03/2025 às 13:59:13	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.271,0000
19/03/2025 às 13:59:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.262,0000
19/03/2025 às 13:59:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.270,0000
19/03/2025 às 13:59:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.261,0000
19/03/2025 às 13:59:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.251,0000
19/03/2025 às 13:59:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.261,0000
19/03/2025 às 13:59:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.250,0000
19/03/2025 às 13:59:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.249,0000
19/03/2025 às 13:59:16	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.240,0000
19/03/2025 às 13:59:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.248,0000
19/03/2025 às 13:59:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.239,0000
19/03/2025 às 13:59:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.229,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:59:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.238,0000
19/03/2025 às 13:59:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.228,0000
19/03/2025 às 13:59:20	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.227,0000
19/03/2025 às 13:59:20	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.217,0000
19/03/2025 às 13:59:21	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.226,0000
19/03/2025 às 13:59:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.216,0000
19/03/2025 às 13:59:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.215,0000
19/03/2025 às 13:59:22	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.206,0000
19/03/2025 às 13:59:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.214,0000
19/03/2025 às 13:59:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.205,0000
19/03/2025 às 13:59:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.195,0000
19/03/2025 às 13:59:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.204,0000
19/03/2025 às 13:59:25	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.194,0000
19/03/2025 às 13:59:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.193,0000
19/03/2025 às 13:59:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.184,0000
19/03/2025 às 13:59:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.192,0000
19/03/2025 às 13:59:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.183,0000
19/03/2025 às 13:59:27	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.173,0000
19/03/2025 às 13:59:27	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.183,0000
19/03/2025 às 13:59:27	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.172,0000
19/03/2025 às 13:59:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.162,0000
19/03/2025 às 13:59:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.171,0000
19/03/2025 às 13:59:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.161,0000
19/03/2025 às 13:59:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.151,0000
19/03/2025 às 13:59:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.160,0000
19/03/2025 às 13:59:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.150,0000
19/03/2025 às 13:59:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.149,0000
19/03/2025 às 13:59:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.140,0000
19/03/2025 às 13:59:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.148,0000
19/03/2025 às 13:59:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.139,0000
19/03/2025 às 13:59:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.129,0000
19/03/2025 às 13:59:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.139,0000
19/03/2025 às 13:59:34	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.128,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:59:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.127,0000
19/03/2025 às 13:59:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.118,0000
19/03/2025 às 13:59:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.126,0000
19/03/2025 às 13:59:36	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.117,0000
19/03/2025 às 13:59:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.107,0000
19/03/2025 às 13:59:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.116,0000
19/03/2025 às 13:59:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.106,0000
19/03/2025 às 13:59:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.105,0000
19/03/2025 às 13:59:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.096,0000
19/03/2025 às 13:59:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.104,0000
19/03/2025 às 13:59:39	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.095,0000
19/03/2025 às 13:59:39	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.085,0000
19/03/2025 às 13:59:40	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.084,0000
19/03/2025 às 13:59:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.074,0000
19/03/2025 às 13:59:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.083,0000
19/03/2025 às 13:59:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.073,0000
19/03/2025 às 13:59:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.063,0000
19/03/2025 às 13:59:43	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.072,0000
19/03/2025 às 13:59:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.062,0000
19/03/2025 às 13:59:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.061,0000
19/03/2025 às 13:59:45	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.060,0000
19/03/2025 às 13:59:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.059,0000
19/03/2025 às 13:59:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.049,0000
19/03/2025 às 13:59:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.048,0000
19/03/2025 às 13:59:47	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.047,0000
19/03/2025 às 13:59:48	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.038,0000
19/03/2025 às 13:59:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.037,0000
19/03/2025 às 13:59:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.027,0000
19/03/2025 às 13:59:49	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.037,0000
19/03/2025 às 13:59:49	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.026,0000
19/03/2025 às 13:59:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.016,0000
19/03/2025 às 13:59:50	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.026,0000
19/03/2025 às 13:59:51	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.015,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 13:59:51	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.014,0000
19/03/2025 às 13:59:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.085.005,0000
19/03/2025 às 13:59:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.013,0000
19/03/2025 às 13:59:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.085.004,0000
19/03/2025 às 13:59:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.994,0000
19/03/2025 às 13:59:52	01.608.702/0001-15	R\$ 3.085.003,0000
19/03/2025 às 13:59:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.993,0000
19/03/2025 às 13:59:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.983,0000
19/03/2025 às 13:59:54	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.992,0000
19/03/2025 às 13:59:55	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.982,0000
19/03/2025 às 13:59:55	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.972,0000
19/03/2025 às 13:59:55	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.982,0000
19/03/2025 às 13:59:56	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.971,0000
19/03/2025 às 13:59:57	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.961,0000
19/03/2025 às 13:59:57	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.970,0000
19/03/2025 às 13:59:57	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.960,0000
19/03/2025 às 13:59:58	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.959,0000
19/03/2025 às 13:59:59	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.949,0000
19/03/2025 às 13:59:59	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.948,0000
19/03/2025 às 14:00:00	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.938,0000
19/03/2025 às 14:00:00	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.947,0000
19/03/2025 às 14:00:01	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.937,0000
19/03/2025 às 14:00:02	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.927,0000
19/03/2025 às 14:00:02	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.936,0000
19/03/2025 às 14:00:03	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.926,0000
19/03/2025 às 14:00:04	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.925,0000
19/03/2025 às 14:00:04	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.916,0000
19/03/2025 às 14:00:04	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.924,0000
19/03/2025 às 14:00:05	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.915,0000
19/03/2025 às 14:00:05	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.905,0000
19/03/2025 às 14:00:05	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.915,0000
19/03/2025 às 14:00:07	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.904,0000
19/03/2025 às 14:00:08	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.894,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 14:00:08	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.903,0000
19/03/2025 às 14:00:08	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.893,0000
19/03/2025 às 14:00:09	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.883,0000
19/03/2025 às 14:00:09	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.893,0000
19/03/2025 às 14:00:09	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.882,0000
19/03/2025 às 14:00:10	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.881,0000
19/03/2025 às 14:00:10	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.880,0000
19/03/2025 às 14:00:10	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.871,0000
19/03/2025 às 14:00:11	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.870,0000
19/03/2025 às 14:00:11	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.860,0000
19/03/2025 às 14:00:11	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.870,0000
19/03/2025 às 14:00:12	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.859,0000
19/03/2025 às 14:00:13	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.849,0000
19/03/2025 às 14:00:13	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.858,0000
19/03/2025 às 14:00:14	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.848,0000
19/03/2025 às 14:00:14	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.838,0000
19/03/2025 às 14:00:14	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.848,0000
19/03/2025 às 14:00:15	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.837,0000
19/03/2025 às 14:00:15	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.827,0000
19/03/2025 às 14:00:15	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.837,0000
19/03/2025 às 14:00:16	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.826,0000
19/03/2025 às 14:00:16	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.825,0000
19/03/2025 às 14:00:17	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.816,0000
19/03/2025 às 14:00:17	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.824,0000
19/03/2025 às 14:00:17	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.815,0000
19/03/2025 às 14:00:18	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.805,0000
19/03/2025 às 14:00:18	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.815,0000
19/03/2025 às 14:00:19	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.804,0000
19/03/2025 às 14:00:19	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.803,0000
19/03/2025 às 14:00:19	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.794,0000
19/03/2025 às 14:00:20	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.793,0000
19/03/2025 às 14:00:21	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.783,0000
19/03/2025 às 14:00:21	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.792,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 14:00:22	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.782,0000
19/03/2025 às 14:00:22	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.781,0000
19/03/2025 às 14:00:23	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.780,0000
19/03/2025 às 14:00:23	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.771,0000
19/03/2025 às 14:00:24	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.770,0000
19/03/2025 às 14:00:24	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.760,0000
19/03/2025 às 14:00:24	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.770,0000
19/03/2025 às 14:00:25	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.759,0000
19/03/2025 às 14:00:26	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.749,0000
19/03/2025 às 14:00:26	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.758,0000
19/03/2025 às 14:00:26	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.748,0000
19/03/2025 às 14:00:28	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.738,0000
19/03/2025 às 14:00:28	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.747,0000
19/03/2025 às 14:00:29	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.737,0000
19/03/2025 às 14:00:29	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.736,0000
19/03/2025 às 14:00:29	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.727,0000
19/03/2025 às 14:00:30	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.726,0000
19/03/2025 às 14:00:30	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.716,0000
19/03/2025 às 14:00:30	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.726,0000
19/03/2025 às 14:00:31	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.715,0000
19/03/2025 às 14:00:32	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.714,0000
19/03/2025 às 14:00:32	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.705,0000
19/03/2025 às 14:00:32	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.713,0000
19/03/2025 às 14:00:33	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.704,0000
19/03/2025 às 14:00:33	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.694,0000
19/03/2025 às 14:00:33	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.704,0000
19/03/2025 às 14:00:34	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.693,0000
19/03/2025 às 14:00:35	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.683,0000
19/03/2025 às 14:00:35	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.692,0000
19/03/2025 às 14:00:35	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.682,0000
19/03/2025 às 14:00:37	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.672,0000
19/03/2025 às 14:00:37	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.681,0000
19/03/2025 às 14:00:38	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.671,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 14:00:38	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.670,0000
19/03/2025 às 14:00:38	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.661,0000
19/03/2025 às 14:00:39	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.669,0000
19/03/2025 às 14:00:40	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.660,0000
19/03/2025 às 14:00:41	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.659,0000
19/03/2025 às 14:00:41	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.650,0000
19/03/2025 às 14:00:41	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.658,0000
19/03/2025 às 14:00:42	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.649,0000
19/03/2025 às 14:00:42	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.648,0000
19/03/2025 às 14:00:43	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.647,0000
19/03/2025 às 14:00:43	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.637,0000
19/03/2025 às 14:00:44	01.608.702/0001-15	R\$ 3.084.636,0000
19/03/2025 às 14:00:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.635,0000
19/03/2025 às 14:00:45	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.626,0000
19/03/2025 às 14:00:45	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.625,0000
19/03/2025 às 14:00:46	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.615,0000
19/03/2025 às 14:00:46	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.614,0000
19/03/2025 às 14:00:47	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.604,0000
19/03/2025 às 14:00:48	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.603,0000
19/03/2025 às 14:00:49	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.593,0000
19/03/2025 às 14:00:50	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.592,0000
19/03/2025 às 14:00:51	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.582,0000
19/03/2025 às 14:00:52	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.581,0000
19/03/2025 às 14:00:52	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.571,0000
19/03/2025 às 14:00:53	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.570,0000
19/03/2025 às 14:00:54	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.560,0000
19/03/2025 às 14:00:54	33.458.423/0001-09	R\$ 3.084.559,0000
19/03/2025 às 14:00:56	41.481.191/0001-38	R\$ 3.084.549,0000
19/03/2025 às 14:00:56	01.608.702/0001-15	R\$ 3.000.000,0000
19/03/2025 às 14:00:57	41.481.191/0001-38	R\$ 2.999.990,0000
19/03/2025 às 14:01:00	33.458.423/0001-09	R\$ 3.000.000,0000
19/03/2025 às 14:02:20	01.608.702/0001-15	R\$ 2.850.000,0000
19/03/2025 às 14:02:21	41.481.191/0001-38	R\$ 2.849.990,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:00:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2025 às 10:05:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/03/2025 às 10:10:57	O lance no valor de R\$ 317.000,0000 do item 3 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	19/03/2025 às 14:04:22	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:13:29	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:14:32	Sim, Sr. Pregoeiro, boa tarde!
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:19:37	Boa tarde, licitante foi classificada na fase de lances para o lote 3.
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:20:01	Solicito que seja juntada proposta financeira contendo valor total do lote e anexo conforme TR contendo os valores individuais de cada item que compõe o lote.
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:20:38	Juntamente com a proposta completa, solicito o envio de toda a documentação de habilitação para conferência técnica, inclusive quanto ao comprovante de recolhimento de garantia da proposta
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:21:02	Conforme Edital, a licitante tem até 2(duas) horas para o envio. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:21:38	Ciente!
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:25:02	Prezado licitante, devido a desclassificações o lote 2 entrou para o rol de itens ganhos pela licitante
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:25:22	solicito enviar juntamente a proposta nos mesmos moldes solicitados anteriormente para o lote 2.
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:25:38	Farei a convocação do anexo e a licitante pode anexar tudo em conjunto no mesmo item. Ciente?
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:26:23	Sr. Fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Proposta de preços lote 2 e 3 (completa e detalhada com preço unitário) e documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 14:26:46	O anexo foi convocado, fico no aguardo do envio de toda a documentação solicitada
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 15:01:30	Prezado licitante, ciente quanto ao envio da proposta contendo os 2 lotes?
Pelo participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 15:23:59	Ciente!
Pelo participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 16:17:32	Senhor Pregoeiro, considerando que este pregão envolve uma quantidade significativa de itens, venho, com respeito, solicitar a gentileza de uma prorrogação do prazo, a fim de realizar uma revisão final e criteriosa dos valores apresentados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 16:24:12	Prezado licitante, considerando que a licitante ganhou dois lotes, o prazo será concedido. Posteriormente a licitação será suspensa com reabertura para amanhã, quando da reabertura o anexo será convocado novamente.
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 16:27:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 19/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38.
Pelo participante 41.481.191/0001-38	19/03/2025 às 16:27:40	Agradeço a compreensão.
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	20/03/2025 às 14:24:26	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 41.481.191/0001-38	20/03/2025 às 14:25:56	Sim, Sr. Pregoeiro!
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	20/03/2025 às 14:26:27	Farei a convocação do anexo, solicito anexar toda a documentação exigida em Edital e proposta.
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	20/03/2025 às 14:26:30	Ciente?
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	20/03/2025 às 14:40:04	Conforme aviso anteriormente informado, quando da reabertura o anexo seria convocado. Considerando a ausência de manifestação de ciência da licitante, procederemos com a convocação do anexo
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	20/03/2025 às 14:40:20	Sr. Fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Documentos de habilitação e proposta.
Pelo participante 41.481.191/0001-38	20/03/2025 às 14:42:45	Sr. Pregoeiro! Não nos atentamos que o recolhimento de garantia da proposta teria que ter sido feito em até 1 hora antes do início do certame, foi a nossa primeira participação em um pregão com essa característica. Com isso não temos o comprovante solicitado conforme edital. Sendo assim, solicito a desclassificação de nossas propostas.
Sistema para o participante 41.481.191/0001-38	20/03/2025 às 14:44:03	Ciente, agradeço a informação. Procederemos com a desclassificação da licitante.
Pelo participante 41.481.191/0001-38	20/03/2025 às 14:45:37	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:37 de 20/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38.
Sistema	14/04/2025 às 14:38:09	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 14:48:09.
Sistema	14/04/2025 às 14:49:53	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 14:59:53.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:05:01	Item aberto para lances.
19/03/2025 às 14:04:22	Item com etapa aberta encerrada.
19/03/2025 às 14:04:22	Item encerrado para lances.
19/03/2025 às 14:26:23	Fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 16:27:00. Motivo: Proposta de preços lote 2 e 3 (completa e detalhada com preço unitário) e documentação de habilitação completa exigida em Edital.

Data/Hora	Descrição
20/03/2025 às 14:40:20	Fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 16:41:00. Motivo: Documentos de habilitação e proposta.
20/03/2025 às 14:45:37	Fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38 finalizou o envio de anexo.
20/03/2025 às 14:46:15	Fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.849.990,0000. Motivo: Licitante confirmou via chat o não recolhimento da garantia. Solicitando assim a desclassificação para o lote.
31/03/2025 às 14:12:50	Fornecedor LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA, CNPJ 01.608.702/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.850.000,0000. Motivo: Conforme exposto em chat, licitante não atende a exigência em Edital no tocante a qualificação econômico-financeira e quanto ao recolhimento da garantia exigido.
14/04/2025 às 14:38:09	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3.000.000,0000. Motivo: Conforme proposta, documentações e amostras apresentadas aprovadas pela área técnica.
14/04/2025 às 14:49:53	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 foi habilitado.
14/04/2025 às 15:05:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90014/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de mapeamento, confecção e instalação de sinalização predial e comunicação visual, destinados à identificação de fachadas, ambientes externos e ambientes internos das unidades e eventos do Sesc-AR-DF.		
Entrega de propostas:	De 07/03/2025 às 08:00 até 19/03/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 19/03/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:24	Bom dia , Senhores licitantes!
Sistema	19/03/2025 às 10:00:29	Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	19/03/2025 às 10:00:32	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:36	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	19/03/2025 às 10:00:40	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:14	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 25.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:40	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo II), prevalecerão as últimas.
Sistema	19/03/2025 às 10:01:56	Lembramos a todos os licitantes que esta licitação possui exigência de garantia de proposta
Sistema	19/03/2025 às 10:02:56	Reforçamos ainda, que, o recolhimento da garantia de proposta tem horário limite conforme disposto no Edital. Licitantes que não atenderem as exigências poderão ser desclassificados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:03:24	Quando do início da fase de lances, pedimos novamente SERIEDADE e ATENÇÃO!
Sistema	19/03/2025 às 10:03:25	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	19/03/2025 às 10:05:06	Fase de lances iniciada !
Sistema	19/03/2025 às 10:11:06	Pedimos atenção aos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:11:28	Solicitamos cuidado ao conferirem a quantidades de zeros dos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:11:56	Foi feita a exclusão de um lance aparentemente abaixo, caso o licitante reapresente o mesmo não será excluído
Sistema	19/03/2025 às 10:29:13	Pedimos atenção aos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:29:21	Solicitamos novamente cuidado ao conferirem a quantidades de zeros dos lances
Sistema	19/03/2025 às 10:29:27	Foi feita a exclusão de um lance aparentemente abaixo, caso o licitante reapresente o mesmo não será excluído
Sistema	19/03/2025 às 10:32:10	Os lances incorretos não serão mais excluídos
Sistema	19/03/2025 às 10:32:22	o licitante é responsável pelo lance ofertado
Sistema	19/03/2025 às 10:32:44	ATENÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE LANCES INCORRETOS!
Sistema	19/03/2025 às 10:36:12	ATENÇÃO NA APRESENTAÇÃO DE LANCES INCORRETOS!
Sistema	19/03/2025 às 10:36:32	o licitante é responsável pelo lance ofertado
Sistema	19/03/2025 às 10:36:52	Atenção aos lances do lote 2.
Sistema	19/03/2025 às 10:37:23	Aparentemente o lance está incorreto, sugerimos revisão! O pregoeiro não fará mais exclusão de lances, o sistema não permite mais
Sistema	19/03/2025 às 13:00:22	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais consideráveis.
Sistema	19/03/2025 às 13:28:23	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais consideráveis.
Sistema	19/03/2025 às 14:06:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/03/2025 às 14:06:14	A etapa de lances foi finalizada, pedimos que aguardem um momento
Sistema	19/03/2025 às 14:12:58	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao processo de compra e evitarmos desclassificações
Sistema	19/03/2025 às 14:13:02	iniciaremos as convocações
Sistema	19/03/2025 às 16:57:14	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:57:30	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	19/03/2025 às 16:57:37	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	20/03/2025 às 14:00:32	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 16:32:37	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	20/03/2025 às 16:32:47	O prazo para envio da documentação continua contando.
Sistema	20/03/2025 às 16:33:21	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	20/03/2025 às 16:34:53	novamente, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	21/03/2025 às 10:02:44	Bom dia Senhores licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/03/2025 às 12:00:06	Aviso a todos os licitantes, com base no Edital as licitantes que atrapalharem o andamento do certame poderão ser penalizadas.
Sistema	21/03/2025 às 12:00:29	É de conhecimento das licitantes participantes que o presente certame exige a garantia da proposta nos moldes do Edital
Sistema	21/03/2025 às 12:02:43	Portanto, solicito aos licitantes que ainda não cumprem as garantias nos moldes exigidos que se manifestam imediatamente quando convocadas para evitarmos a aplicação das penalidades previstas
Sistema	21/03/2025 às 13:05:53	Reforço a todos os participantes ainda que tinha limite para o recolhimento da garantia , o mesmo deveria ser feito antes da abertura da licitação
Sistema	21/03/2025 às 13:06:30	logo, recolher a garantia posteriormente a abertura acarretará apenas prejuízos a empresa, pois a mesma não será aceita pela área técnica
Sistema	21/03/2025 às 16:08:00	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises.
Sistema	21/03/2025 às 16:13:52	Data do retorno ficará para o dia 27/03/2025 às 14 horas
Sistema	21/03/2025 às 16:14:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:41	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:02:59	Prezados, boa tarde, informamos a todos que as documentações permanecem sob análise técnica. Desta forma, suspenderemos o certame novamente com data de retorno para o dia 31/03/2025 (segunda-feira) às 14 horas.
Sistema	27/03/2025 às 14:03:09	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	31/03/2025 às 14:01:50	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	31/03/2025 às 14:04:08	As documentações foram enviadas para as devidas análises técnicas
Sistema	31/03/2025 às 14:04:24	quanto a documentação contábil, a área técnica contábil se manifestou da seguinte forma:
Sistema	31/03/2025 às 14:04:44	a empresa MULTCOR ARTES GRAFICAS EIRELI ME, CNPJ 33.458.423/0001-09 atende as alíneas “a, b, b.1 ao b.5”, no tocante à apresentação do Balanço Patrimonial referente ao último exercício social e apresenta resultado maior que um (>1) para os indicadores de Liquidez Geral e Corrente, além da Solvência Geral, em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO N . 90014/2025
Sistema	31/03/2025 às 14:05:10	a empresa LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.608.702/0001-15 apresenta resultado menor que um (1) para os indicadores de Liquidez geral e Solvência geral, portanto, não atende ao exigido no subitem referente a Qualificação Econômico-Financeira, em conformidade com o PREGÃO ELETRÔNICO N . 90014/2025
Sistema	31/03/2025 às 14:05:58	Desta forma, conforme manifestação contábil, a licitante LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA - CNPJ: 01.608.702/0001-15 não atende o exigido no Edital
Sistema	31/03/2025 às 14:06:10	no que diz respeito a análise técnica.
Sistema	31/03/2025 às 14:06:33	A área técnica informa que a documentação da licitante MULTCOR ARTES GRAFICAS EIRELI ME, CNPJ 33.458.423/0001-09 permanece sob análise
Sistema	31/03/2025 às 14:06:50	Quanto a documentação apresentada da licitante LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA , segue manifestação:
Sistema	31/03/2025 às 14:07:04	Após análise do documento apresentado pela licitante LM Comunicação Visual e Projetos LTDA, constatou-se que a garantia da proposta não atende integralmente aos requisitos exigidos pelo edital e pela Resolução Sesc-DF nº 1.593/2024, impossibilitando sua habilitação na presente licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 14:07:09	<p>1. Forma inadequada da garantia da proposta</p> <p>Conforme critérios previstos no artigo 34 da Resolução Sesc-DF nº 1.593/2024, a prestação da garantia da proposta deve ser realizada obrigatoriamente em uma das seguintes modalidades:</p> <p>I - Caução em dinheiro;</p> <p>II - Fiança bancária;</p> <p>III - Seguro garantia.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:14	<p>O documento apresentado pela LM Comunicação Visual e Projetos LTDA não atende a essas exigências, uma vez que não há comprovação da correta constituição da garantia em uma das modalidades permitidas, tampouco a apresentação dos elementos essenciais, como identificação clara da seguradora responsável, número da apólice e vínculo com a licitação em questão.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:18	<p>2. Descumprimento do prazo para apresentação da garantia</p> <p>Além das irregularidades formais, verificou-se que a garantia da proposta foi apresentada fora do prazo estabelecido no Edital e seus anexos. Conforme disposto no subitem 22.4 do termo de referência,</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:26	<p>"A comprovação de recolhimento da garantia da proposta deverá ser apresentada até 1 (uma) hora antes da abertura da licitação."</p> <p>No entanto, o documento apresentado está datado de 20 de março de 2025 e assinado em 21 de março de 2025, sem comprovação de que tenha sido emitido e apresentado dentro do prazo regulamentar. Assim, conforme subitem 22.5 do termo de referência,</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:31	<p>"O não cumprimento do prazo estabelecido no subitem anterior, com a apresentação do comprovante após o limite estipulado, resultará na desclassificação da licitante."</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:45	<p>3. Não análise dos demais documentos da licitante</p> <p>Dado que a LM Comunicação Visual e Projetos LTDA não cumpriu com a exigência de pré-qualificação da garantia da proposta, os demais documentos apresentados não foram analisados. A verificação de tais documentos seria um procedimento desnecessário e acarretaria perda de tempo para a administração do Sesc-DF, uma vez que a exigência da garantia da proposta é um critério eliminatório (cont...)</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:52	<p>para a continuidade no processo licitatório.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:07:57	<p>Dessa forma, considerando a não conformidade do documento apresentado e o descumprimento do prazo estabelecido, impõe-se a inabilitação da licitante LM Comunicação Visual e Projetos LTDA.</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:08:20	<p>Procederemos com a desclassificação da licitante ora não habilitada contabilmente e tecnicamente</p>
Sistema	31/03/2025 às 14:08:28	<p>Procederemos com a desclassificação da licitante ora não habilitada contabilmente e tecnicamente.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:17:12	<p>Para procedermos com a solicitação de anexo, será necessário o retorno da fase de lances para desempate ME/EPP, conforme avisos iniciais e Edital, o Sesc não adere a lei 123/2006. Logo os lances de desempate não devem ser ofertados. Caso ocorram o mesmo será desconsiderado</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:20:37	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:21:13	<p>Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:21:29	<p>Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:02	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:06	<p>Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:28:09	<p>Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados</p>
Sistema	31/03/2025 às 15:33:25	<p>Novamente, solicitamos que não apresentem lance de desempate ME/EPP.</p>

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 15:33:29	Conforme Edital o Sesc não adere a Lei Complementar 123/2006.
Sistema	31/03/2025 às 15:33:34	Caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	31/03/2025 às 16:29:34	Prezados licitantes, o certame será suspenso com retorno para amanhã as 10 horas. O Prazo de envio dos anexos continua contando sem nenhuma interrupção.
Sistema	31/03/2025 às 16:29:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:03:12	Prezados licitantes. Bom dia!
Sistema	01/04/2025 às 12:15:37	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço com retorno as 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 12:16:07	Até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:02	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 15:54:06	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno continuaremos com as convocações pertinentes ao lote 1.
Sistema	01/04/2025 às 15:54:15	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:37	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:24:01	Será necessário o retorno do item para desempate ME/EPP, conforme Edital o Sesc não adere a lei 123. Logo os lances não podem ser apresentados. Caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	02/04/2025 às 16:41:42	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	02/04/2025 às 16:41:49	Na oportunidade, pedimos atenção ao chat
Sistema	02/04/2025 às 16:41:59	Agradecemos a participação de todos e até brv
Sistema	02/04/2025 às 16:42:02	Até breve!
Sistema	03/04/2025 às 10:19:47	Bom dia senhores licitantes
Sistema	03/04/2025 às 11:35:03	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises quanto aos demais lotes e retornaremos no dia 08/04/2025 às 14 horas.
Sistema	03/04/2025 às 11:35:14	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/04/2025 às 14:00:52	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/04/2025 às 14:29:20	Informamos a todos os interessados a publicação do relatório de análise técnica relativos aos lotes 1, 2 e 3
Sistema	08/04/2025 às 14:29:36	Foi publicado no site do Sesc-AR/DF, no seguinte endereço: https://www.sescdf.com.br/web/guest/w/preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico-n%C2%BA-90014/2025-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-empresa-especializada-para-presta%C3%A7%C3%A3o-de-servi%C3%A7os-sob-demanda-de-mapeamento-confec%C3%A7%C3%A3o-e-instala%C3%A7%C3%A3o-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-predial-e-comunica%C3%A7%C3%A7%C3%A3o-p_1_back_url=%2Fweb%2Fguest%2Fportal-de
Sistema	08/04/2025 às 14:29:51	Foi solicitada a apresentação de amostras de alguns itens
Sistema	08/04/2025 às 14:29:55	faremos a convocação da licitante
Sistema	08/04/2025 às 14:36:14	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para recebimentos das amostras citadas. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura agendada para o dia 14/04/2024 às 14 horas
Sistema	08/04/2025 às 14:36:23	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/04/2025 às 14:01:45	Boa tarde, senhores licitantes!
Sistema	14/04/2025 às 14:17:33	Segue manifestação técnica quanto as amostras apresentadas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2025 às 14:35:15	Tendo em vista que a empresa MULTICOR ARTES GRÁFICAS LTDA apresentou amostras tecnicamente adequadas, de acordo com todas as exigências do Edital e do Termo de Referência, dentro do prazo previsto, e que os materiais foram analisados e aprovados com base em critérios técnicos objetivos e transparentes, não se verificam quaisquer motivos que impeçam sua habilitação no certame.
Sistema	14/04/2025 às 14:35:22	Assim, esta Gerência de Comunicação manifesta parecer favorável à habilitação da empresa MULTICOR ARTES GRÁFICAS LTDA, por entender que a mesma demonstrou sua capacidade técnica para o fornecimento dos itens licitados.
Sistema	14/04/2025 às 14:35:52	Informamos adicionalmente a todos que a análise completa e detalhada dos itens encontra-se publicada no site do Sesc, no seguinte endereço: https://www.sescdf.com.br/web/guest/w/preg%C3%A3o-eletr%C3%B4nico-n%C2%BA-90014/2025-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-empresa-especializada-para-presta%C3%A7%C3%A3o-de-servi%C3%A7os-sob-demanda-de-mapeamento-confec%C3%A7%C3%A3o-e-instala%C3%A7%C3%A3o-de-sinaliza%C3%A7%C3%A3o-predial-e-
Sistema	14/04/2025 às 14:36:05	Procederemos com as aceitações pertinentes e agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/04/2025 às 15:05:16	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:00:01	Abertura da sessão pública
19/03/2025 às 14:06:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Placa Homenagem

Placa Homenagem Material Placa: Aço Escovado, Comprimento Placa: 35CM, Largura Da Placa: 25CM, Material Revestimento Externo: Veludo Azul, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 43.000,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 43.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.871.***-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09, melhor lance: R\$ 20.730,0000 (unitário) / R\$ 20.730,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.544.603/0001-10 - A & P COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS E LETREIROS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: O PROPRIO/OMESMO Modelo/versão: Placa Homenagem Valor proposta: R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.225.816/0001-74 - ACRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AC Modelo/versão: AC Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.926.324/0001-31 - ADTEL FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 43.001,0000 (unitário) R\$ 43.001,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIVERSOS Modelo/versão: DIVERSOS Valor proposta: R\$ 43.001,0000 (unitário) R\$ 43.001,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.257.514/0001-28 - AZALINI SINALIZACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Proprio Modelo/versão: Proprio Valor proposta: R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.287.887/0001-90 - CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 29.999,0000 (unitário) R\$ 29.999,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: click Modelo/versão: click Valor proposta: R\$ 42.900,0000 (unitário) R\$ 42.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.709.675/0001-38 - DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 42.499,0000 (unitário) R\$ 42.499,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIGIFLEX Modelo/versão: DIGIFLEX Valor proposta: R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.872.449/0001-76 - DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 33.400,0000 (unitário) R\$ 33.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: 10 Valor proposta: R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.836.444/0001-31 - EDER MOISES DA ROCHA 10182076601 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DAROCHA Modelo/versão: 2025 Valor proposta: R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.452.284/0001-34 - G M ESTUMANO COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 24.500,0000 (unitário) R\$ 24.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: G M Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 24.500,0000 (unitário) R\$ 24.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.161.419/0001-26 - GREEN MULTI COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 42.500,0000 (unitário) R\$ 42.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: greenmulti Modelo/versão: greenmulti Valor proposta: R\$ 45.000,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.655.861/0001-73 - H DE F PIRES SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 21.000,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HP COMERCIO Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 21.500,0000 (unitário) R\$ 21.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.959.992/0001-00 - HMH SOLUCOES GRAFICAS - LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 8.691,5800 (unitário) R\$ 8.691,5800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: diversos Valor proposta: R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.787.608/0001-64 - IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 38.000,0000 (unitário) R\$ 38.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ideia print Modelo/versão: PLACA DE HOMENAGEM Valor proposta: R\$ 42.000,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.432.796/0001-26 - INPRESS BRASILIA COMUNICACAO VISUAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 35.680,0000 (unitário) R\$ 35.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Propria Modelo/versão: Propria Valor proposta: R\$ 95.000,0000 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.481.191/0001-38 - JCG SOLUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 8.711,5600 (unitário) R\$ 8.711,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 43.000,0100 (unitário) R\$ 43.000,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.837.105/0001-75 - JOELMA DA SILVA DIAS 01197001158 Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 33.500,0000 (unitário) R\$ 33.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JSD DIGITAL Modelo/versão: JSD DIGITAL Valor proposta: R\$ 60.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.608.702/0001-15 - LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 30.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LM COMUNICAÇÃO VISUAL Modelo/versão: LM COMUNICAÇÃO VISUAL Valor proposta: R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.486.551/0001-17 - MENCHINI CONTINENTAL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 42.998,0000 (unitário) R\$ 42.998,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: M.C Modelo/versão: M.C Valor proposta: R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.156.198/0001-19 - MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 43,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Midoc Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 43,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.458.423/0001-09 - MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 20.730,0000 (unitário) R\$ 20.730,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Easubold Modelo/versão: ACM poliéster 3mm Valor proposta: R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.339.156/0001-02 - SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 47.000,0000 (unitário) R\$ 47.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 47.000,0000 (unitário) R\$ 47.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.871.114/0001-42 - VIPO ARQUITETURA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aço Escovado Modelo/versão: Modelo do Órgão Valor proposta: R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
06.374.127/0001-57 - VITRINE PRODUCAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 35.500,0000 (unitário) R\$ 35.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitrini- Fabricação própria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 43.000,0000 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:06:09	18.655.861/0001-73	R\$ 21.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:06:57	46.161.419/0001-26	R\$ 42.500,0000
19/03/2025 às 10:07:05	09.432.796/0001-26	R\$ 42.000,0000
19/03/2025 às 10:07:14	33.458.423/0001-09	R\$ 40.000,0000
19/03/2025 às 10:07:55	09.432.796/0001-26	R\$ 35.680,0000
19/03/2025 às 10:08:42	01.608.702/0001-15	R\$ 35.679,0000
19/03/2025 às 10:09:08	01.608.702/0001-15	R\$ 34.000,0000
19/03/2025 às 10:09:18	07.287.887/0001-90	R\$ 35.670,0000
19/03/2025 às 10:10:02	41.481.191/0001-38	R\$ 15.000,0000
19/03/2025 às 10:10:40	06.374.127/0001-57	R\$ 38.000,0000
19/03/2025 às 10:12:35	07.287.887/0001-90	R\$ 33.900,0000
19/03/2025 às 10:14:38	31.709.675/0001-38	R\$ 49.800,0000
19/03/2025 às 10:14:59	41.481.191/0001-38	R\$ 10.000,0000
19/03/2025 às 10:15:00	48.872.449/0001-76	R\$ 35.660,0000
19/03/2025 às 10:15:56	48.872.449/0001-76	R\$ 33.600,0000
19/03/2025 às 10:15:58	27.787.608/0001-64	R\$ 40.000,0000
19/03/2025 às 10:16:03	33.458.423/0001-09	R\$ 20.999,0000
19/03/2025 às 10:16:25	07.287.887/0001-90	R\$ 33.590,0000
19/03/2025 às 10:18:07	37.486.551/0001-17	R\$ 42.998,0000
19/03/2025 às 10:19:17	44.837.105/0001-75	R\$ 42.000,0000
19/03/2025 às 10:20:10	05.959.992/0001-00	R\$ 20.998,0000
19/03/2025 às 10:20:55	33.458.423/0001-09	R\$ 20.997,0000
19/03/2025 às 10:22:01	27.787.608/0001-64	R\$ 38.000,0000
19/03/2025 às 10:23:33	05.959.992/0001-00	R\$ 20.996,0000
19/03/2025 às 10:23:36	33.458.423/0001-09	R\$ 20.995,0000
19/03/2025 às 10:23:53	44.837.105/0001-75	R\$ 37.900,0000
19/03/2025 às 10:25:29	05.959.992/0001-00	R\$ 20.994,0000
19/03/2025 às 10:25:31	33.458.423/0001-09	R\$ 20.993,0000
19/03/2025 às 10:27:05	05.959.992/0001-00	R\$ 20.992,0000
19/03/2025 às 10:27:07	33.458.423/0001-09	R\$ 20.991,0000
19/03/2025 às 10:28:38	05.959.992/0001-00	R\$ 20.990,0000
19/03/2025 às 10:28:40	33.458.423/0001-09	R\$ 20.989,0000
19/03/2025 às 10:30:14	05.959.992/0001-00	R\$ 20.988,0000
19/03/2025 às 10:30:16	33.458.423/0001-09	R\$ 20.987,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:31:47	05.959.992/0001-00	R\$ 20.986,0000
19/03/2025 às 10:31:53	33.458.423/0001-09	R\$ 20.985,0000
19/03/2025 às 10:31:55	05.959.992/0001-00	R\$ 20.984,0000
19/03/2025 às 10:32:59	33.458.423/0001-09	R\$ 20.983,0000
19/03/2025 às 10:33:01	05.959.992/0001-00	R\$ 20.982,0000
19/03/2025 às 10:34:01	31.709.675/0001-38	R\$ 46.999,0000
19/03/2025 às 10:35:46	44.837.105/0001-75	R\$ 35.500,0000
19/03/2025 às 10:37:37	44.837.105/0001-75	R\$ 35.000,0000
19/03/2025 às 10:39:01	33.458.423/0001-09	R\$ 20.981,0000
19/03/2025 às 10:39:04	05.959.992/0001-00	R\$ 20.980,0000
19/03/2025 às 10:39:11	33.458.423/0001-09	R\$ 20.979,0000
19/03/2025 às 10:39:14	05.959.992/0001-00	R\$ 20.978,0000
19/03/2025 às 10:39:18	33.458.423/0001-09	R\$ 20.977,0000
19/03/2025 às 10:39:22	05.959.992/0001-00	R\$ 20.976,0000
19/03/2025 às 10:39:29	33.458.423/0001-09	R\$ 20.975,0000
19/03/2025 às 10:39:33	05.959.992/0001-00	R\$ 20.974,0000
19/03/2025 às 10:39:37	33.458.423/0001-09	R\$ 20.973,0000
19/03/2025 às 10:39:40	44.837.105/0001-75	R\$ 33.500,0000
19/03/2025 às 10:39:51	05.959.992/0001-00	R\$ 20.972,0000
19/03/2025 às 10:39:55	33.458.423/0001-09	R\$ 20.971,0000
19/03/2025 às 10:39:59	05.959.992/0001-00	R\$ 20.970,0000
19/03/2025 às 10:40:04	33.458.423/0001-09	R\$ 20.969,0000
19/03/2025 às 10:40:08	05.959.992/0001-00	R\$ 20.968,0000
19/03/2025 às 10:40:11	07.287.887/0001-90	R\$ 33.400,0000
19/03/2025 às 10:40:13	33.458.423/0001-09	R\$ 20.967,0000
19/03/2025 às 10:40:21	05.959.992/0001-00	R\$ 20.966,0000
19/03/2025 às 10:40:22	33.458.423/0001-09	R\$ 20.965,0000
19/03/2025 às 10:40:24	05.959.992/0001-00	R\$ 20.964,0000
19/03/2025 às 10:40:31	33.458.423/0001-09	R\$ 20.963,0000
19/03/2025 às 10:40:32	05.959.992/0001-00	R\$ 20.962,0000
19/03/2025 às 10:40:40	33.458.423/0001-09	R\$ 20.961,0000
19/03/2025 às 10:40:46	05.959.992/0001-00	R\$ 20.960,0000
19/03/2025 às 10:40:50	33.458.423/0001-09	R\$ 20.959,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:41:03	05.959.992/0001-00	R\$ 20.958,0000
19/03/2025 às 10:41:08	33.458.423/0001-09	R\$ 20.957,0000
19/03/2025 às 10:41:14	05.959.992/0001-00	R\$ 20.956,0000
19/03/2025 às 10:41:17	33.458.423/0001-09	R\$ 20.955,0000
19/03/2025 às 10:41:20	05.959.992/0001-00	R\$ 20.954,0000
19/03/2025 às 10:41:25	33.458.423/0001-09	R\$ 20.953,0000
19/03/2025 às 10:41:31	05.959.992/0001-00	R\$ 20.952,0000
19/03/2025 às 10:41:35	33.458.423/0001-09	R\$ 20.951,0000
19/03/2025 às 10:41:47	05.959.992/0001-00	R\$ 20.950,0000
19/03/2025 às 10:41:58	33.458.423/0001-09	R\$ 20.949,0000
19/03/2025 às 10:42:03	05.959.992/0001-00	R\$ 20.948,0000
19/03/2025 às 10:42:07	33.458.423/0001-09	R\$ 20.947,0000
19/03/2025 às 10:42:09	05.959.992/0001-00	R\$ 20.946,0000
19/03/2025 às 10:42:17	33.458.423/0001-09	R\$ 20.945,0000
19/03/2025 às 10:42:31	05.959.992/0001-00	R\$ 20.944,0000
19/03/2025 às 10:42:39	33.458.423/0001-09	R\$ 20.943,0000
19/03/2025 às 10:42:42	05.959.992/0001-00	R\$ 20.942,0000
19/03/2025 às 10:42:49	33.458.423/0001-09	R\$ 20.941,0000
19/03/2025 às 10:42:54	05.959.992/0001-00	R\$ 20.940,0000
19/03/2025 às 10:42:58	33.458.423/0001-09	R\$ 20.939,0000
19/03/2025 às 10:43:03	05.959.992/0001-00	R\$ 20.938,0000
19/03/2025 às 10:43:08	33.458.423/0001-09	R\$ 20.937,0000
19/03/2025 às 10:43:13	05.959.992/0001-00	R\$ 20.936,0000
19/03/2025 às 10:43:20	33.458.423/0001-09	R\$ 20.935,0000
19/03/2025 às 10:43:23	05.959.992/0001-00	R\$ 20.934,0000
19/03/2025 às 10:43:26	33.458.423/0001-09	R\$ 20.933,0000
19/03/2025 às 10:43:27	05.959.992/0001-00	R\$ 20.932,0000
19/03/2025 às 10:43:31	33.458.423/0001-09	R\$ 20.931,0000
19/03/2025 às 10:43:33	05.959.992/0001-00	R\$ 20.930,0000
19/03/2025 às 10:43:37	33.458.423/0001-09	R\$ 20.929,0000
19/03/2025 às 10:43:45	05.959.992/0001-00	R\$ 20.928,0000
19/03/2025 às 10:43:49	33.458.423/0001-09	R\$ 20.927,0000
19/03/2025 às 10:43:53	05.959.992/0001-00	R\$ 20.926,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:43:55	33.458.423/0001-09	R\$ 20.925,0000
19/03/2025 às 10:43:58	05.959.992/0001-00	R\$ 20.924,0000
19/03/2025 às 10:44:01	33.458.423/0001-09	R\$ 20.923,0000
19/03/2025 às 10:44:09	05.959.992/0001-00	R\$ 20.922,0000
19/03/2025 às 10:44:14	33.458.423/0001-09	R\$ 20.921,0000
19/03/2025 às 10:44:16	05.959.992/0001-00	R\$ 20.920,0000
19/03/2025 às 10:44:19	33.458.423/0001-09	R\$ 20.919,0000
19/03/2025 às 10:44:23	05.959.992/0001-00	R\$ 20.918,0000
19/03/2025 às 10:44:39	33.458.423/0001-09	R\$ 20.917,0000
19/03/2025 às 10:44:43	05.959.992/0001-00	R\$ 20.916,0000
19/03/2025 às 10:44:47	01.608.702/0001-15	R\$ 30.000,0000
19/03/2025 às 10:44:49	33.458.423/0001-09	R\$ 20.915,0000
19/03/2025 às 10:44:52	05.959.992/0001-00	R\$ 20.914,0000
19/03/2025 às 10:44:56	33.458.423/0001-09	R\$ 20.913,0000
19/03/2025 às 10:44:59	05.959.992/0001-00	R\$ 20.912,0000
19/03/2025 às 10:45:03	33.458.423/0001-09	R\$ 20.911,0000
19/03/2025 às 10:45:07	05.959.992/0001-00	R\$ 20.910,0000
19/03/2025 às 10:45:14	33.458.423/0001-09	R\$ 20.909,0000
19/03/2025 às 10:45:18	05.959.992/0001-00	R\$ 20.908,0000
19/03/2025 às 10:45:22	33.458.423/0001-09	R\$ 20.907,0000
19/03/2025 às 10:45:28	05.959.992/0001-00	R\$ 20.906,0000
19/03/2025 às 10:45:33	33.458.423/0001-09	R\$ 20.905,0000
19/03/2025 às 10:45:37	05.959.992/0001-00	R\$ 20.904,0000
19/03/2025 às 10:45:45	33.458.423/0001-09	R\$ 20.903,0000
19/03/2025 às 10:45:48	05.959.992/0001-00	R\$ 20.902,0000
19/03/2025 às 10:45:49	07.287.887/0001-90	R\$ 29.999,0000
19/03/2025 às 10:45:51	33.458.423/0001-09	R\$ 20.901,0000
19/03/2025 às 10:45:58	05.959.992/0001-00	R\$ 20.900,0000
19/03/2025 às 10:46:03	33.458.423/0001-09	R\$ 20.899,0000
19/03/2025 às 10:46:07	05.959.992/0001-00	R\$ 20.898,0000
19/03/2025 às 10:46:07	33.458.423/0001-09	R\$ 20.897,0000
19/03/2025 às 10:46:12	05.959.992/0001-00	R\$ 20.896,0000
19/03/2025 às 10:46:14	33.458.423/0001-09	R\$ 20.895,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:46:17	05.959.992/0001-00	R\$ 20.894,0000
19/03/2025 às 10:46:20	33.458.423/0001-09	R\$ 20.893,0000
19/03/2025 às 10:46:28	05.959.992/0001-00	R\$ 20.892,0000
19/03/2025 às 10:46:33	33.458.423/0001-09	R\$ 20.891,0000
19/03/2025 às 10:46:39	05.959.992/0001-00	R\$ 20.890,0000
19/03/2025 às 10:46:44	33.458.423/0001-09	R\$ 20.889,0000
19/03/2025 às 10:46:49	05.959.992/0001-00	R\$ 20.888,0000
19/03/2025 às 10:46:58	33.458.423/0001-09	R\$ 20.887,0000
19/03/2025 às 10:47:03	05.959.992/0001-00	R\$ 20.886,0000
19/03/2025 às 10:47:08	33.458.423/0001-09	R\$ 20.885,0000
19/03/2025 às 10:47:13	05.959.992/0001-00	R\$ 20.884,0000
19/03/2025 às 10:47:21	33.458.423/0001-09	R\$ 20.883,0000
19/03/2025 às 10:47:22	05.959.992/0001-00	R\$ 20.882,0000
19/03/2025 às 10:47:25	33.458.423/0001-09	R\$ 20.881,0000
19/03/2025 às 10:47:27	05.959.992/0001-00	R\$ 20.880,0000
19/03/2025 às 10:47:32	33.458.423/0001-09	R\$ 20.879,0000
19/03/2025 às 10:47:34	05.959.992/0001-00	R\$ 20.878,0000
19/03/2025 às 10:47:38	33.458.423/0001-09	R\$ 20.877,0000
19/03/2025 às 10:47:43	05.959.992/0001-00	R\$ 20.876,0000
19/03/2025 às 10:47:50	33.458.423/0001-09	R\$ 20.875,0000
19/03/2025 às 10:47:52	05.959.992/0001-00	R\$ 20.874,0000
19/03/2025 às 10:47:55	33.458.423/0001-09	R\$ 20.873,0000
19/03/2025 às 10:47:57	05.959.992/0001-00	R\$ 20.872,0000
19/03/2025 às 10:48:01	33.458.423/0001-09	R\$ 20.871,0000
19/03/2025 às 10:48:04	05.959.992/0001-00	R\$ 20.870,0000
19/03/2025 às 10:48:08	33.458.423/0001-09	R\$ 20.869,0000
19/03/2025 às 10:48:13	05.959.992/0001-00	R\$ 20.868,0000
19/03/2025 às 10:48:20	33.458.423/0001-09	R\$ 20.867,0000
19/03/2025 às 10:48:22	05.959.992/0001-00	R\$ 20.866,0000
19/03/2025 às 10:48:26	33.458.423/0001-09	R\$ 20.865,0000
19/03/2025 às 10:48:28	05.959.992/0001-00	R\$ 20.864,0000
19/03/2025 às 10:48:32	33.458.423/0001-09	R\$ 20.863,0000
19/03/2025 às 10:48:34	05.959.992/0001-00	R\$ 20.862,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:48:38	33.458.423/0001-09	R\$ 20.861,0000
19/03/2025 às 10:48:44	05.959.992/0001-00	R\$ 20.860,0000
19/03/2025 às 10:48:49	33.458.423/0001-09	R\$ 20.859,0000
19/03/2025 às 10:48:53	05.959.992/0001-00	R\$ 20.858,0000
19/03/2025 às 10:48:56	33.458.423/0001-09	R\$ 20.857,0000
19/03/2025 às 10:48:58	05.959.992/0001-00	R\$ 20.856,0000
19/03/2025 às 10:49:02	33.458.423/0001-09	R\$ 20.855,0000
19/03/2025 às 10:49:04	05.959.992/0001-00	R\$ 20.854,0000
19/03/2025 às 10:49:09	33.458.423/0001-09	R\$ 20.853,0000
19/03/2025 às 10:49:13	05.959.992/0001-00	R\$ 20.852,0000
19/03/2025 às 10:49:20	33.458.423/0001-09	R\$ 20.851,0000
19/03/2025 às 10:49:22	05.959.992/0001-00	R\$ 20.850,0000
19/03/2025 às 10:49:27	33.458.423/0001-09	R\$ 20.849,0000
19/03/2025 às 10:49:29	05.959.992/0001-00	R\$ 20.848,0000
19/03/2025 às 10:49:32	33.458.423/0001-09	R\$ 20.847,0000
19/03/2025 às 10:49:39	05.959.992/0001-00	R\$ 20.846,0000
19/03/2025 às 10:49:44	33.458.423/0001-09	R\$ 20.845,0000
19/03/2025 às 10:49:48	05.959.992/0001-00	R\$ 20.844,0000
19/03/2025 às 10:49:49	33.458.423/0001-09	R\$ 20.843,0000
19/03/2025 às 10:49:52	05.959.992/0001-00	R\$ 20.842,0000
19/03/2025 às 10:49:56	33.458.423/0001-09	R\$ 20.841,0000
19/03/2025 às 10:50:06	05.959.992/0001-00	R\$ 20.840,0000
19/03/2025 às 10:50:08	33.458.423/0001-09	R\$ 20.839,0000
19/03/2025 às 10:50:10	05.959.992/0001-00	R\$ 20.838,0000
19/03/2025 às 10:50:14	33.458.423/0001-09	R\$ 20.837,0000
19/03/2025 às 10:50:18	05.959.992/0001-00	R\$ 20.836,0000
19/03/2025 às 10:50:19	33.458.423/0001-09	R\$ 20.835,0000
19/03/2025 às 10:50:32	05.959.992/0001-00	R\$ 20.834,0000
19/03/2025 às 10:50:38	33.458.423/0001-09	R\$ 20.833,0000
19/03/2025 às 10:50:51	05.959.992/0001-00	R\$ 20.832,0000
19/03/2025 às 10:50:52	05.959.992/0001-00	R\$ 20.831,0000
19/03/2025 às 10:50:57	33.458.423/0001-09	R\$ 20.830,0000
19/03/2025 às 10:51:02	05.959.992/0001-00	R\$ 20.829,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:51:07	33.458.423/0001-09	R\$ 20.828,0000
19/03/2025 às 10:51:21	05.959.992/0001-00	R\$ 20.827,0000
19/03/2025 às 10:51:26	33.458.423/0001-09	R\$ 20.826,0000
19/03/2025 às 10:51:31	05.959.992/0001-00	R\$ 20.825,0000
19/03/2025 às 10:51:34	33.458.423/0001-09	R\$ 20.824,0000
19/03/2025 às 10:51:36	05.959.992/0001-00	R\$ 20.823,0000
19/03/2025 às 10:51:37	33.458.423/0001-09	R\$ 20.822,0000
19/03/2025 às 10:51:42	05.959.992/0001-00	R\$ 20.821,0000
19/03/2025 às 10:51:45	33.458.423/0001-09	R\$ 20.820,0000
19/03/2025 às 10:51:49	05.959.992/0001-00	R\$ 20.819,0000
19/03/2025 às 10:51:56	33.458.423/0001-09	R\$ 20.818,0000
19/03/2025 às 10:52:01	05.959.992/0001-00	R\$ 20.817,0000
19/03/2025 às 10:52:08	33.458.423/0001-09	R\$ 20.816,0000
19/03/2025 às 10:52:12	05.959.992/0001-00	R\$ 20.815,0000
19/03/2025 às 10:52:15	33.458.423/0001-09	R\$ 20.814,0000
19/03/2025 às 10:52:16	05.959.992/0001-00	R\$ 20.813,0000
19/03/2025 às 10:52:21	33.458.423/0001-09	R\$ 20.812,0000
19/03/2025 às 10:52:22	05.959.992/0001-00	R\$ 20.811,0000
19/03/2025 às 10:52:26	33.458.423/0001-09	R\$ 20.810,0000
19/03/2025 às 10:52:31	05.959.992/0001-00	R\$ 20.809,0000
19/03/2025 às 10:52:38	33.458.423/0001-09	R\$ 20.808,0000
19/03/2025 às 10:52:44	05.959.992/0001-00	R\$ 20.807,0000
19/03/2025 às 10:52:50	33.458.423/0001-09	R\$ 20.806,0000
19/03/2025 às 10:52:51	05.959.992/0001-00	R\$ 20.805,0000
19/03/2025 às 10:52:55	33.458.423/0001-09	R\$ 20.804,0000
19/03/2025 às 10:52:57	05.959.992/0001-00	R\$ 20.803,0000
19/03/2025 às 10:53:03	33.458.423/0001-09	R\$ 20.802,0000
19/03/2025 às 10:53:09	05.959.992/0001-00	R\$ 20.801,0000
19/03/2025 às 10:53:14	33.458.423/0001-09	R\$ 20.800,0000
19/03/2025 às 10:53:17	05.959.992/0001-00	R\$ 20.799,0000
19/03/2025 às 10:53:21	33.458.423/0001-09	R\$ 20.798,0000
19/03/2025 às 10:53:22	05.959.992/0001-00	R\$ 20.797,0000
19/03/2025 às 10:53:26	33.458.423/0001-09	R\$ 20.796,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:53:27	05.959.992/0001-00	R\$ 20.795,0000
19/03/2025 às 10:53:32	33.458.423/0001-09	R\$ 20.794,0000
19/03/2025 às 10:53:38	05.959.992/0001-00	R\$ 20.793,0000
19/03/2025 às 10:53:43	33.458.423/0001-09	R\$ 20.792,0000
19/03/2025 às 10:53:48	05.959.992/0001-00	R\$ 20.791,0000
19/03/2025 às 10:53:51	33.458.423/0001-09	R\$ 20.790,0000
19/03/2025 às 10:53:53	05.959.992/0001-00	R\$ 20.789,0000
19/03/2025 às 10:53:56	33.458.423/0001-09	R\$ 20.788,0000
19/03/2025 às 10:54:01	05.959.992/0001-00	R\$ 20.787,0000
19/03/2025 às 10:54:09	33.458.423/0001-09	R\$ 20.786,0000
19/03/2025 às 10:54:13	05.959.992/0001-00	R\$ 20.785,0000
19/03/2025 às 10:54:23	33.458.423/0001-09	R\$ 20.784,0000
19/03/2025 às 10:54:28	05.959.992/0001-00	R\$ 20.783,0000
19/03/2025 às 10:54:32	33.458.423/0001-09	R\$ 20.782,0000
19/03/2025 às 10:54:42	05.959.992/0001-00	R\$ 20.781,0000
19/03/2025 às 10:54:51	33.458.423/0001-09	R\$ 20.780,0000
19/03/2025 às 10:54:55	05.959.992/0001-00	R\$ 20.779,0000
19/03/2025 às 10:54:59	33.458.423/0001-09	R\$ 20.778,0000
19/03/2025 às 10:54:59	05.959.992/0001-00	R\$ 20.777,0000
19/03/2025 às 10:55:09	33.458.423/0001-09	R\$ 20.776,0000
19/03/2025 às 10:55:10	05.959.992/0001-00	R\$ 20.775,0000
19/03/2025 às 10:55:17	33.458.423/0001-09	R\$ 20.774,0000
19/03/2025 às 10:55:23	05.959.992/0001-00	R\$ 20.773,0000
19/03/2025 às 10:55:27	33.458.423/0001-09	R\$ 20.772,0000
19/03/2025 às 10:55:30	05.959.992/0001-00	R\$ 20.771,0000
19/03/2025 às 10:55:36	33.458.423/0001-09	R\$ 20.770,0000
19/03/2025 às 10:55:43	05.959.992/0001-00	R\$ 20.769,0000
19/03/2025 às 10:56:00	33.458.423/0001-09	R\$ 20.768,0000
19/03/2025 às 10:56:07	05.959.992/0001-00	R\$ 20.767,0000
19/03/2025 às 10:56:12	33.458.423/0001-09	R\$ 20.766,0000
19/03/2025 às 10:56:19	05.959.992/0001-00	R\$ 20.765,0000
19/03/2025 às 10:56:19	33.458.423/0001-09	R\$ 20.764,0000
19/03/2025 às 10:56:21	05.959.992/0001-00	R\$ 20.763,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:56:29	33.458.423/0001-09	R\$ 20.762,0000
19/03/2025 às 10:56:31	05.959.992/0001-00	R\$ 20.761,0000
19/03/2025 às 10:56:38	33.458.423/0001-09	R\$ 20.760,0000
19/03/2025 às 10:56:41	05.959.992/0001-00	R\$ 20.759,0000
19/03/2025 às 10:56:47	33.458.423/0001-09	R\$ 20.758,0000
19/03/2025 às 10:56:51	05.959.992/0001-00	R\$ 20.757,0000
19/03/2025 às 10:56:56	33.458.423/0001-09	R\$ 20.756,0000
19/03/2025 às 10:57:00	05.959.992/0001-00	R\$ 20.755,0000
19/03/2025 às 10:57:06	33.458.423/0001-09	R\$ 20.754,0000
19/03/2025 às 10:57:12	05.959.992/0001-00	R\$ 20.753,0000
19/03/2025 às 10:57:15	33.458.423/0001-09	R\$ 20.752,0000
19/03/2025 às 10:57:15	05.959.992/0001-00	R\$ 20.751,0000
19/03/2025 às 10:57:26	33.458.423/0001-09	R\$ 20.750,0000
19/03/2025 às 10:57:27	05.959.992/0001-00	R\$ 20.749,0000
19/03/2025 às 10:57:32	33.458.423/0001-09	R\$ 20.748,0000
19/03/2025 às 10:57:38	05.959.992/0001-00	R\$ 20.747,0000
19/03/2025 às 10:57:42	33.458.423/0001-09	R\$ 20.746,0000
19/03/2025 às 10:57:47	05.959.992/0001-00	R\$ 20.745,0000
19/03/2025 às 10:57:51	33.458.423/0001-09	R\$ 20.744,0000
19/03/2025 às 10:57:58	05.959.992/0001-00	R\$ 20.743,0000
19/03/2025 às 10:58:00	33.458.423/0001-09	R\$ 20.742,0000
19/03/2025 às 10:58:04	05.959.992/0001-00	R\$ 20.741,0000
19/03/2025 às 10:58:08	33.458.423/0001-09	R\$ 20.740,0000
19/03/2025 às 10:58:13	05.959.992/0001-00	R\$ 20.739,0000
19/03/2025 às 10:58:16	33.458.423/0001-09	R\$ 20.738,0000
19/03/2025 às 10:58:23	05.959.992/0001-00	R\$ 20.737,0000
19/03/2025 às 10:58:27	33.458.423/0001-09	R\$ 20.736,0000
19/03/2025 às 10:58:31	05.959.992/0001-00	R\$ 20.735,0000
19/03/2025 às 10:58:37	33.458.423/0001-09	R\$ 20.734,0000
19/03/2025 às 10:58:43	05.959.992/0001-00	R\$ 20.733,0000
19/03/2025 às 10:58:45	33.458.423/0001-09	R\$ 20.732,0000
19/03/2025 às 10:58:47	05.959.992/0001-00	R\$ 20.731,0000
19/03/2025 às 10:58:54	33.458.423/0001-09	R\$ 20.730,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 10:58:57	05.959.992/0001-00	R\$ 9.999,0000
19/03/2025 às 10:59:03	41.481.191/0001-38	R\$ 9.998,0000
19/03/2025 às 10:59:06	05.959.992/0001-00	R\$ 9.997,0000
19/03/2025 às 10:59:09	41.481.191/0001-38	R\$ 9.996,0000
19/03/2025 às 10:59:10	05.959.992/0001-00	R\$ 9.995,0000
19/03/2025 às 10:59:14	41.481.191/0001-38	R\$ 9.994,0000
19/03/2025 às 10:59:25	05.959.992/0001-00	R\$ 9.993,0000
19/03/2025 às 10:59:27	41.481.191/0001-38	R\$ 9.992,0000
19/03/2025 às 10:59:31	05.959.992/0001-00	R\$ 9.991,0000
19/03/2025 às 10:59:33	41.481.191/0001-38	R\$ 9.990,0000
19/03/2025 às 10:59:37	05.959.992/0001-00	R\$ 9.989,0000
19/03/2025 às 10:59:39	41.481.191/0001-38	R\$ 9.988,0000
19/03/2025 às 10:59:41	05.959.992/0001-00	R\$ 9.987,0000
19/03/2025 às 10:59:45	41.481.191/0001-38	R\$ 9.986,0000
19/03/2025 às 10:59:47	05.959.992/0001-00	R\$ 9.985,0000
19/03/2025 às 10:59:51	41.481.191/0001-38	R\$ 9.984,0000
19/03/2025 às 11:00:04	05.959.992/0001-00	R\$ 9.983,0000
19/03/2025 às 11:00:09	41.481.191/0001-38	R\$ 9.982,0000
19/03/2025 às 11:00:11	05.959.992/0001-00	R\$ 9.981,0000
19/03/2025 às 11:00:15	41.481.191/0001-38	R\$ 9.980,0000
19/03/2025 às 11:00:21	05.959.992/0001-00	R\$ 9.979,0000
19/03/2025 às 11:00:30	41.481.191/0001-38	R\$ 9.978,0000
19/03/2025 às 11:00:36	05.959.992/0001-00	R\$ 9.977,0000
19/03/2025 às 11:00:42	41.481.191/0001-38	R\$ 9.976,0000
19/03/2025 às 11:00:47	05.959.992/0001-00	R\$ 9.975,0000
19/03/2025 às 11:00:54	41.481.191/0001-38	R\$ 9.974,0000
19/03/2025 às 11:00:58	05.959.992/0001-00	R\$ 9.973,0000
19/03/2025 às 11:01:00	41.481.191/0001-38	R\$ 9.972,0000
19/03/2025 às 11:01:02	05.959.992/0001-00	R\$ 9.971,0000
19/03/2025 às 11:01:05	41.481.191/0001-38	R\$ 9.970,0000
19/03/2025 às 11:01:15	05.959.992/0001-00	R\$ 9.969,0000
19/03/2025 às 11:01:24	41.481.191/0001-38	R\$ 9.968,0000
19/03/2025 às 11:01:28	05.959.992/0001-00	R\$ 9.967,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:01:29	41.481.191/0001-38	R\$ 9.966,0000
19/03/2025 às 11:01:32	05.959.992/0001-00	R\$ 9.965,0000
19/03/2025 às 11:01:36	41.481.191/0001-38	R\$ 9.964,0000
19/03/2025 às 11:01:41	05.959.992/0001-00	R\$ 9.963,0000
19/03/2025 às 11:01:48	41.481.191/0001-38	R\$ 9.962,0000
19/03/2025 às 11:01:51	05.959.992/0001-00	R\$ 9.961,0000
19/03/2025 às 11:01:54	41.481.191/0001-38	R\$ 9.960,0000
19/03/2025 às 11:01:57	05.959.992/0001-00	R\$ 9.959,0000
19/03/2025 às 11:01:59	41.481.191/0001-38	R\$ 9.958,0000
19/03/2025 às 11:02:02	05.959.992/0001-00	R\$ 9.957,0000
19/03/2025 às 11:02:05	41.481.191/0001-38	R\$ 9.956,0000
19/03/2025 às 11:02:07	05.959.992/0001-00	R\$ 9.955,0000
19/03/2025 às 11:02:12	41.481.191/0001-38	R\$ 9.954,0000
19/03/2025 às 11:02:18	05.959.992/0001-00	R\$ 9.953,0000
19/03/2025 às 11:02:23	41.481.191/0001-38	R\$ 9.952,0000
19/03/2025 às 11:02:27	05.959.992/0001-00	R\$ 9.951,0000
19/03/2025 às 11:02:29	41.481.191/0001-38	R\$ 9.950,0000
19/03/2025 às 11:02:42	05.959.992/0001-00	R\$ 9.949,0000
19/03/2025 às 11:02:48	41.481.191/0001-38	R\$ 9.948,0000
19/03/2025 às 11:02:53	05.959.992/0001-00	R\$ 9.947,0000
19/03/2025 às 11:02:59	41.481.191/0001-38	R\$ 9.946,0000
19/03/2025 às 11:03:03	05.959.992/0001-00	R\$ 9.945,0000
19/03/2025 às 11:03:05	41.481.191/0001-38	R\$ 9.944,0000
19/03/2025 às 11:03:07	05.959.992/0001-00	R\$ 9.943,0000
19/03/2025 às 11:03:11	41.481.191/0001-38	R\$ 9.942,0000
19/03/2025 às 11:03:13	05.959.992/0001-00	R\$ 9.941,0000
19/03/2025 às 11:03:18	41.481.191/0001-38	R\$ 9.940,0000
19/03/2025 às 11:03:22	05.959.992/0001-00	R\$ 9.939,0000
19/03/2025 às 11:03:24	41.481.191/0001-38	R\$ 9.938,0000
19/03/2025 às 11:03:29	05.959.992/0001-00	R\$ 9.937,0000
19/03/2025 às 11:03:36	41.481.191/0001-38	R\$ 9.936,0000
19/03/2025 às 11:03:38	05.959.992/0001-00	R\$ 9.935,0000
19/03/2025 às 11:03:42	41.481.191/0001-38	R\$ 9.934,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:03:44	05.959.992/0001-00	R\$ 9.933,0000
19/03/2025 às 11:03:48	41.481.191/0001-38	R\$ 9.932,0000
19/03/2025 às 11:03:53	05.959.992/0001-00	R\$ 9.931,0000
19/03/2025 às 11:03:59	41.481.191/0001-38	R\$ 9.930,0000
19/03/2025 às 11:04:04	05.959.992/0001-00	R\$ 9.929,0000
19/03/2025 às 11:04:06	41.481.191/0001-38	R\$ 9.928,0000
19/03/2025 às 11:04:09	05.959.992/0001-00	R\$ 9.927,0000
19/03/2025 às 11:04:12	41.481.191/0001-38	R\$ 9.926,0000
19/03/2025 às 11:04:19	05.959.992/0001-00	R\$ 9.925,0000
19/03/2025 às 11:04:23	41.481.191/0001-38	R\$ 9.924,0000
19/03/2025 às 11:04:30	05.959.992/0001-00	R\$ 9.923,0000
19/03/2025 às 11:04:32	41.481.191/0001-38	R\$ 9.922,0000
19/03/2025 às 11:04:33	05.959.992/0001-00	R\$ 9.921,0000
19/03/2025 às 11:04:39	41.481.191/0001-38	R\$ 9.920,0000
19/03/2025 às 11:04:43	05.959.992/0001-00	R\$ 9.919,0000
19/03/2025 às 11:04:46	41.481.191/0001-38	R\$ 9.918,0000
19/03/2025 às 11:04:48	05.959.992/0001-00	R\$ 9.898,0200
19/03/2025 às 11:04:50	41.481.191/0001-38	R\$ 9.897,0200
19/03/2025 às 11:04:54	05.959.992/0001-00	R\$ 9.877,0400
19/03/2025 às 11:04:56	41.481.191/0001-38	R\$ 9.876,0400
19/03/2025 às 11:05:19	05.959.992/0001-00	R\$ 9.856,0600
19/03/2025 às 11:05:20	41.481.191/0001-38	R\$ 9.855,0600
19/03/2025 às 11:05:25	05.959.992/0001-00	R\$ 9.835,0800
19/03/2025 às 11:05:26	41.481.191/0001-38	R\$ 9.834,0800
19/03/2025 às 11:05:30	05.959.992/0001-00	R\$ 9.814,1000
19/03/2025 às 11:05:33	41.481.191/0001-38	R\$ 9.813,1000
19/03/2025 às 11:05:35	05.959.992/0001-00	R\$ 9.793,1200
19/03/2025 às 11:05:39	41.481.191/0001-38	R\$ 9.792,1200
19/03/2025 às 11:05:49	05.959.992/0001-00	R\$ 9.772,1400
19/03/2025 às 11:05:51	41.481.191/0001-38	R\$ 9.771,1400
19/03/2025 às 11:05:56	05.959.992/0001-00	R\$ 9.751,1600
19/03/2025 às 11:06:03	41.481.191/0001-38	R\$ 9.750,1600
19/03/2025 às 11:06:07	05.959.992/0001-00	R\$ 9.730,1800

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:06:08	41.481.191/0001-38	R\$ 9.729,1800
19/03/2025 às 11:06:10	05.959.992/0001-00	R\$ 9.709,2000
19/03/2025 às 11:06:15	41.481.191/0001-38	R\$ 9.708,2000
19/03/2025 às 11:06:23	05.959.992/0001-00	R\$ 9.688,2200
19/03/2025 às 11:06:33	41.481.191/0001-38	R\$ 9.687,2200
19/03/2025 às 11:06:39	05.959.992/0001-00	R\$ 9.667,2400
19/03/2025 às 11:06:45	41.481.191/0001-38	R\$ 9.666,2400
19/03/2025 às 11:06:48	05.959.992/0001-00	R\$ 9.646,2600
19/03/2025 às 11:06:51	41.481.191/0001-38	R\$ 9.645,2600
19/03/2025 às 11:06:54	05.959.992/0001-00	R\$ 9.625,2800
19/03/2025 às 11:06:57	41.481.191/0001-38	R\$ 9.624,2800
19/03/2025 às 11:06:57	05.959.992/0001-00	R\$ 9.300,0000
19/03/2025 às 11:07:02	41.481.191/0001-38	R\$ 9.299,0000
19/03/2025 às 11:07:05	05.959.992/0001-00	R\$ 9.279,0200
19/03/2025 às 11:07:10	41.481.191/0001-38	R\$ 9.278,0200
19/03/2025 às 11:07:25	05.959.992/0001-00	R\$ 9.258,0400
19/03/2025 às 11:07:27	41.481.191/0001-38	R\$ 9.257,0400
19/03/2025 às 11:07:31	05.959.992/0001-00	R\$ 9.237,0600
19/03/2025 às 11:07:32	41.481.191/0001-38	R\$ 9.236,0600
19/03/2025 às 11:07:35	05.959.992/0001-00	R\$ 9.216,0800
19/03/2025 às 11:07:40	41.481.191/0001-38	R\$ 9.215,0800
19/03/2025 às 11:07:42	05.959.992/0001-00	R\$ 9.195,1000
19/03/2025 às 11:07:45	41.481.191/0001-38	R\$ 9.194,1000
19/03/2025 às 11:07:55	05.959.992/0001-00	R\$ 9.174,1200
19/03/2025 às 11:07:57	41.481.191/0001-38	R\$ 9.173,1200
19/03/2025 às 11:07:58	05.959.992/0001-00	R\$ 9.153,1400
19/03/2025 às 11:08:03	41.481.191/0001-38	R\$ 9.152,1400
19/03/2025 às 11:08:09	05.959.992/0001-00	R\$ 9.132,1600
19/03/2025 às 11:08:14	41.481.191/0001-38	R\$ 9.131,1600
19/03/2025 às 11:08:18	05.959.992/0001-00	R\$ 9.111,1800
19/03/2025 às 11:08:20	41.481.191/0001-38	R\$ 9.110,1800
19/03/2025 às 11:08:30	05.959.992/0001-00	R\$ 9.090,2000
19/03/2025 às 11:08:33	41.481.191/0001-38	R\$ 9.089,2000

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:08:38	05.959.992/0001-00	R\$ 9.069,2200
19/03/2025 às 11:08:45	41.481.191/0001-38	R\$ 9.068,2200
19/03/2025 às 11:08:46	05.959.992/0001-00	R\$ 9.048,2400
19/03/2025 às 11:08:50	41.481.191/0001-38	R\$ 9.047,2400
19/03/2025 às 11:08:52	05.959.992/0001-00	R\$ 9.027,2600
19/03/2025 às 11:08:57	41.481.191/0001-38	R\$ 9.026,2600
19/03/2025 às 11:09:01	05.959.992/0001-00	R\$ 9.006,2800
19/03/2025 às 11:09:03	41.481.191/0001-38	R\$ 9.005,2800
19/03/2025 às 11:09:07	05.959.992/0001-00	R\$ 8.985,3000
19/03/2025 às 11:09:09	41.481.191/0001-38	R\$ 8.984,3000
19/03/2025 às 11:09:12	05.959.992/0001-00	R\$ 8.964,3200
19/03/2025 às 11:09:16	41.481.191/0001-38	R\$ 8.963,3200
19/03/2025 às 11:09:17	05.959.992/0001-00	R\$ 8.943,3400
19/03/2025 às 11:09:20	41.481.191/0001-38	R\$ 8.942,3400
19/03/2025 às 11:09:27	05.959.992/0001-00	R\$ 8.922,3600
19/03/2025 às 11:09:32	41.481.191/0001-38	R\$ 8.921,3600
19/03/2025 às 11:09:37	05.959.992/0001-00	R\$ 8.901,3800
19/03/2025 às 11:09:38	41.481.191/0001-38	R\$ 8.900,3800
19/03/2025 às 11:09:42	05.959.992/0001-00	R\$ 8.880,4000
19/03/2025 às 11:09:46	41.481.191/0001-38	R\$ 8.879,4000
19/03/2025 às 11:09:47	05.959.992/0001-00	R\$ 8.859,4200
19/03/2025 às 11:09:51	41.481.191/0001-38	R\$ 8.858,4200
19/03/2025 às 11:09:56	05.959.992/0001-00	R\$ 8.838,4400
19/03/2025 às 11:10:04	41.481.191/0001-38	R\$ 8.837,4400
19/03/2025 às 11:10:07	05.959.992/0001-00	R\$ 8.817,4600
19/03/2025 às 11:10:09	41.481.191/0001-38	R\$ 8.816,4600
19/03/2025 às 11:10:12	05.959.992/0001-00	R\$ 8.796,4800
19/03/2025 às 11:10:16	41.481.191/0001-38	R\$ 8.795,4800
19/03/2025 às 11:10:18	05.959.992/0001-00	R\$ 8.775,5000
19/03/2025 às 11:10:22	41.481.191/0001-38	R\$ 8.774,5000
19/03/2025 às 11:10:29	05.959.992/0001-00	R\$ 8.754,5200
19/03/2025 às 11:10:30	06.374.127/0001-57	R\$ 35.500,0000
19/03/2025 às 11:10:33	41.481.191/0001-38	R\$ 8.753,5200

Data/hora	Participante	Lance
19/03/2025 às 11:10:38	05.959.992/0001-00	R\$ 8.733,5400
19/03/2025 às 11:10:45	41.481.191/0001-38	R\$ 8.732,5400
19/03/2025 às 11:10:49	05.959.992/0001-00	R\$ 8.712,5600
19/03/2025 às 11:10:52	41.481.191/0001-38	R\$ 8.711,5600
19/03/2025 às 11:10:54	05.959.992/0001-00	R\$ 8.691,5800
19/03/2025 às 11:11:09	48.872.449/0001-76	R\$ 33.400,0000
19/03/2025 às 11:12:39	31.709.675/0001-38	R\$ 42.499,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/03/2025 às 10:00:02	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/03/2025 às 10:05:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/03/2025 às 11:14:40	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	19/03/2025 às 11:16:08	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	19/03/2025 às 14:13:36	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	19/03/2025 às 14:27:09	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	19/03/2025 às 15:00:51	Prezado Sr. Licitante, Considerando que o valor ofertado na fase de disputa está inferior ao valor de referência, informo que será realizada a convocação do anexo, para o envio dos documentos exigidos para a habilitação.
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	19/03/2025 às 15:01:04	Sr. Fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CNPJ 34.156.198/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Proposta de preços contendo valores totais e individuais de todos os itens que compõe o lote e habilitação completa exigida em edital.
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	19/03/2025 às 17:02:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:02:00 de 19/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CNPJ 34.156.198/0001-19.
Sistema para o participante 34.156.198/0001-19	20/03/2025 às 14:19:49	Levando em consideração que a licitante não se manifestou via chat e ainda não enviou proposta para apreciação, procederemos com a desclassificação.
Sistema para o participante 05.959.992/0001-00	20/03/2025 às 14:20:33	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 05.959.992/0001-00	20/03/2025 às 14:38:50	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 05.959.992/0001-00	20/03/2025 às 14:46:44	Prezado Sr. Licitante, Considerando que o valor ofertado na fase de disputa está inferior ao valor de referência, informo que será realizada a convocação do anexo, para o envio dos documentos exigidos para a habilitação.
Sistema para o participante 05.959.992/0001-00	20/03/2025 às 14:46:47	O não envio do anexo acarretará a desclassificação da licitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.959.992/0001-00	20/03/2025 às 14:47:13	Sr. Fornecedor HMH SOLUCOES GRAFICAS - LTDA, CNPJ 05.959.992/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 20/03/2025. Justificativa: Proposta e documentação de habilitação exigida em Edital.
Sistema para o participante 05.959.992/0001-00	20/03/2025 às 16:48:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 20/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HMH SOLUCOES GRAFICAS - LTDA, CNPJ 05.959.992/0001-00.
Sistema para o participante 05.959.992/0001-00	21/03/2025 às 10:25:16	Levando em consideração a não manifestação da licitante e o não envio da proposta, a licitante será desclassificada para o lote.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 10:27:12	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 10:27:53	Bom dia Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 10:32:59	Bom dia, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o lote 4. Solicito o envio de proposta de preços e toda a documentação exigida em Edital, inclusive quanto ao recolhimento da garantia exigida
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 10:33:09	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 10:33:35	Ciente
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 10:46:59	Sr. Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 21/03/2025. Justificativa: Proposta e documentação de habilitação exigida em Edital.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 10:47:15	Anexo convocado, no aguardo e agradeço
Pelo participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 11:36:07	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:07 de 21/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 11:59:30	Prezado licitante, agradeço pelo envio completo da documentação.
Pelo participante 33.458.423/0001-09	21/03/2025 às 16:20:51	Sr. Pregoeiro, quanto ao item 3. V.Sa., não chamou para anexar a proposta a próxima colocada somente chamará no dia 27/03/2025?
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:13:59	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:15:22	boa tarde
Pelo participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:15:25	sim
Pelo participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:17:03	estamos conectados
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:19:49	Boa tarde, devido a desclassificações o lote 3 entrou para o rol de itens da licitante
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:20:01	solicito o envio da proposta de preços devidamente ajustada com a inclusão do lote 3.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:20:48	Esclareço ainda que, deve ser incluso o rol de itens conforme Anexo 4 do Termo de Referência.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:21:31	Caso a licitante possua algum documento complementar ao lote em específico, o mesmo deve ser anexado também. A título de exemplo tem a declaração de NR exigida para o lote.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:21:40	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:21:44	ok. Estamos providenciando
Pelo participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:22:08	sim
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 14:22:38	Sr. Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Proposta de preços ajustada e documentação complementar ao lote.
Pelo participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 15:36:07	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:07 de 31/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09.
Pelo participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 15:38:54	A declaração de NR exigida para o lote será a já enviada para os outros itens 2 e 4
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 15:43:49	Ciente, solicito que aguarde enquanto verifico a proposta enviada
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	31/03/2025 às 16:15:41	Prezado licitante, agradeço o envio da proposta, a mesma será encaminhada para as devidas análises juntamente com a documentação que já foi enviada anteriormente
Pelo participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:30:47	SIM
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:32:21	Conforme parecer técnico publicado no link já informado, será necessário a apresentação de amostras
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:32:36	Considerando que a empresa apresentou, de forma regular, toda a documentação exigida para habilitação, e com o objetivo de dar continuidade ao presente certame, solicitamos a apresentação de amostras, conforme disposto no Edital e seus anexos, nos seguintes termos:
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:32:42	Item 2 - Sinalização predial: A empresa deverá apresentar amostras dos elementos constantes no anexo 3 do termo de referência (Placa de acrílico 3mm recortada a laser. Adesivado por trás ou impresso. Com letra caixa em acrílico no ícone. Medidas: 12,5cm x 12,5 cm e Placa de acrílico 3mm recortado a laser. Adesivado por trás ou impresso. Medidas: 15cm x 15cm), conforme layouts e demais especificações dessas amostras.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:32:49	Item 3 - Comunicação Visual: A empresa deverá apresentar amostras dos elementos 1, 5 e 6 constantes do catálogo de comunicação visual, nas dimensões de 30 cm x 30 cm, conforme especificações do item 11 do termo de referência.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:32:55	Item 4 – Placa de Homenagem (conforme item 11.6.7 do Termo de Referência): Será obrigatória a apresentação de uma miniatura da placa, nas dimensões de 15 cm x 20 cm (largura x altura), contendo texto e imagem de livre escolha. A miniatura deverá seguir o modelo apresentado na foto constante no Anexo 4 do Edital.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:33:03	3.1. ENTREGA DAS AMOSTRAS: As amostras deverão ser entregues, impreterivelmente em até 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de recebimento desta solicitação formal, na Gerência de Compras – Cocomp Compras, localizada na sede do Sesc-AR/DF:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:33:09	Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, Trecho 02, Quadra 02, Lote 1.130, CEP: 71.200-020, Brasília/DF.
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:33:52	Logo, a licitante tem até o dia 11/04/2025
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:34:06	Recebimento dentro do horário comercial conforme indicado no Edital
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:34:50	Os detalhes das amostras e do parecer encontram-se no documento supracitado que foi divulgado, solicito que a licitante tenha conhecimento do documento na íntegra para fabricar as amostras
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:35:01	Ciente?
Sistema para o participante 33.458.423/0001-09	08/04/2025 às 14:35:42	Ok. Agradeço!
Sistema	14/04/2025 às 14:38:20	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 14:48:20.
Sistema	14/04/2025 às 14:50:02	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/04/2025 15:00:02.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
19/03/2025 às 10:05:02	Item aberto para lances.
19/03/2025 às 11:14:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
19/03/2025 às 11:16:08	Item com etapa aberta encerrada.
19/03/2025 às 11:16:08	Item encerrado para lances.
19/03/2025 às 15:01:04	Fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CNPJ 34.156.198/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 17:02:00. Motivo: Proposta de preços contendo valores totais e individuais de todos os itens que compõe o lote e habilitação completa exigida em edital.
20/03/2025 às 14:20:07	Fornecedor MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA, CNPJ 34.156.198/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 43,0000. Motivo: Conforme exposto em chat. Licitante não enviou proposta e não atendeu as convocações .
20/03/2025 às 14:47:13	Fornecedor HMH SOLUCOES GRAFICAS - LTDA, CNPJ 05.959.992/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/03/2025 16:48:00. Motivo: Proposta e documentação de habilitação exigida em Edital.
21/03/2025 às 10:25:28	Fornecedor HMH SOLUCOES GRAFICAS - LTDA, CNPJ 05.959.992/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.691,5800. Motivo: Conforme chat, licitante não se manifestou e não enviou proposta.
21/03/2025 às 10:26:09	Fornecedor JCG SOLUCOES LTDA, CNPJ 41.481.191/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8.711,5600. Motivo: Licitante confirmou via chat o não recolhimento da garantia.
21/03/2025 às 10:46:59	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/03/2025 12:47:00. Motivo: Proposta e documentação de habilitação exigida em Edital.
21/03/2025 às 11:36:07	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 finalizou o envio de anexo.
31/03/2025 às 14:22:38	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 16:23:00. Motivo: Proposta de preços ajustada e documentação complementar ao lote.

Data/Hora	Descrição
31/03/2025 às 15:36:07	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 finalizou o envio de anexo.
14/04/2025 às 14:38:20	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20.730,0000. Motivo: Conforme proposta, documentações e amostras apresentadas aprovadas pela área técnica.
14/04/2025 às 14:50:02	Fornecedor MULTCOR ARTES GRAFICAS LTDA, CNPJ 33.458.423/0001-09 foi habilitado.
14/04/2025 às 15:05:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.